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CAPO1.NATURAE OGGETTODELL’APPALTO 
 
 

Art.1.Oggettodell’appalto 

1. L’oggettodell’appaltoconsistenell’esecuzionedituttiilavorieforniturenecessariperlarealizzazionedell’inter
ventodicuial comma 2. 

2. L’intervento è cosìindividuato: 

Intervento di Straordinaria Manutenzione: 
a) Rifacimento della pavimentazionedei marciapiedi di Via Nazario Sauro - tratto est (ambo i 

lati) 
b)  sistemazione degli scivoli di raccordo dei marciapiedi della zona lido centro sud 

 
a) descrizionesommaria: 

L’intervento, in generale, è finalizzato alla manutenzione straordinaria di un’opera esistente, con 
l’intento di mantenerne i tratti essenziali sia di carattere funzionale che architettonico. 

L'azione progettuale prevede, principalmente, il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi 
di via Nazario Sauro e la sistemazione degli scivoli di raccordo dei marciapiedi della zona lido 
centro-sud, solo in corrispondenza delle intersezioni stradali. 

Le varie opere sono del tutto analoghe a quelle già realizzate, in coerenza con quanto esistente. 

Sinteticamente, i principali interventi da eseguire sono:  

- demolizione dell’attuale pavimentazione e dei relativi sottofondi (via Nazario Sauro);  

- scavi di sbancamento e a sezione ristretta (dove eventualmente necessario)(via Nazario Sauro);  

- rimozione dei cordoli deteriorati (via Nazario Sauro); 

- nuovi cordoli in pietra (travertino) analoghi a quelli esistenti (stessa tipologia e dimensione) (via 
Nazario Sauro); 

- pulitura dei cordoli in pietra non rimossi (via Nazario Sauro); 

- verifica dei sottoservizi ed eventuale sistemazione (spostamento tubazioni, livellamento pozzetti, 
ecc.);  

- realizzazione di nuovo massetto di sottofondo in cls con rete elettrosaldata (via Nazario Sauro); 

- nuova pavimentazione in lastre di porfido (via Nazario Sauro);  

- posa di miscela bituminosa per le parti necessarie al ripristino della sede stradale;  

- realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, se e dove necessario e in 
conformità al vigente Codice della Strada al Regolamento di attuazione e di esecuzione dello 
stesso;  

- ripristino del verde pubblico e dei terreni vegetali coinvolti nei lavori (aiuole degli alberi);  

- fornitura e posa di arredo urbano, analoghi a quelli esistenti; 

- realizzazione dei soli scivoli in quarzite, di colore bianco/beige, sui marciapiedi esistenti, in 
corrispondenza delle intersezioni stradali, secondo le tipologie individuate nell'elaborato grafico 
(costruzione di abbassamenti a norma di legge); 

TitoloI–Definizioneeconomicaerapporticontrattuali 

PARTEPRIMA 

Definizionetecnicaedeconomicadell’appalto 



 

- sistemazioni varie finali. 

Maggiori dettagli sulle caratteristiche del progetto sono deducibili dagli elaborati grafici allegati.
 
b) ubicazione:gli interventi programmati 

Via Nazario Sauro 
Via Trieste 
Via Giuseppe Di Vittorio 
Via Simoncini 
Lungomare Zara 
Via Gasbarrini 
 

3. Sonocompresinell’appaltotuttiilavori,leprestazioni,le
pletamentecompiutoesecondolecondizionistabilitedalpresenteCapitolatospeciale,conlecaratteristichete
cniche,qualitativeequantitativeprevistedal
colaricostruttivieaiprogettiesecutividelle
eiqualil’appaltatoredichiaradiaver

4. L’esecuzionedeilavorièsempreecomunque
marsiallamassimadiligenzanell’adempimentodeipropriobblighi;tro
elcodicecivile. 

5. Ancheaifinidell’articolo3,comma5,della
to,sono stati acquisiti i seguenticodici:

 
 

 
 

1. L’importodell’appaltoposto a basedell’affidamento
 
 

 
Importi ineuro 

1 
 

2 

Importo esecuzionelavori 

Oneriperl’attuazionedelpianodisic
urezza(non soggetti a ribasso)

TOT 
IMPORTOTOTALEAPPALTO

1 +2) 

 
 
 

2. L’importocontrattualeècostituitodalla
elribassopercentualeoffertodall’appaltatoreinsededi
nedellavoroamisura.Ilribassod’asta,
inoallaconcorrenzadell’importocomplessivo
rispettoaquelliprevistinelprogetto

Codiceidentificativodella

Codice

CUP:F67H16001700004

Maggiori dettagli sulle caratteristiche del progetto sono deducibili dagli elaborati grafici allegati.

programmati riguarderanno: 

lavori,leprestazioni,lefornitureeleprovvistenecessarieperdareillavorocom
lecondizionistabilitedalpresenteCapitolatospeciale,conlecaratteristichete

quantitativeprevistedalprogettoesecutivoconirelativiallegati,conriguardoancheaiparti
esecutividellestruttureerelativicalcoli,degliimpiantitecnologici

averpresocompletaed esatta conoscenza. 

comunqueeffettuatasecondoleregoledell’artee
diligenzanell’adempimentodeipropriobblighi;trovasempreapplicazionel’articolo1374d

5,dellaleggen.136del2010edell’articolo66,comma4
seguenticodici: 

 

Art.2.Ammontaredell’appalto 

basedell’affidamento è definitodallaseguentetabella:

ACORPO AMISURA
(C) (M) 

delpianodisic
ribasso) 

€ 206.780
 

€  6.219,81

APPALTO(  
€ 213.000,00

costituitodallasommadegliimportideterminatinellatabelladicuial
dall’appaltatoreinsededigarasulsoloimportodicuialrigo

ribassod’asta,aseguitodell’appaltodeilavori“principali”,verràinteramenteutilizzato,
allaconcorrenzadell’importocomplessivodelribassostesso,perl’esecuzionedi

progetto“principale”,inseritinelprogetto“complementare”

Codiceidentificativodella gara (CIG) 

CodiceUnicodi Progetto perl’intervento(CUP) 

F67H16001700004 

6 

Maggiori dettagli sulle caratteristiche del progetto sono deducibili dagli elaborati grafici allegati. 

leprovvistenecessarieperdareillavorocom
lecondizionistabilitedalpresenteCapitolatospeciale,conlecaratteristichete

relativiallegati,conriguardoancheaiparti
itecnologicierelativicalcoli,d

el’appaltatoredeveconfor
vasempreapplicazionel’articolo1374d

comma4delpresenteCapitola

 

definitodallaseguentetabella: 

MISURA TOTALE
(C +M) 

780,19 

81 

€ 206.780,19 
 

€ 6.219,81 

0,00 
 

€ 213.000,00 

degliimportideterminatinellatabelladicuialcomma1,alnettod
rigo1,relativoall’esecuzio

dell’appaltodeilavori“principali”,verràinteramenteutilizzato,f
delribassostesso,perl’esecuzionedinuoviinterventiaggiuntivi

“complementare”eprevistinelprogettodef
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initivo–
esecutivo.Gliimportistimatideivarilavori,potrannovariare,tantoinpiùquantoinmeno,neilimitistabilitidall’art.
106delD.Lgs. 
n.50/2016,senzacheciòcostituiscamotivoperl’Appaltatoreperavanzarepretesadispecialicompensiedinde
nnizzidiqualsiasinatura e specie. 

3. Nonèsoggettoalribassol’importodeglioneriperl’attuazionedeipianidisicurezza,aisensidelpunto4.1.4dell’all
egatoXValDecreton.81del2008,cherestanofissatinellamisuradeterminatanellatabelladicuial comma 
1,rigo 1 e 2,colonna(M). 

 
Art.3.Modalità distipulazionedelcontratto 

1. Ilcontrattoèstipulatointeramente“amisura”,aisensidell’articolo3,comma1,letteraeeeee)eaisensidell’artic
olo43,comma7,deld.P.R.n.207del2010.L’importodelcontrattopuòvariare,inaumentooindiminuzione,inba
seallequantitàeffettivamenteeseguite,fermirestandoilimitidicuiall’articolo106,comma1,lett.c)delD.Lgs.n.
50/2016,elecondizioniprevistedalpresenteCapitolatospeciale. 

2. Iprezzidell’elencoprezziunitaridicuiagliarticoli32e41delD.P.R.n.207del2010,aiqualisiapplicailribassoperc
entualeoffertodall’appaltatoreinsededigara,conglistessicriteridicuiall’articolo2,commi 2 e 
3,delpresenteCapitolatospeciale,costituisconol’elencodeiprezziunitari. 

3. Iprezziunitaridicuialcomma2sonovincolantiancheperladefinizione,valutazioneecontabilizzazionedieventu
alivarianti,addizioniodetrazioniincorsod’opera,seammissibiliedordinate o 
autorizzateaisensidell’articolo106del D.Lgs.n.50/2016. 

4. Irapportiedivincolinegozialisiriferisconoagliimporticomedeterminatiaisensidell’articolo2,commi 2 e 3 
delpresenteCapitolatospeciale. 

 
Art.4.Categoriedeilavori 

1. Aisensidell’articolo61delD.P.R.n.207del2010einconformità all’allegato«A»alpredetto 
D.P.R.,ilavorisonoclassificatinellacategoriaprevalentedioperegeneraliOG3:STRADE,AUTOSTRADE,P
ONTI,VIADOTTI,FERROVIE,LINEETRANVARIE,METROPOLITANE,FUNICOLARIEPISTEAEROPOR
TUALI,ERELATIVEOPERECOMPLEMENTARI.Lacategoriadicuialpresentecomma1costituisceindicazio
neperilrilasciodelcertificatodiregolareesecuzionelavoridicuiall’articolo83delRegolamentogenerale. 

2. L’importodeilavoriappartenentiallacategoriaprevalentedicuialcomma1,comprensivodeglioneridellasicure
zza,ammonta adeuro € 213.000,00corrispondeall’importototaledeilavoriinappalto. 
a) importodeilavorianaloghieseguitidirettamentenelquinquennioantecedente,costocomplessivosostenutoper

ilpersonaledipendente e adeguataattrezzaturatecnica,nellemisure e allecondizioni 
dicuiall’articolo90,comma1,deld.P.R.n.207del2010,relativamenteall’importodellasingolalavorazione; 

b) attestazione SOA nellacategoriaprevalentedicuial comma 1. 
 

 
Art.5.Categoriedilavorazioniomogenee,categoriecontabili 

1. Igruppidilavorazioniomogenee/categoriedilavorodicui agli articoli43,commi 6,7 e 
8delD.P.R.n.207del2010,eall’articolo106D.Lgs.n.50del2016,sonoindicatinellaTABELLA«B»,allegataalpr
esentecapitolatospecialequaleparteintegrante e sostanziale. 

2. Gliimportideilavoriamisuraedeglioneriperlasicurezzarelativiailavoriamisura,indicatinellatabelladicuialco
mma1,nellacolonna(M),sonosoggettiallarendicontazionecontabileaisensidell’articolo23delpresentecapit
olato. 
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CAPO2.DISCIPLINACONTRATTUALE 
 
 

Art.6.Interpretazionedelcontratto e delcapitolatospecialed'appalto 

1. Incasodidiscordanzatraivarielaboratidiprogettovalelasoluzionepiùaderenteallefinalitàperlequaliillavoroès
tatoprogettatoecomunquequellamegliorispondenteaicriteridiragionevolezzaedibuonatecnicaesecutiva. 

2. Incasodinormedelpresentecapitolatospecialetralorononcompatibilioapparentementenoncompatibili,trov
anoapplicazioneinprimoluogolenormeeccezionalioquellechefannoeccezionearegolegenerali,insecondol
uogoquellemaggiormenteconformialledisposizionilegislativeoregolamentarioppureall'ordinamentogiuridi
co,interzoluogoquelledimaggiordettaglioeinfinequelledicarattereordinario. 

3. L'interpretazionedelleclausolecontrattuali,cosìcomedelledisposizionidelpresenteCapitolatospeciale,èfatt
atenendocontodellefinalitàdelcontrattoedeirisultatiricercaticonl'attuazionedelprogettoapprovato;perogni
altraevenienzatrovanoapplicazionegliarticolida1362a1369delcodicecivile. 

 
 

Art.7.Documentichefannopartedelcontratto 

1. Fannoparteintegrante e sostanzialedel contratto d’appalto,ancorchénonmaterialmenteallegati: 

a) ilcapitolatogeneraled’appaltoapprovatocondecretoministeriale19aprile2000,n.145,limitatamente agli 
articoliancorainvigore; 

b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo-esecutivo come 
elencatinell’allegato“C”,adeccezionediquelliesplicitamenteesclusiaisensidelsuccessivo comma 3; 

c) ilpianodisicurezzaedicoordinamentodicuiall’articolo100delDecreton.81del2008ealpunto2dell’allegato
XVallostessodecreto,nonchéleproposteintegrativealpredettopianodicuiall’articolo100,comma 
5,delDecreton.81del2008,se accoltedalcoordinatoreperlasicurezza; 

d) ilpianooperativodisicurezzadicuiall’articolo89,comma1,letterah),delDecreton.81del2008e alpunto 3.2 
dell’allegato XV allo stesso decreto; 

e) ilcronoprogrammadicuiall’articolo40deld.P.R.n.207del2010; 

f) lepolizzedigaranziadicui agli articoli35 e 37; 

Formano,altresì,parteintegrante e sostanzialedel contratto diappaltoe 
sonoadessomaterialmenteallegati,i documentidi seguito specificatamenteprecisati: 

- ilCapitolatoSpecialed’Appalto; 

- l’ElencodeiPrezziUnitari. 

2. Sonocontrattualmentevincolantitutteleleggielenormevigentiinmateriadilavoripubblici e inparti-colare: 

a) il D.Lgs.n.50del2016; 

b) ilD.P.R.n.207del2010perlepartiancorainvigore; 

c) ildecretolegislativon.81del2008,con i relativiallegati. 

3. Non fanno invecepartedel contratto e sonoestraneiairapportinegoziali: 

a) i computimetrici estimatividelprogetto principalee delprogetto complementaree i relativisommari; 

b) letabellediriepilogodeilavorielalorosuddivisionepercategorieomogenee,ancorchéinseriteeintegrantiilp
resenteCapitolatospeciale;essehannoefficacialimitatamenteaifinidell’aggiudicazioneperladeterminazi
onedeirequisitispecialidegliesecutorieaifinidellavalutazionedelleaddizioni o 
diminuzionideilavoridicuiall’articolo106del D.Lgs.n.50del2016; 

c) lequantitàdellesingolevocielementari,siaquellerilevabilidagliattiprogettualiedaqualsiasialtroloroallegat
o. 

 
Art.8.Disposizioniparticolaririguardantil’appalto 

1. Lasottoscrizionedelcontrattodapartedell’appaltatoreequivaleadichiarazionediperfettaconoscenzaeincon
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dizionataaccettazioneanchedeisuoiallegati,dellalegge,deiregolamentiedituttelenormevigentiinmateriadil
avoripubblici,nonchéallacompletaaccettazionedituttelenormecheregolanoilpresenteappalto,e del 
progetto perquanto attieneallasua perfetta esecuzione. 

2. L’appaltatoredàatto,senzariservaalcuna,dellapienaconoscenzaedisponibilitàdegliattiprogettualiedellado
cumentazione,delladisponibilitàdeisiti,dellostatodeiluoghi,dellecondizionipattuiteinsededioffertaeognialtr
acircostanzacheinteressiilavori,che,comedaappositoverbalesottoscritto col 
R.U.P.,consentonol’immediataesecuzionedeilavori. 

 
Art.9.Fallimentodell’appaltatore 

1. Incasodifallimentodell’appaltatorel’AmministrazioneCommittentesiavvale,senzapregiudizioperognialtro
dirittoeazioneatuteladeipropriinteressi,dellaproceduraprevistadall’art110delD.Lgs.n.50/2016. 

2. Sel’esecutoreèunraggruppamentotemporaneoounconsorzioordinariodioperatorieconomici,incasodifalli
mentodell’impresamandatariaodiunaimpresamandantetrovanoapplicazionerispettivamente i commi 17 
e 18dell’art.48delD.Lgs.n.50/2016. 

 
Art.10.Domicilio-Rappresentantedell’appaltatore-PersonaleTecnico-Direttoredicantiere 

1. L’appaltatoredeveeleggeredomicilioaisensieneimodidicuiall’articolo2delcapitolatogeneraled’appalto;atal
edomiciliosiintendonoritualmenteeffettuatetutteleintimazioni,leassegnazioniditermini e ogni 
altranotificazione o comunicazionedipendentedalcontratto. 

2. L’appaltatoredevealtresìcomunicare,aisensieneimodidicuiall’articolo3delcapitolatogeneraled’appalto,leg
eneralitàdellepersoneautorizzate a riscuotere. 

3. Sel’appaltatorenonconducedirettamenteilavori,devedepositarepressol’AmministrazioneCommittente,ais
ensieneimodidicuiall’articolo4delcapitolatogeneraled’appalto,ilmandatoconferitoconattopubblicoaperso
naidoneadesignataarappresentarlo.Talepersonadeveessereinpossessodirequisitidiprovatacapacitàtecn
ica e morale,e pertutta laduratadell’appalto,deve: 

./  Domiciliareinunodeicomuniinteressatidailavorioadessicircostanti; 

./Sostituirel’Appaltatoremedesimonellacondottadeilavori,ivicompresiquellisubappaltati,inunambitodilegit
timitàdeglistessieall’internodeilimiticontrattuali,nonchéprenderedecisionisuqualsiasiproblema; 

./Ricevereefareeseguiregliordiniverbalie/oscrittidallaDirezionedeiLavori,inquestocasosottofirmandoli,ov
eilmedesimorappresentanteritengacheledisposizioniricevuterientrinotraquelledaimpartirsiperiscritto,
saràsuoobbligofarneimmediatarichiestascritta.Altrimentil’Appaltatorenonpotrà,inalcunaevenienza,in
vocareapropriadiscolpaoragionelacarenzadidisposizionidapartedellaDirezioneLavoriperilfattochees
senonsianostateimpartiteperiscritto; 

./Firmaretuttiidocumenticontabili,conildirittodiformulareleproprieosservazionioriserve,considerandosi-
siaperlaliquidazione,siaperognialtroeffettodilegge-validalasuafirmatanto quanto 
quelladell’Appaltatore; 

./Intervenireeprestarsiallemisurazioniealleverifiche,tuttelevoltecheverràrichiestodallaDirezionedeiLavori
. 

Talerappresentantepuòessereanchelostessocapocantiere,alqualeverrannocomunicatiatuttigli 
effetti,anchelegali,gli ordiniverbali e/o simili. 

 
Nelcasoincuiilcapocantieresiapersonadiversadalrappresentantedell’Appaltatore,nepotràfareleveci,incas
odiassenza. 
L’Appaltatoreètenutoacomunicareall’AmministrazioneCommittenteancheilnominativodichi,incasoditemp
oraneaassenza,sostituiscailsuorappresentanteecomunicareinoltretempestivamente,incasodicessazion
e o riservadelmandato,ilnomedelnuovorappresentante. 
Perciascunodeirappresentanticheverrannodesignati,devonoesserecomunicatiall’AmministrazioneCom
mittente,alDirettoredeiLavoriedalCoordinatoreperl’EsecuzionedeiLavori(CSE)iseguentidati:nominativo,r
esidenza,numeritelefonicifissiedifax,numeritelefonicidegliapparecchimobilidicuiognunodovràesseredota
to,nonchéognialtrainformazioneperilsuoimmediatoreperimento24ore su 24. 
L’AmministrazioneCommittentesiriservaildirittodigiudicare,inmanierainappellabile,sullaregolaritàdeidocu
mentiprodottiesullaconseguenteaccettabilitàdeirappresentanticheverrannodesignati. 
Restaintesochel’Appaltatorerimanetuttaviaresponsabiledell’operatodelrappresentantedaluidelegato. 
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4. L’Appaltatoredovràprovvedereallacondottaedesecuzioneeffettivadeilavori,avvalendosidelleprestazionidi
personaletecnicoidoneo,diprovatacapacitàeadeguato-numericamenteequalitativamente-
allenecessitàperunacorrettaesecuzione,inrelazioneagliobblighiassunticonilProgramma 
esecutivodeilavori. 

L’AppaltatoreètenutoadaffidarelaDirezioneTecnicadelcantiereadunDirettorediCantiere,inpossessodilaur
eaoalmenodidiplomatecnico,iscrittoall’alboprofessionalesenonèallapropriastabiledipendenzaeinposses
sodiunadeguatocurriculumdiDirezionediCantiereriferitoagliultimicinqueanni,ilqualerilasceràdichiarazion
escrittadell’incaricoricevuto,ancheesoprattuttoinmeritoallaresponsabilitàperinfortuniessendoinqualitàdip
reposto,responsabiledelrispettoedellapienaapplicazionedelPianodellemisureperlaSicurezzadeilavorator
isiadell’Impresaappaltatricesiaditutte le Imprese subappaltatriciimpegnatenell’esecuzionedeilavori. 

L’Appaltatorerispondedell’idoneitàdelDirettorediCantieree,ingenerale,dituttoilpersonaleaddettoailavorie
operanteincantiere.TalepersonaledovràesseretutelatoanormadellesopraspecificateLeggiedesseredigra
dimentodellaDirezionedeiLavori.Quest’ultima si 
riservaildirittodiottenerel’allontanamentomotivatodaicantieridiqualunqueaddettoailavori,senzarispondern
edelleconseguenze,aisensi e pergli effetti dell’art.6 delCapitolatoGenerale. 

Ildirettoredeilavorihaildirittodiesigereilcambiamentodeldirettoredicantiereedelpersonaledell’appaltatorep
erdisciplina,incapacitàogravenegligenza.L’appaltatoreèintuttiicasiresponsabiledeidannicausatidall’impe
riziaodallanegligenzadidettisoggetti,nonchédellamalafede o della frode nellasomministrazione o 
nell’impiegodeimateriali. 

5. Ognivariazionedeldomiciliodicuialcomma1,odellepersonadicuiaicommi2,3o4,deveesseretempestivame
ntenotificataall’AmministrazioneCommittente;ognivariazionedellapersonadicuialcomma3deveessereacc
ompagnatadaldepositopressol’AmministrazioneCommittentedelnuovoatto dimandato. 

6. L’AmministrazioneCommittentesaràrappresentataneiconfrontidell’Appaltatore,perquantoconcernel’ese
cuzionedelleopereappaltateeadogniconseguenteeffetto,dallaDirezionedeiLavoricheverràdesignatadall’
Amministrazione Committente medesima. 

 
 

Art.11.Normegeneralisuimateriali,icomponenti,isistemie l'esecuzione 

1. Nell'esecuzionedituttelelavorazioni,leopere,leforniture,icomponenti,ancherelativamenteasistemiesubsis
temidiimpiantitecnologicioggettodell'appalto,devonoessererispettatetutteleprescrizionidileggeediregola
mentoinmateriadiqualità,provenienzaeaccettazionedeimaterialiecomponentinonché,perquantoconcerne
ladescrizione,irequisitidiprestazioneelemodalitàdiesecuzionedi ogni categoriadilavoro,tutte 
leindicazionicontenute o 
richiamatecontrattualmentenelpresentecapitolatospecialediappalto,neglielaboratigraficidelprogettodefin
itivo-esecutivoenelladescrizionedellesingolevociallegataalpresentecapitolato. 

2. Perquantoriguardal’accettazione,laqualitàel’impiegodeimateriali,laloroprovvista,illuogodellaloroprovenie
nzael’eventualesostituzionediquest’ultimo,siapplicanorispettivamentel’art.101,comma 3 
delD.Lgs.50/2016 e gli articoli16 e 17delcapitolatogeneraled’appalto. 

3. L’appaltatore,siapersécheperiproprifornitori,devegarantirecheimaterialidacostruzioneutilizzatisiano 
conformi alD.P.R.21aprile1993,n.246. 

4. L’appaltatore,siapersécheperiproprieventualisubappaltatori,devegarantirechel’esecuzionedelleoperesia
conformealle«Normetecnicheperlecostruzioni»approvateconildecretodelMinistrodelle infrastrutture 
14gennaio2008(inGazzetta Ufficiale n.29del 4 febbraio2008). 

 
 

Art.12.Convenzioniin materiadivaluta e termini 

1. Intuttigliattipredispostidall’AmministrazioneCommittenteivaloriincifraassolutasiintendonoineuro. 

2. Intuttigliattipredispostidall’AmministrazioneCommittenteivaloriincifraassoluta,ovenondiversamentespeci
ficato,si intendono I.V.A.esclusa. 

3. TuttiiterminidicuialpresenteCapitolatospeciale,senondiversamentestabilitonellasingoladisposizione,son
ocomputatiin conformità alRegolamentoCEE 3 giugno 1971,n.1182. 
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CAPO3.TERMINIPERL’ESECUZIONE 
 
 

Art.13.Consegna e inizio deilavori 

1. L’esecuzionedeilavorihainiziodopolastipuladelformalecontratto,inseguito a 
consegna,risultantedaappositoverbale,redattoincontradditorioconl’Appaltatore,daeffettuarsinonoltre20g
iornidallapredettastipula,previaconvocazionedell’esecutore. 

2. Inconsiderazionedellanecessitàdigarantirelasicurezzadellacircolazionestradalesullestradeprovincialiogg
ettodelpresenteappalto,èfacoltàdell’AmministrazioneCommittenteprocedereinviad’urgenzaallaconsegn
adeilavori,anchenellemoredellastipulazioneformaledelcontratto,aisensidell’art.32,comma 8 
delD.Lgs.n.50/2016. 
Ildirettoredeilavoriprovvedeinviad’urgenzasuautorizzazionedelRUPeindicaespressamentesulverbalelela
vorazionidainiziareimmediatamente. 

3. Senelgiornofissatoecomunicatol’appaltatorenonsipresentaariceverelaconsegnadeilavori,ildirettore dei lavori 
fissa unnuovotermineperentorio,non inferiorea5(cinque)giorni e non 
superiorea15(quindici)giorni;iterminiperl’esecuzionedecorronocomunquedalladatadellaprimaconvocazione.
Decorsoinutilmenteiltermineanzidettoèfacoltàdell’AmministrazioneCommittentenonstipulareorisolvereilcontr
attoeincamerarelacauzioneprovvisoriaodefinitiva,asecondachelamancataconsegnasiverifichiprimaodopolas
tipulazionedelcontratto,fermorestandoilrisarcimentodeldanno(ivicompresol’eventualemaggiorprezzodi 
unanuovaaggiudicazione)seeccedenteil valoredellacauzione,senza che ciò possacostituiremotivodi 
preteseoeccezionidisorta da parte dell’appaltatore. 
Seèindettaunanuovaproceduraperl’affidamentodeilavori,l’appaltatoreèesclusodallapartecipazioneinquantol’i
nadempimentoèconsideratogravenegligenzaaccertata. 
Conlafirmadelverbaleillegalerappresentantedell’Appaltatore,opersonaappositamenteabilitata,indicheràil
nominativodelResponsabilediCantiere,chefirmeràlacorrispondenza,lacontabilitàericeverà gli 
OrdinidiServizio. 

4. IlR.U.P.accertal’avvenutoadempimentodegliobblighidicuiall’articolo41delpresenteCapitolatoSpecialepri
madellaredazionedelverbalediconsegnadicuialcomma1enecomunical’esitoalDirettoredeilavori.Laredazi
onedelverbalediconsegnaèsubordinataatalepositivoaccertamento,inassenzadelqualeilverbalediconseg
na è inefficace e i lavorinonpossonoessereiniziati. 

5. Ledisposizionisullaconsegnadicuialcomma3,siapplicanoancheallaconsegnainviad’urgenza,edallesingol
econsegnefrazionate,inpresenzaditemporaneaindisponibilitàdiareeedimmobili;intalcasosiprovvedeogni
voltaallacompilazionediunverbalediconsegnaprovvisorioel’ultimodiquesticostituisceverbalediconsegnad
efinitivoancheaifinidelcomputodeiterminiperl’esecuzione,senondiversamentedeterminati.Ilcomma2siap
plicalimitatamenteallesingoleparticonsegnate,se l’urgenza è limitataall’esecuzionedialcunediesse. 

 
 

Art.14.Terminiperl'ultimazione deilavori 

1. Iltempoutileperultimaretuttiilavoricompresinell’appaltoprincipaleèfissatoingiorni80(ottanta)naturalicon
secutividecorrentidalladatadelverbalediconsegna, 
comerisultadalcronoprogrammalavoridelprogettodefinitivo-
esecutivo.Indettotempoècompresoquellonecessarioall’impianto e allo smontaggio deicantieri. 

2. Nelcalcolodeltempodicuialcomma1ètenutocontodelleferiecontrattualiedelleordinariedifficoltàedegliordin
ariimpedimentiinrelazioneagliandamentistagionalieallerelativecondizioniclimatiche,pertantopertalemotiv
o,nonpotrannoessereconcesseprorogheperrecuperareirallentamenti e lesoste. 

3. L’appaltatoresiobbligaallarigorosaottemperanzadelcronoprogrammadeilavorichepotràfissarescadenzei
nderogabiliperl’approntamentodelleoperenecessarieall’iniziodifornitureelavoridaeffettuarsi  daaltreditte  
percontodell’AmministrazioneCommittente  oppurenecessarie 
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all’utilizzazione,primadellafinedeilavoriepreviaemissionedelcertificatodiregolareesecuzione,riferito 
allasolapartefunzionaledelleopere. 

4. Afinelavoril’AppaltatorecomunicheràallaDirezioneLavori,amezzopec(protocollogenerale@comunedigiu
lianova.it)oletteraraccomandataconA.R.ladatanellaqualeritienediaverultimatoilavori.LaDirezioneLavori
procederàallora,incontraddittorio,allenecessarieconstatazioniredigendoapposito certificato. 

5. Dalladatadiultimazionedeilavoridecorrerannoiterminiperlaredazionedellostatofinaleeperlaredazionedel 
certificato diregolareesecuzione. 

 
 

Art.15.Proroghe e differimenti 

1. Aisensidell’art.107,comma5delD.Lgs.n.50/2016,sel’appaltatore,percausaaessononimputabile,nonèingr
adodiultimareilavorinelterminecontrattualedicuiall’articolo14delpresenteCapitolatoSpeciale,puòchiedere
laproroga,presentandoappositarichiestamotivataalmeno7giorniprimadellascadenzadelterminedicuialpre
dettoarticolo14.Atitoloindicativoenonesaustivosonoconsideratecausenonimputabiliall’appaltatore:ritardi
causatiodaimpedimentifrappostidall’amministrazioneCommittenteinrelazioneaproprieesigenzeoconseg
uentiall’inadempimento,dapartedellaAmministrazioneCommittente,delleobbligazioniperlastessaderivant
idalpresenteCapitolatooritardinell’esecuzionedialtreopereolavoripropedeuticiostrumentaliailavorioggetto
delpresentecontrattoeformantioggettodialtricontrattiinesseretral’Amministrazione Committente e terzi. 

2. Inderogaaquantoprevistoalprecedentecomma1,larichiestapuòesserepresentataanchesemancanomeno
di7giorniallascadenzadelterminedicuiall’articolo14,comunqueprimaditalescadenza,selecausechehanno
determinatolarichiestasisonoverificateposteriormente;inquestocasolarichiestadeveesseremotivataanch
einrelazioneallaspecificacircostanzadelritardo. 

3. Qualoranelcorsodell’esecuzionedeilavorisiverificasseuneventocheagiudiziodell’appaltatorerisultassetal
edaimpedireoggettivamenteilrispettodelterminediesecuzione,l’appaltatorepuòpresentareall’amministrazi
onecommittenterichiestadiprorogain forma 
scritta,entro10(dieci)giornidalladatadelverificarsidell’eventoefornireall’Amministrazionecommittente,entr
oisuccessivi10(dieci)giorni,tutti gli elementiinsuopossesso a comprovadell’eventostesso. 
Dettiadempimentisiintendonoprescrittiperl’Appaltatorechenonviottemperi,apenadidecadenzadeldirittodi
avanzaresuccessivamente,inqualsiasisede,preteserelativeallaprorogadelterminediesecuzionedicuialpre
cedente art.14. 

4. LarichiestadiprorogaèpresentataaldirettoredilavoriilqualelatrasmettetempestivamentealR.U.P.,corredat
adalproprioparere;selarichiestaèpresentatadirettamentealR.U.P.questiacquisiscetempestivamenteilpar
eredeldirettoredeilavori. 

5. LaprorogaèconcessaonegataconprovvedimentoscrittodelR.U.P.entro.5giornidalricevimentodellarichiest
a;ilR.U.P.puòprescinderedalpareredeldirettoredeilavorisequestinonsiesprimeentro3giorniepuòdiscostar
sidallostessopareremotivando;nelprovvedimentoèriportatoilpareredeldirettoredeilavori se questo è 
difforme dalleconclusionidelR.U.P. 

6. Neicasidicuialcomma2se laproroga è concessa formalmente 
dopolascadenzadelterminedicuiall’articolo14,essaha effetto retroattivo a partiredataleultimotermine. 

7. LamancatadeterminazionedelR.U.P.entroiterminidicuiaicommi5o6costituiscerigettodellarichiesta. 
 
 

Art.16.Sospensioniordinatedaldirettoredeilavori 

1. Aisensidiquantoprevistodall’art.107,comma1delD.Lgs.n.50/2016,intuttiicasiincuiricorranocircostanzesp
ecialicheimpedisconoinviatemporaneacheilavoriprocedanoutilmentearegolad’arte,echenonsianoprevedi
bilialmomentodellastipulazionedelcontratto,ildirettoredeilavori 



13  

puòdisporrelasospensionedell’esecuzionedelcontratto,compilando,sepossibileconl’interventodell’esecut
oreodiunsuolegalerappresentante,ilverbaledisospensione,conl’indicazionedelleragionichehannodetermi
natol’interruzionedeilavori,nonchédellostatodiavanzamentodeilavori,delleoperelacuiesecuzionerimanei
nterrottaedellecauteleadottateaffinchéallaripresalestessepossanoesserecontinuateedultimatesenzaecc
essivioneri,dellaconsistenzadellaforzalavoroedeimezzid’operaesistentiincantiereal momento 
dellasospensione 

 
2. L’Appaltatorenonpotràdipropriainiziativa,pernessunmotivo,sospendereointerrompereilavori.Larichiestad

isospensionedeilavoridapartedell’Appaltatorepuòesserelegittimamenteavanzataall’AmministrazioneCo
mmittentequalora,durantel’esecuzione,sopraggiunganocondizionisfavorevolirilevanticheoggettivamente
neimpedisconolaprosecuzioneutilmente a regolad’arte. 

 
3. Incasodiforzamaggiore,condizioniclimaticheodaltrecircostanzespecialicheimpedisconoinviatemporanea

cheilavoriprocedanoutilmentearegolad’arte,ladirezionedeilavorid’ufficioosusegnalazionedell’appaltatore
puòordinarelasospensionedeilavoriredigendoappositoverbale.Costituisconocircostanzespecialilesituazi
onichedeterminanolanecessitàdiprocedereallaredazionediunavarianteincorsod’operaneicasiprevistidall’
art.106,comma1,lett.b)ec),comma2 e diversedaquelledicuial comma 4 delD.Lgs.n.50/2016. 
Nessunindennizzo spetta 
all’appaltatoreperlesospensionidicuialpresentearticolo.Nonsonoconsideratecausediforza 
maggiore ai fini dellasospensione: 
- gli smottamenti e lesolcaturedellescarpate; 
- i dissestidelcorpostradale; 
- gli interramentidegliscavi,dellecunette e dei fossi diguardia; 
- gliammaloramentidellasovrastrutturastradale,causatidaprecipitazioniancheeccezionalie/ogelo; 
- ilrinvenimentonelterrenodisottoservizi e/o ditrovantirocciosi e/o strati dielevatadurezza. 

3. Il verbaledisospensionedevecontenere: 
a) l’eventualeimputazionedellecauseadunadellepartioaterzi,sedelcasoancheconriferimentoallerisultanz

edelverbalediconsegna o allecircostanzesopravvenute. 
b) l’adeguatamotivazione a curadelladirezionedeilavori; 
c) l’indicazionedello stato diavanzamentodeilavorilacuiesecuzionerimaneinterrotta; 
d) lecauteleadottate affinché i lavoripossanocontinuaresenzaeccessivioneri 
e) laconsistenzadellaforzalavoroe mezzid’operaesistentiincantierealmomento dellasospensione; 

4. Ilverbaledisospensioneècontrofirmatodall’appaltatore,devepervenirealR.U.P.entroilquintogiornonatural
esuccessivoallasuaredazioneedeveessererestituitocontrofirmatodallostessoodalsuodelegato;seilR.U.P.
nonsipronunciaentro10(dieci)giornidalricevimento,ilverbalesidàperriconosciutoeaccettatodall’amministr
azionecommittente.Sel’appaltatorenonintervieneallafirmadelverbaledisospensioneorifiutadisottoscriverl
o,oppureapponesullo stesso 
delleriserve,siprocedeanormadegliarticoli107,comma4,e108,comma3,delCodicedeicontratti,inquantoco
mpatibili,nonchédell’articolo190delD.P.R.n.207del2010. 

5. Inognicasolasospensioneoperadalladatadiredazionedelverbale,accettatodalR.U.P.osulqualesisiaformat
al’accettazionetacita;nonpossonoesserericonosciutesospensionieirelativiverbalinonhannoalcuna 
efficacia,inassenzadiadeguatemotivazioni o 
nelcasoincuilemotivazioninonsianoriconosciuteadeguatedapartedelR.U.P. 

6. SeilverbaledisospensionevienetrasmessoalR.U.P.dopoilquintogiornodallasuaredazioneoppurerecauna
datadidecorrenzadellasospensioneanteriorealquintogiornoprecedenteladataditrasmissione,ilverbaleavr
à efficacia dal quinto giornoantecedentelasuapresentazione. 

7. Nonappenacessatelecausedellasospensioneildirettoredeilavoriredigeilverbalediripresache,oltrearichia
mareilprecedenteverbaledisospensione,deveindicareigiornidieffettivasospensioneeilconseguentenuovo
terminecontrattualedeilavoridifferitodiunnumerodigiornipariall’accertataduratadellasospensione.Ilverbal
ediripresadeilavorièefficacedalladatadellasuaredazioneed ècontrofirmato dall’appaltatore e trasmesso 
alR.U.P. 

8. Aisensidell’articolo107,comma2,delCodicedeicontratti,selasospensione,olesospensionisepiùdiuna,dura
noperunperiododitemposuperioreadunquartodelladuratacomplessivaprevistadall’articolo14delpresente
CapitolatoSpeciale,ocomunquesuperano6(sei)mesicomplessivamente,l'appaltatorepuòrichiedereloscio
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glimentodelcontrattosenzaindennità;laStazioneappaltantepuòopporsialloscioglimentodelcontrattoma,int
alcaso,riconoscealmedesimolarifusionedeimaggiorioneriderivantidalprolungamentodellasospensioneolt
re i terminisuddetti,iscrivendolinelladocumentazionecontabile. 

9. EventualisospensionideilavoridispostedalDirettoreLavorisurichiestadelCoordinatoreperlaSicurezzainfas
ediesecuzionedeiLavori,perilmancatorispettodellenormeperlasicurezzaelatuteladellasalutedeilavoratori,
noncomporterannoalcunaprorogadeiterminifissatiperl’ultimazionedegli stessi lavori. 
Laripresadeilavoriodellelavorazioni a seguito delleeventualisospensionidicuialpresente 
commasaràdispostaconverbaledellaDirezioneLavoriredattodallastessa,su 
disposizionidelCoordinatoreperlaSicurezzain fase 
diEsecuzionedeiLavori,previaverificadegliavvenutiadeguamenti. 

10. Ledisposizionidicuiaicommiprecedentisiapplicanoancheasospensioniparzialieripreseparzialicheabbian
operoggettopartideterminatedeilavori,daindicareneirelativiverbali;intalcasoildifferimentodeiterminicontra
ttualièpariadunnumerodigiornicostituitodalprodottodeigiornidisospensioneperilrapportotral’ammontared
eilavorisospesiel'importototaledeilavoriprevistonellostessoperiodosecondoilprogrammaesecutivodeilav
oridicuiall’articolo19delpresenteCapitolatoSpeciale. 

11Lesospensionidispostenoncomportanoperl’Appaltatorelacessazioneel’interruzionedellacustodiadell’oper
a,percuiessoètenutoamantenerelemisuredisalvaguardiadelcantiereedevitareildanno a terzi. 

12.Incasodisospensionedeilavori,l’appaltatoredeveriprendereeffettivamenteilavorientron.2(due)giornidecor
rentidall’ordinediripresadeilavoristesso,formalizzatoconspecificoverbaleemessodallaDirezionedeiLavori. 

 

Art.17.SospensioniordinatedalR.U.P. 

1. Aisensidell’art.107,comma2,deld.lgs.n.50/2016,ilRUPpuòordinarelasospensionedeilavoripercausedinec
essitàodipubblicointeresse,tracuil’interruzionedifinanziamentiperesigenzedifinanzapubblica.L’ordineètra
smessocontemporaneamenteall’appaltatoreealdirettoredeilavoriedha efficacia dalladatadiemissione 

2. LostessoR.U.P.determinailmomentoincuisonovenutemenoleragionidipubblicointeresseodiparticolarene
cessitàchelohannoindottoadordinarelasospensionedeilavoriedemettel’ordinediripresa,trasmesso 
tempestivamenteall’appaltatore e aldirettoredeilavori. 

3. Selasospensione,olesospensionisepiùdiuna,duranoperunperiododitemposuperioreadunquartodelladur
atacomplessivaprevistadall’articolo14delpresenteCapitolatoSpeciale,ocomunquequandosuperino6mesi
complessivamente,l'appaltatorepuòrichiedereloscioglimentodelcontrattosenzaindennità.L’amministrazi
onecommittentepuòopporsialloscioglimentodelcontrattoma,intalcaso,riconoscealmedesimolarifusioned
eimaggiorioneriderivantidalprolungamentodellasospensioneoltre i 
terminisuddetti,iscrivendolinelladocumentazionecontabile. 

4. Perquantonondiversamentedisposto,agliordinidisospensioneediripresaemessidalR.U.P.siapplicanoledi
sposizionidelprecedentearticolo16,inmateriadiverbalidisospensioneediripresadeilavori,in quanto 
compatibili. 

5. Le stesse disposizioni si applicanoallesospensioni: 

a) inapplicazionediprovvedimentiassuntidall’AutoritàGiudiziaria,ancheinseguitoallasegnalazionedell’A
utoritàNazionaleAnticorruzione; 

b) peritempistrettamentenecessariallaredazione,approvazioneedesecuzionedieventualivariantidicuiall
’articolo38,comma 9 delpresenteCapitolatoSpeciale. 

 
Art.18.Penaliin casodiritardo 

1. Nelcasodimancatorispettodelterminestabilitoperl’ultimazionedeilavori,perognigiornonaturaleconsecutivo
diritardovieneapplicataunapenalepariall’uno(1,00)permillegiornalierosull’importonetto contrattuale. 

2. Lapenale,nellastessamisurapercentualedicuialcomma1,trovaapplicazioneancheincasodiritardo: 

a) nell’iniziodeilavoririspettoalladatafissatadaldirettoredeilavoriperlaconsegnadeglistessiaisensidell’artic
olo13,comma 1 oppure comma 3 delpresenteCapitolatoSpeciale; 

b) nell’iniziodeilavoripermancataconsegnaoperinefficaciadelverbalediconsegnaimputabiliall’appaltatore
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chenonabbiaeffettuatogliadempimentiprescritti,aisensidell’articolo13,comma4;delpresenteCapitolato
Speciale; 

c) nellaripresadeilavoriseguenteunverbaledisospensione,rispettoalladatafissatadaldirettoredeilavori; 

d) nellaripresadeilavorineidue(2)giornisuccessivi,seguenteunverbaledisospensioneperavversecondizio
nimeteorologiche,citati alprecedente art.16.12; 

e) nelrispettodeiterminiimpostidalladirezionedeilavoriperilripristinodilavorinonaccettabiliodanneggiati. 

3. Lapenaleirrogataaisensidelcomma2,letteraa),èdisapplicatasel’appaltatore,inseguitoall’andamentoimpo
stoailavori,rispettalaprimasogliatemporalesuccessivafissatanelprogrammaesecutivodeilavoridicuiall’arti
colo19delpresenteCapitolatoSpeciale. 

4. Lapenaledicuialcomma2,letterab),c)ed),èapplicataall’importodeilavoriancoradaeseguire;lapenaledicuial
comma2,letterae)èapplicataall’importodeilavoridiripristinoodinuovaesecuzioneordinatiperrimediare a 
quellinonaccettabili o danneggiati. 

5. TuttelefattispeciediritardisonosegnalatetempestivamenteedettagliatamentealRUPdapartedeldirettorede
ilavori,immediatamentealverificarsidellarelativacondizione,conlarelativaquantificazionetemporale;sullab
asedellepredetteindicazionilepenalisonoapplicateinsededicontofinaleai fini 
dellaverificainsedediregolareesecuzione. 

6. L’importocomplessivodellepenalideterminateaisensideicommi1e2nonpuòsuperareil10%(diecipercento)
dell’importocontrattuale;seiritardisonotalidacomportareunapenalediimportosuperioreallapredettapercent
ualetrovaapplicazioneilsuccessivoarticolo21,inmateriadirisoluzionedelcontratto. 

7. L’applicazionedellepenalinonpregiudicailrisarcimentodieventualidannioulteriorionerisostenutidall’ammini
strazionecommittenteacausadiritardiperfattodell’appaltatore,permancatiintroitioperqualsiasialtrotitolo. 

 
 

Art.19.Programmaesecutivodeilavoridell'appaltatore 

1. Primadellaconsegnadeilavorisiterràunaopiùriunionidicoordinamentonelcorsodellaqualel’Appaltatoredov
ràpresentareallaAmministrazioneCommittente,anormadell’art.43,comma10,delDPRn.207/2010,ilprogra
mmaesecutivodeilavoriredattonelrispettodelloschemaedelleprioritàprevistedalCronoprogrammaedalPia
nodiSicurezzaeCoordinamento.Taleprogrammadovràrispettare i 
terminiparzialiperl’esecuzionedelleopereriportatinelCronoprogramma. 

2. L’AmministrazioneCommittentecomunicheràall’Appaltatoreilgiornoedilluogoincuidovràtrovarsiperparte
cipareallariunionedicoordinamento.Qualoral’Appaltatorenonsipresentinelgiornofissatoperlariunione,gliv
erràassegnatountermineperentorio,trascorsoinutilmenteilqualelaAmministrazioneCommittentepotràpro
cederecomunqueallaconsegnadeilavori,datadallaqualedecorreiltempocontrattuale,senzacheperaltrol’A
ppaltatorepossadareeffettivocorsoailavoriinmancanzadellariunionedicoordinamento. 

3. Ilprogrammaesecutivoedidettagliodovràessereaggiornatoinbaseall’effettivoandamentodeilavorie/omodif
icatosurichiestadelDirettoreLavorie/odelCoordinatoreSicurezzaperl’Esecuzionedeilavori,inbasealleesig
enzedellaAmministrazioneCommittente.Pertalivariazionil’Appaltatorenonpotràvantarealcuntitoloperrichi
estedirisarcimenti.LaDirezioneLavorisiriservalafacoltàdimodificareilprogrammadeilavoriesecutivoedidett
agliodell’Appaltatoreinqualsiasimomentoperproprieinsindacabilinecessità,senzachel’Appaltatorepossap
retenderecompensidisortaoavanzarerichiestediqualunquegenere. 

4. Ilprogrammaesecutivodeilavoridell'appaltatorepuòesseremodificatoointegratodall’amministrazionecom
mittente,medianteordinediservizio,ognivoltachesianecessarioallamiglioresecuzionedeilavori e 
inparticolare: 

a) perilcoordinamentoconleprestazioni o le forniture diimprese o altre ditte estraneealcontratto; 
b) perl'interventooilmancatointerventodisocietàconcessionariedipubbliciservizilecuiretisianocoinvolteinq

ualunquemodoconl'andamentodeilavori,purchénonimputabileadinadempimentio 
ritardidell’amministrazione committente; 

c) perl'interventooilcoordinamentoconautorità,entioaltrisoggettidiversidall’amministrazionecommittente,
cheabbianogiurisdizione,competenzeoresponsabilitàditutelasugliimmobili,isitie 
leareecomunqueinteressatedalcantiere; 

d) perlanecessitàol'opportunitàdieseguireprovesuicampioni,provedicaricoeditenutaefunzionamentodegl
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iimpianti,nonchécollaudiparziali o specifici; 
e) seèrichiestodalcoordinatoreperlasicurezzaelasalutenelcantiere,inottemperanzaall'articolo92,comma

1,delDecreton.81del2008.Inognicasoilprogrammaesecutivodeilavorideveesserecoerenteconilpianodi
sicurezza,eventualmente integrato edaggiornato. 

5. AfrontediordinediserviziodellaDirezioneLavori,l’Appaltatoreètenutoall’esecuzionedituttiopartedeilavoriin
piùturni,anchenotturni,festivioinavversecondizionimeteorologiche,prendendotuttigliaccorgimentinecess
ariperassicurareilbuonesitodell’opera e 
l’esecuzionedeilavoriinpienasicurezza.Inognicasol’Appaltatore,aldifuoridiquantoriconosciutodallalegisla
zioneedallanormativavigente,nonhadirittoadalcuncompensooltreilprezzocontrattuale. 

6. Ilavorisonocomunqueeseguitinelrispettodelcronoprogrammapredispostodall’amministrazionecommitten
teeintegranteilprogettoesecutivo;talecronoprogrammapuòesseremodificatodalcommittente 
alverificarsidellecondizionidicuialpresentearticolo. 

 
 

Art.20.Inderogabilitàdeiterminidiesecuzione 

1. Noncostituisconomotivodiprorogadell'iniziodeilavori,dellaloromancataregolareocontinuativaconduzione
secondoilrelativo programma o dellalororitardataultimazione: 

a) ilritardonell'installazionedelcantiere; 

b) l’adempimentodiprescrizioni,oilrimedioainconvenientioinfrazioniriscontratedaldirettoredeilavoriodagli
organidivigilanzainmateriasanitariaedisicurezza,ivicompresoilcoordinatoreperlasicurezzain fase 
diesecuzione; 

c) l'esecuzionediaccertamentiintegrativichel'appaltatoreritenessedidovereffettuareperlaesecuzionedelle
operedifondazione,dellestruttureedegliimpianti,salvochesianoordinatidalladirezionedeilavori o 
espressamenteapprovatida questa; 

d) iltemponecessarioperl'esecuzionediprovesuicampioni,disondaggi,analisiealtreproveassimilabili; 

e) iltemponecessarioperl'espletamentodegliadempimentiacaricodell'appaltatorecomunqueprevistidalpr
esenteCapitolatospeciale o dalcapitolatogeneraled’appalto; 

f) leeventualicontroversietral’appaltatoreeifornitori,subappaltatori,affidatari,altriincaricatidall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimentidegli stessi soggetti; 

g) leeventualivertenze a carattereaziendale tra l’appaltatore e ilpropriopersonaledipendente; 

 
h) lesospensionidispostedall’amministrazionecommittente,dalDirettoredeilavori,dalCoordinatoreperlasi

curezzainfasediesecuzioneodalR.U.P.perinosservanzadellemisuredisicurezzadeilavoratorinelcantier
eo inosservanzadegliobblighiretributivi,contributivi,previdenzialioassistenzialinei confronti 
deilavoratoriimpiegatinelcantiere; 

i) lesospensionidispostedalpersonaleispettivodelMinisterodellavoroedellaprevidenzasocialeinrelazione
allapresenzadipersonalenonrisultantedallescrittureodaaltradocumentazioneobbligatoriaoincasodireit
erateviolazionidelladisciplinainmateriadisuperamentodeitempidilavoro,diriposogiornalieroesettimanal
e,aisensidell’articolo14delDecreton.81del2008,finoallarelativarevoca. 

2. Noncostituisconoaltresìmotivodiprorogaodifferimentodell'iniziodeilavori,dellaloromancataregolareoconti
nuativaconduzionesecondoilrelativoprogrammaodellalororitardataultimazione,iritardiogliinadempimenti
diditte,imprese,fornitori,tecnicioaltri,titolaridirapporticontrattualiconl’amministrazionecommittente,sel’ap
paltatorenonabbiatempestivamentedenunciatoperiscrittoall’amministrazionemedesimalecauseimputabil
i a dette ditte,imprese o fornitori o tecnici. 

3. Lecausedicuiaicommi1e2nonpossonocostituiremotivoperlarichiestadiproroghedicuiall’articolo15,disosp
ensionedeilavoridicuiall’articolo16,perladisapplicazionedellepenalidicuiall’articolo18,néperl’eventualeris
oluzionedelContrattoaisensidell’articolo21. 

 
 

Art.21.Risoluzionedelcontrattopermancatorispettodeitermini 
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1. L’eventualeritardoimputabileall’appaltatorenelrispettodeiterminiperl’ultimazionedeilavorisuperiorea30(tr
enta)giorninaturaliconsecutiviproducelarisoluzionedelcontratto,adiscrezionedell’amministrazionecommit
tenteesenzaobbligodiulterioremotivazione,aisensidell’articolo108,comma 4 delD.Lgs.50/2016. 

2. Larisoluzionedelcontrattotrovaapplicazionedopolaformalemessainmoradell’appaltatoreconassegnazion
ediuntermineche,salvoicasid’urgenza,nonpuòessereinferiorea10giorni,percompiere i lavori e 
incontraddittorioconilmedesimoappaltatore. 

3. Nelcasodirisoluzionedelcontrattolapenaledicuialprecedentearticolo18,comma1,ècomputatasulperiodod
eterminatosommandoilritardoaccumulatodall'appaltatorerispettoalprogrammaesecutivodeilavorieiltermi
neassegnatodaldirettoredeilavoripercompiere i lavoriconla messa inmora dicuial comma 2. 

4. Sonodovutidall’appaltatoreidannisubitidall’amministrazionecommittenteinseguitoallarisoluzionedelcontr
atto,compreseleeventualimaggiorispeseconnessealcompletamentodeilavoriaffidatoaterzi.Perilrisarcime
ntoditalidannil’amministrazionecommittentepuòtrattenerequalunquesommamaturataacreditodell’appalt
atoreinragionedeilavorieseguitinonchérivalersisullagaranziafideiussoria. 
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CAPO4.CONTABILIZZAZIONEDEILAVORI 
 
 

Art.22.Eventualilavoria corpo 

1. Lavalutazionedieventualilavoriacorpoèeffettuatasecondolespecificazionidatenell’enunciazioneenellades
crizionedellavoroacorpo,nonchésecondolerisultanzedeglielaboratigraficiediognialtroallegatoprogettuale;
ilcorrispettivoperillavoroacorporestafissoeinvariabilesenzachepossaessereinvocatadalleparticontraentia
lcunaverificasullamisuraosulvaloreattribuitoallaquantità di detti lavori. 

2. Nelcorrispettivoperl’esecuzionedellavoroacorpos’intendesemprecompresaognispesaoccorrenteperdare
l’operacompiutasottolecondizionistabilitedalpresenteCapitolatospecialeesecondoitipiindicatieprevistine
gliattiprogettuali.Pertantonessuncompensopuòessererichiestoperlavori,fornitureeprestazioniche,ancorc
hénonesplicitamentespecificatinelladescrizionedeilavoriacorpo,sianorilevabilidaglielaboratigraficiovicev
ersa.Lostessodicasiperlavori,fornitureeprestazionitecnicamenteeintrinsecamenteindispensabiliallafunzi
onalità,completezzaecorrettarealizzazionedell'operaappaltatasecondoleregoledell'arte. 

3. Lacontabilizzazionedellavoroacorpoèeffettuataapplicandoall’importonettodiaggiudicazionelepercentuali
convenzionalirelativeallesingolecategoriedilavoro,indicatenellatabelladicuiall’articolo5delpresenteCapito
latoSpeciale,diciascunadellequali è contabilizzatala quota parteinproporzioneallavoroeseguito. 

4. Glioneriperlasicurezza,determinatinellatabelladicuiall'articolo2,comma1,rigo2delpresenteCapitolatoSpe
ciale,sonovalutatiacorpoinbaseall'importoprevistoseparatamentedall'importodeilavorinegliattiprogettuali
enellaLetteradiInvito,secondolapercentualestabilitanellapredettatabella,intendendosicomeeseguitaeliqu
idabilelaquotaparteproporzionaleaquantoeseguito.Laliquidazioneditalionerièsubordinataall’assensodelc
oordinatoreperlasicurezzaelasaluteinfasediesecuzione. 

 
 

Art.23.Lavoria misura 

1. Lamisurazioneelavalutazionedeilavoriamisurasonoeffettuatesecondolespecificazionidatenelpresenteca
pitolatospecialeenell’enunciazionedellesingolevociinelenco;incasodiversosonoutilizzateperlavalutazion
edeilavoriledimensioninettedelleopereeseguiterilevateinloco,senzachel’appaltatorepossafarvalerecriteri
dimisurazioneocoefficientimoltiplicatorichemodifichinolequantità realmenteposteinopera. 

2. Nonsonocomunquericonosciutinellavalutazioneaumentidimensionalidialcungenerenonrispondentiaidise
gnidiprogettosenonsarannostatipreventivamenteautorizzatidaldirettoredeilavori. 

3. Nelcorrispettivoperl’esecuzionedeilavoriamisuras’intendesemprecompresaognispesaoccorrenteperdar
el’operacompiutasottolecondizionistabilitedalpresenteCapitolatospecialeesecondo i tipiindicati e 
previstinegli atti progettuali. 

4. Lacontabilizzazionedelleopereedellefornituredeilavoriamisuraèeffettuataapplicandoallequantitàeseguite
iprezziunitarinettiprevistidall’ElencoPrezziUnitari,ribassatidellapercentualediscontooffertadall’Appaltator
einsededigara.Inognicaso,l’importodellelavorazioniefornitureprevisteperl’esecuzionedelleopereècompr
ensivo,oltrechedituttiglioneriprevistidalpresentecapitolatospecialed’appalto e 
neglialtridocumenticostituentiilcontratto,delleseguentiprestazioni: 

a) Perimateriali.Ognispesa,nessunaesclusa,perforniture,confezioni,trasporti,cali,perdite,sprechi,imposte
etasse,ecc.eogniprestazioneoccorrenteperdarliprontiall’impiego,apièd’operao 
inqualsiasipuntodellavoro; 

b) Perglioperaiedimezzid’opera.Ognispesaperprestazionidiutensiliedattrezzi,speseaccessoriediognispec
ie,trasporti,baraccheperalloggi,ecc.,nonchélaspesaperl’illuminazionedeicantierinelcasodilavoronotturno 
e le quote perassicurazionisociali; 
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c) Perinoli.Ognispesaperdaremacchinariemezzidilavoriapièd’opera,prontiall’usocongliaccessoriequanto
occorreallororegolarefunzionamentoedallaloromanutenzione(carburanti,lubrificanti,pezzidiricambio,ecc.
),nonchél’operadeglioperatorieconducentinecessariallorofunzionamento,compresiancheglioneriditraspo
rto,siainandatacheinritorno,daldepositodell’Appaltatorealluogodiimpiego; 

d) Perilavori.Tuttelespeseperimezzid’operaeperassicurazionidiognigenere;tuttelefornitureoccorrenti;lala
vorazionedeimaterialieloroimpiegosecondolespecificazionicontenutenelCapitolatoSpecialed’Appalto;les
pesegenerali;lespesepereventualioccupazionedisuolopubblico o privato,ecc. 

5. Isuddettiprezzisonoinvariabiliedindipendentida ogni eventualità. 

6. Devonoinoltreintendersisemprecompresituttiglioneriperl’esecuzionedeilavoriinpresenzaditrafficoelacons
eguenteadozionedituttelemisuredisicurezzaprescritte,lasegnaletica,leoperediprotezioneedingeneretutte
lespeseperopereprovvisionali,nessunaesclusa;carichi,trasporti,scarichi e quanto occorreperdare i 
lavoricompiuti a perfetta regolad’arte. 

7. TuttiglioneriegliobblighispecificatinelpresentearticoloeneglialtridelpresentedelCapitolatoSpecialediAppal
to,nonchéneidocumentifacentiparteintegrantedelcontratto,si intendonoaccettati 
dall’Appaltatoreinbaseaisuoicalcolidiconvenienza. 

8. Imaterialidirisultaeventualmenteutilizzabilipotrannoesserecedutiall’Appaltatore,addebitandoglielianorma
dell’art.36delCapitolatoGenerale.Qualora,però,diessinonesistesselavocedireimpiegoedilrelativoprezzo,
questoverràdesuntodaiprezzidimercatoperfornituradimaterialiapièd’opera,divisoperil coefficiente 1,10. 

9. L’Appaltatoresiimpegnaatenerefissiecostantiiprezziunitaripertuttaladuratadelpresentecontratto,rinuncia
ndoespressamentesind’oraallapossibilitàdiapportareaglistessieventualimodifiche o maggiorazioni. 

10. Glioneriperlasicurezzadeterminatinellatabelladicuiall'articolo2,comma1,rigo2delpresenteCapitolatoSpe
ciale,comeevidenziatinell’appositacolonnarubricata«onerisicurezza»nellatabelladicuiall’articolo5,sonov
alutatisullabasedeiprezzidicuiall’elencoallegatoalcapitolatospeciale,conle quantità 
rilevabiliaisensidelpresentearticolo. 

 
 

Art.24.Eventualilavoriin economia 

1. L’AmministrazioneCommittentehafacoltàdirichiedereall’Appaltatore,neilimitiprevistidallalegislazioneedal
lanormativavigenteconlemodalitàprevistedall’art.179delRegolamentoDPRn.207/2010,mediantesingolior
dinidiservizio,lafornituradimanodoperaineconomiaol’acquistodimaterialidaliquidare su fattura,come 
segue: 

a) perquantiriguardaimateriali,applicandoilribassocontrattualeaiprezziunitarideterminatiaisensidelsucce
ssivoarticolo40; 

b) perquantoriguardaitrasporti,inolieilcostodelpersonaleodellamanodopera,secondoiprezzivigentialmo
mentodellaloroesecuzione,incrementatidellepercentualiperspesegeneralieutili(senongiàcompresenei
prezzivigenti)edapplicandoilribassocontrattualeesclusivamentesuqueste dueultimecomponenti. 

2. Glieventualioneriperlasicurezzaindividuatiineconomiasonovalutatisenzaalcunribasso,fermorestandoche
allecomponentistimateocontabilizzateinterminidimanodopera,nolietrasporti,siapplicanoiprezzivigentialm
omentodellaloroesecuzioneincrementatidellepercentualiperspesegenerali e utilinellemisuredicuial 
comma 3. 

3. Aifinidicuialcomma1,letterab)edalcomma2,lepercentualidiincidenzadellespesegeneraliedegliutili,sonod
eterminatenellamisuraprevistadalleanalisideiprezziintegrantiilprogettoabasedigarao,inassenzadi 
queste,nellemisureminimeprevistedall’articolo32,comma 2,lettereb)e c),delD.P.R.n.207del2010. 
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Art.25.Contabilità e misurazionedeilavori-  
Valutazionedeimanufattie deimaterialia pièd’opera 

1. Lacontabilitàdeilavoriverràtenutasecondolenormeprevistedall’art.180eseguentidelDPRn.207/2010. 

2. L’Appaltatoredovràpredisporreglielaboratigraficinecessariallaredazionedellacontabilitàedallapredisposiz
ionedellemisure,atalescopoètenutoafornireilpersonaletecnicorichiestodallaDirezioneLavori. 
Nonsarannotenutiinalcuncontoilavorieseguitiirregolarmenteononconformialcontratto,nonchéquelliesegu
itiincontraddizioneagliordinidiserviziodellaDirezioneLavori,chetuttaviasiriservalafacoltàdicontabilizzarea
nchel’importodeimaterialiapièd’opera,inmisuranonsuperioreallasuametà,aisensidell’art.180,comma 
5,delDPRn.207/2010. 
Nelcasodicompilazionedistatod’avanzamentolavori,laratadiaccontovacommisurataall’importodellavoror
egolarmenteedeffettivamenteeseguito,misuratoeregistrato,inconcorsoeincontraddittorioconiltecnicoinca
ricatodall’Appaltatore,acuivannoaggiuntiglioneridisicurezzaedetratte leritenutedi legge. 

3. Leunitàdimisuradeilavoricompiutial fine dellacontabilizzazionesarannoleseguenti: 
- Fresaturadiconglomeratobituminoso a variospessore:a metro quadratodisuperficie; 
- Fresaturasuperficialeperlarimozionedelbitumeafreddo:ametrolinearedicarreggiatadiquantofresat

o,indipendentementedallaquantitàpermetrolinearedicarreggiatadimaterialedarimuovere; 
- Conglomeratibituminosi(binder,monostrato,mantod’usura)avariospessore:ametroquadratodisupe

rficie; 
- Conglomeratobituminosobinderemantod’usuraperrasatureerisagomature:aquintaledimaterialesu

automezzoapièd’operarisultantedallabolladicarico,oppureametroquadratodisuperficie,seprevisto
nellaspecificavocediElencoPrezzi,perspessorimedidifinoacm8(otto); 

- Guainabituminosaautoadesiva:ametroquadratodisuperficiecoperta,compresoquindinelprezzoeve
ntuali sfridi pertagli incurva,perraccordidibordostradale o persovrapposizioni; 

- Manutenzionedellebanchinestradaliinterra:a metro linearedibanchina; 
- Puliziadipertinenzastradalidavegetazionespontaneaedabbattimentodialberiadulti:ametro 

linearedistrada; 
- Esecuzionedellasegnaleticaorizzontaledistrisce:a metro linearedi effettiva lineaeseguita; 
- Esecuzionedisegnaleticaorizzontaleperzebrature,simboli,ecc.:ametroquadratodieffettivasuperfici

erealizzata. 
- Scarificadisedestradale:a metro quadratodisuperficie; 
- Scavi:a metro cubo. 

SiprecisacheilDirettoredeilavori,oqualsiasicomponentedell’ufficiodiDirezionelavoriindividuatodall’Ammin
istrazioneCommittente,siriservainognicircostanzaeasuadiscrezionedisottoporregliautomezziadibitialtras
portoincantieredelconglomeratobituminosoallaverifica,pressopeseufficiali,delle quantità dimateriale 
effettivamente consegnatoincantiereperrasature e risagomature. 

4. Leunitàdimisuraperlamanodoperaqualificata/specializzataalfinedellacontabilizzazionesarannoleseguent
i:a oradilavoro effettivo; 
Glioperaidovrannoessereidoneiallavoroperilqualesonorichiestiedovrannoessereprovvistideinecessariatt
rezzi. 
L’Appaltatoreèobbligato,senzacompensoalcuno,asostituiretuttiqueglioperaichenonsianodigradimentoall
aDirezionedeilavori. 

5. Leunitàdimisuraperlacontabilizzazionedei noleggi dimacchinarisaranno a oredilavoro 
effettivo.Gliautocarri,lemacchine,ecc.debbonoessereinperfettostatodiservibilitàeprovvistidituttigliaccess
orinecessariperillororegolarefunzionamento. 
Sono a caricoesclusivodell’Appaltatorelamanutenzionedegliautocarri,dellemacchine,ecc. 
Ilprezzodinoleggiodellemacchine,attrezzi,ecc.comprendeglionerirelativiallamanod’opera,alcombustibile,
ailubrificanti,aimaterialidiconsumo,allespeseperiltrasportoapièd’opera,all’eventuale 
montaggio,smontaggio edallontanamentodi dette macchine,attrezzi,ecc.… 
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Pergliautocarriilprezzoverràcorrispostosoltantoperleoredieffettivolavoro,rimanendoesclusoogni 
compensoperqualsiasialtracausa o perditempo. 
Neiprezzidelnoleggiodegliautocarriècompresaanchelaspesaperimaterialidiconsumo,lamanod’operadelc
onducente,e ogni altraspesaoccorrente. 
Tutti i mezziperi lavoriineconomiadebbonoessereforniti inpienostato 
diefficienzaecorrisponderealleprescrittecaratteristiche. 

 

 
CAPO5.DISCIPLINAECONOMICA 

 
 

Art.26.Anticipazione 

1. Aisensidell’articolo35,comma18delD.Lgs.50/2016,èprevistalacorresponsione,infavoredell'appaltatore,di
un'anticipazionedelprezzo,parial20%(percento)dell'importocontrattuale,daerogaredopolasottoscrizioned
elcontrattomedesimoedentro15giornidall’effettivoiniziodeilavoriaccertatodalRUP. 

2. L’erogazionedell’anticipazioneèsubordinataallaprestazione,dapartedell’appaltatore,diappositagaranziafi
deiussoria o assicurativa,alleseguenticondizioni: 

a) l’importogarantitoalmenopariall’anticipazione,maggioratodell’I.V.A.all’aliquotadilegge,maggioratoaltr
esìdeltassolegalediinteresseapplicatoalperiodonecessarioalrecuperodell’anticipazionestessainbase
alperiodoprevistoperlacompensazionesecondoilcronoprogrammadeilavori; 

b) l’importodellagaranziavienegradualmenteedautomaticamenteridottonelcorsodeilavori,inproporzionea
llequotedianticipazionerecuperateinoccasionediogniparzialecompensazione,fino 
all’integralecompensazione; 

c) lagaranziaèprestatamediantepresentazionediattodifideiussionerilasciatodaunabancaodaunintermedi
ariofinanziarioautorizzato,aisensidelD.Lgs.385/1993,opolizzafideiussoriarilasciatadaimpresadiassicu
razione,conformeallaschedatecnica1.3,allegataaldecretoministeriale12marzo2004,n.123,inosservan
zadelleclausoledicuialloschematipo1.3allegatoalpredettodecreto; 

d) perquantononprevistotrovaapplicazionel'articolo3deldecretodelMinistrodeltesoro10gennaio1989. 

3. L’anticipazioneècompensatamediantetrattenutasull’importodiognicertificatodipagamento,diunimportope
rcentualepariallapercentualedell’anticipazioneatitolodigradualerecuperodellamedesima;inognicasoall’ult
imazionedeilavoril’importodell’anticipazionedeveesserecompensatointegralmente. 

4. L’appaltatoredecadedall’anticipazione,conl’obbligodirestituzione,sel’esecuzionedeilavorinonprocedesec
ondoitempicontrattuali,perritardialuiimputabili.Intalecaso,sullesommerestituite,spettanoallaStazioneapp
altanteanchegliinteressicorrispettivialtassolegalecondecorrenzadalladatadierogazionedellaanticipazion
e. 

5. LaStazioneappaltanteprocedeall’escussionedellafideiussionedicuialcomma2incasodiinsufficientecomp
ensazioneaisensidelcomma3oincasodidecadenzadell’anticipazionedicuialcomma4,salvochel’appaltator
eprovvedadirettamenteconrisorseproprieprimadellapredettaescussione. 

 
 

Art.27.Pagamentiin acconto 

1. Solodopol’ultimazionedeilavori,contabilizzatiaisensidegliarticoli22,23,24e25delpresenteCapitolato,al
nettodelribassod’asta,comprensividellaquotarelativaaglioneriperlasicurezza,alnettodellaritenutadicuialc
omma2,siprocederàall’emissionediunprimoedunicostatod’avanzamentodeilavoridiimportoparial
la contabilitàdeilavoristessi,fattasalval’applicazione delle eventualipenali. 

2. Aisensidell’articolo30,comma5,delD.Lgs.50/2016,agaranziadell’osservanzadellenormeinmateriadicontr
ibuzioneprevidenzialeeassistenziale,sull’importonettoprogressivodeilavorièoperataunaritenutadello0,50
%(zerovirgolacinquantapercento),daliquidarsi,nullaostando,insededicontofinale. 

3. Entro30(trenta)giornidalverificarsidellecondizionidicuial comma 1: 

a) ildirettoredeilavoriredigelacontabilitàedemettelostatodiavanzamentodeilavori,aisensidell’articolo19
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4deld.P.R.n.207del2010,chedeverecareladicitura:«lavoria tutto il 
……………………» conl’indicazionedelladatadichiusura; 

b) ilR.U.P.emetteilconseguentecertificatodipagamento,aisensidell’articolo195deld.P.R.n.207del2010,
chedeveriportareesplicitamenteilriferimentoalrelativostatodiavanzamentodeilavoridicuiallaletteraa),
conl’indicazionedelladatadiemissione; 

c) l’appaltatoredovràpresentarsinelgiornostabilitoperlafirmadellacontabilità;eventualiritardimodifichera
nno i terminiindicatinelpresentearticolo. 

4. L’amministrazionecommittenteprovvedealpagamento,afavoredell’appaltatore,delpredettocertificatoentr
oisuccessivi30(trenta)giorni,medianteemissionedell’appositomandatoeallasuccessivaerogazioneafavor
edell’appaltatore,previapresentazionediregolarifatturefiscali,corredatedagliestremidelContratto(numero
edata)edelloStatodiAvanzamentoLavoricuisiriferiscono,aisensidell’articolo185deldecretolegislativo18 
agosto 2000,n.267 e s.m.i. 

5. Seilavoririmangonosospesiperunperiodosuperiorea45(quarantacinque)giorni,percausenondipendentid
all’appaltatore,siprovvedeallaredazionedellostatodiavanzamentoeall’emissionedelcertificatodipagame
nto,prescindendodall’importominimodicuialcomma1,soloedesclusivamenteneiseguenticasi: 

a) Sospensionedeilavorialfinedellaredazioneedapprovazionediunaperiziadivarianteodivarianteinau
mento,diduratasuperiore a 45(quarantacinque)giorni; 

b) Sospensionedeilavori,acausadell’abbassamentodelletemperaturenellastagionetardoautunnaleei
nvernale,diduratasuperiorea45(quarantacinque)giornichedeterminal’impossibilita’dieseguire gli 
stessi a regolad’arte; 

c) Sospensionedeilavoriperunperiododi45(quarantacinque)giorniperaltrecausenondipendentidall’App
altatore; 

6. L’emissionedi ogni certificato dipagamento è subordinata: 

a) all’acquisizionedelDURCdell’appaltatore,delsubappaltatoreanormadelll’articolo53,comma1delpresen
teCapitolato.Aisensidell’articolo31,comma7,dellaleggen.98del2013,iltitolodipagamentodeveesserec
orredatodalDURC,anchein formato elettronico; 

b) agliadempimentidicuiall’articolo49delpresenteCapitolatoinfavoredeisubappaltatoriesubcontraenti,se 
sono stati stipulati contratti disubappalto o subcontrattidicuiallo stesso articolo; 

c) all’ottemperanzaalleprescrizionidicuialsuccessivoarticolo66inmateriaditracciabilitàdeipagamenti; 

d) all’accertamento,dapartedell’amministrazionecommittente,aisensidell’articolo48-bisdeld.P.R. 
n.602del1973,introdottodall’articolo2,comma9,dellaleggen.286del2006,dieventualeinadempienzaall'
obbligodiversamentoderivantedallanotificadiunaopiùcartelledipagamento,perunammontarecompless
ivoparialmenoall’importodacorrispondere,conlemodalitàdicuial 
d.m.18gennaio2008,n.40.Incasodiinadempimentoaccertato,ilpagamentoèsospesoelacircostanza è 
segnalataall'agentedellariscossionecompetenteperterritorio. 

7. Aisensidell’art.30,comma6delD.Lgs.50/2016,incasodiritardonelpagamentodelleretribuzionidovutealpers
onaledipendentedell'appaltatore,deisubappaltatoriodeisoggettititolaridisubappaltiecottimi,dicuiall’art.10
5,comma18,ultimoperiododelD.Lgs.50/2016,impiegatonelcantiere,il 
R.U.P.invitaperiscritto il soggetto inadempiente,edin ogni casol’appaltatore,a 
provvedereentro15(quindici)giorni.Decorsoinfruttuosamenteilsuddettoterminesenzachesiastata 
contestataformalmenteemotivatamentelafondatezzadellarichiesta,l’amministrazionecommittenteprovve
deallaliquidazionedelcertificatodipagamentodicuialcomma5,trattenendounasommacorrispondenteaicre
ditivantatidalpersonaledipendente,aifinidicuiall’articolo52,comma2delpresenteCapitolato. 

 
 

Art.28.Pagamentia saldo 

1. IlcontofinaledeilavorièredattodalDirettoredeilavorientro45(quarantacinque)giornidalladatadellaloroultima
zione,accertataconappositoverbale,etrasmessoalR.U.P.;colcontofinaleèaccertatoepropostol’importodell
aratadisaldo,qualunquesiailsuoammontare,lacuiliquidazionedefinitivaederogazioneèsubordinataall’emis
sionedelcertificatodiregolareesecuzioneeallecondizionidicuialsuccessivo comma 4. 
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2. Ilcontofinaledeilavorideveesseresottoscrittodall’appaltatore,surichiestadelR.U.P.,entroiltermineperentori
odi30(trenta)giorni;sel'appaltatorenonfirmailcontofinaleneltermineindicato,oselofirmasenzaconfermarel
edomandegiàformulatenelregistrodicontabilità,ilcontofinalesihacome daluidefinitivamenteaccettato. 

3. IlR.U.P.,entroisuccessivi60(sessanta)giorniredigeunapropriaRelazioneFinaleriservata,conlaqualeespri
meilpropriopareremotivatosullafondatezzadelleeventualidomandedell’esecutore. 

4. Laratadisaldo,unitamentealleritenutedicuialprecedentearticolo27,comma2,nullaostando,èpagataentro3
0giornidopol’avvenutaemissionedelcertificatodiregolareesecuzionepreviapresentazionediregolarefattur
afiscale,aisensidell’articolo185deldecretolegislativo18agosto2000,n.267. 

5. Ilpagamentodellaratadisaldononcostituiscepresunzionediaccettazionedell’opera,aisensidell’articolo166
6,secondo comma,delcodicecivile. 

6. Ilpagamentodellaratadisaldoèdispostosoloacondizionechel’appaltatorepresentiappositagaranziafideius
soriaaisensidell'articolo103,comma6,delD.Lgs.50/2016,emessaneiterminieallecondizionicheseguono: 

a) unimportogarantitoalmenopariall’importodellaratadisaldo,maggioratodell’I.V.A.all’aliquotadilegge,ma
ggiorato altresìdel tasso legalediinteresseapplicatoalperiododidueanni; 

b) efficaciadalladatadierogazionedellaratadisaldoconestinzionedueannidopol’emissionedelcertificato 
diregolareesecuzione; 

c) prestataconattodifideiussionerilasciatodaunabancaodaunintermediariofinanziarioautorizzatooconpoli
zzafideiussoriarilasciatadaimpresadiassicurazione,conformeallaschedatecnica1.4,allegataaldecreto
ministeriale12marzo2004,n.123,inosservanzadelleclausoledicuialloschematipo 1.4 
allegatoalpredettodecreto. 

7. Salvoquantodispostodall’articolo1669delcodicecivile,l’appaltatorerispondeperladifformitàedivizidell’oper
a,ancorchériconoscibili,purchédenunciatiall’accertamento,dapartedell’amministrazionecommittenteentr
o24(ventiquattro)mesidall’ultimazionedeilavoririconosciutae accettata. 

8. L’appaltatoreeildirettoredeilavoridevonoutilizzarelamassimadiligenzaeprofessionalità,nonchéimprontare
ilpropriocomportamentoabuonafede,alfinedievidenziaretempestivamenteivizieidifetti 
riscontabilinonchélemisuredaadottareperillororimedio. 

9. Alpagamentodellarataasaldosiapplicanolecondizionidicuialprecedentearticolo27,commi6e7. 
 
 

Art.29.Ritardinelpagamento delle ratediacconto 

1. Nonsonodovutiinteressiperiprimi60(sessanta)giorniintercorrentitrailverificarsidellecondizioniedellecircos
tanzeperl’emissionedelcertificatodipagamento,aisensidelprecedentearticolo27elasuaeffettivaemissione
emessaadisposizionedall’amministrazionecommittenteperlaliquidazione; 
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trascorsotaleterminesenzachesiaemessoil certificato dipagamento,sonodovutiall’appaltatore 
gliinteressilegaliperiprimi30giornidiritardo:Trascorsoinfruttuosamenteanchequestotermine,spettanoall’a
ppaltatore gli interessidi mora nellamisurastabilitaconappositodecretoministeriale. 

2. Parimentinonsonodovutiinteressiperiprimi30giorniintercorrentitral’emissionedelcertificatodipagamentoei
lsuoeffettivopagamentoafavoredell’appaltatore;trascorsotaleterminesenzachel’amministrazionecommitt
enteabbiaprovvedutoalpagamento,siapplicheràquantoprevistodalD.Lgs.n.231/2002comemodificatodal
D.Lgs.n.192/2012comeespressamentechiaritodallaCircolaredelMinisterodelloSviluppoEconomicoProt.n
.1293del23.01.2013;sonopertantodovutiall’appaltatore gli interessidi mora 
nellamisurastabilitaconappositodecretoministeriale. 

3. Ilpagamentodegliinteressiavviened’ufficioinoccasionedelpagamento,inaccontooasaldo,immediatamente
successivo,senzanecessitàdidomandeoriserve;ilpagamentodeipredettiinteressiprevalesulpagamentode
lle somme a titolodiesecuzionedeilavori. 

 
 

Art.30.Ritardinelpagamento della ratadisaldo 

1.Perilpagamentodellaratadisaldoinritardorispettoalterminestabilitoalprecedentearticolo28,comma4,percau
saimputabileall’amministrazionecommittente,sullesommedovutedecorronogliinteressidimora,nellamisur
adicuiall’articolo29,comma 2. 

 
 

Art.31.Revisioneprezzie adeguamentodelcorrispettivo 

1. PerilavoridicuialpresenteCapitolato,èesclusaqualsiasirevisionedeiprezzienontrovaapplicazionel’articolo
1664,primo comma,delcodicecivile. 

2. Aisensidiquantoprevistodall’art.106,comma1,lett.a),delD.Lgs.50/2016,inderogaaquantoprevistodalprec
edentecomma1,seilprezzodisingolimaterialidacostruzione,pereffettodicircostanzeeccezionali,subisceva
riazioniinaumentooindiminuzione,superiorial10percentorispettoalprezzorilevatodalMinisterodelleinfrastr
uttureedeitrasportinell'annodipresentazionedell'offertaconappositodecreto,sifaluogoacompensazioni,in
aumentooindiminuzione,perlametà dellapercentualeeccedenteil10percento,alleseguenticondizioni: 

a) lecompensazioniinaumentosono ammesse conillimitediimportocostituitoda: 

a.1) sommeappositamenteaccantonateperimprevisti,nelquadroeconomicodell’intervento,inmisurano
ninferioreall'1%(unopercento)dell'importodeilavori,alnettodiquantogiàeventualmenteimpegnatoc
ontrattualmenteperaltriscopi o conaltri soggetti; 

a.2) eventualialtresommeadisposizionedell’amministrazionecommittenteperlostessointerventoneilimi
tidellarelativaautorizzazionedispesa; 

a.3) somme derivantidalribassod'asta,se nonne è stata previstaunadiversadestinazione; 

a.4) sommedisponibilirelativeadaltriinterventiultimatidicompetenzadell’amministrazionecommittente 
neilimitidellaresiduaspesaautorizzata e disponibile; 

b) all’infuoridiquantoprevistodallaletteraa),nonpossonoessereassuntioutilizzatiimpegnidispesacomportanti
nuovi o maggiori oneriperl’amministrazione committente; 

c) lacompensazioneèdeterminataapplicandolametàdellapercentualedivariazionecheeccedeil10%(dieciper
cento)alprezzodeisingolimaterialidacostruzioneimpiegatinellelavorazionicontabilizzatenell'annosolarepr
ecedentealdecretoministeriale,nellequantitàaccertatedalDirettoredeilavori; 

d) lecompensazionisonoliquidatesenzanecessitàdiiscrizionediriservemaasemplicerichiestadiunadelleparti
cheneabbiainteresse,accreditandooaddebitandoilrelativoimporto,asecondadelcaso,ognivoltachesianom
aturatelecondizionidicuialpresentecomma,entroisuccessivi60(sessanta)giorni,acuradelladirezionelavori
senonèancorastatoemessoilcertificatodiregolareesecuzione,a curadelR.U.P.in ogni altrocaso; 

3. Fermorestandoquantoprevistoalcomma2,se,percausenonimputabiliall’appaltatore,laduratadeilavorisipr
otraefinoasuperareidueannidalloroinizio,alcontrattosiapplicailprezzochiuso,consistentenelprezzodeilavo
rialnettodelribassod’asta,aumentatodiunapercentuale,determinatacondecretoministeriale,daapplicarsi,n
elcasoincuiladifferenzatrailtassodiinflazionerealeeiltassodiinflazioneprogrammatonell’annoprecedentesi
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asuperioreal2%(duepercento),all’importodeilavoriancoradaeseguireperogniannointeroprevistoperl’ultim
azionedeilavoristessi. 

4. Lacompensazionedeiprezzidicuialcomma2ol’applicazionedell’aumentosulprezzochiusodicuialcomma3,
deveessererichiestadall’appaltatore,conappositaistanza,entro60(sessanta)giornidallapubblicazioneinG
azzettadeirelatividecretiministeriali.Trascorsoilpredettoterminedecadeognidirittoallacompensazionedeip
rezzidicuial comma 2 e all’applicazionedell’aumentosulprezzochiusodicuial comma 3. 

 
 

Art.32.Anticipazionedelpagamentoditalunimateriali 

1.Non è previstal’anticipazionedelpagamentosuimateriali o su partediessi. 
 
 

Art.33.Cessionedelcontratto e cessionedeicrediti 

1. E’vietatalacessionedel contratto sotto qualsiasi forma;ogni atto contrario è nullodidiritto. 

2. E’ammessalacessionedeicrediti,aisensidelcombinatodispostodell’articolo106,comma13del 
D.Lgs.50/2016edellalegge21febbraio1991,n.52,acondizionecheilcessionariosiaunistitutobancarioounin
termediariofinanziarioiscrittonell’appositoAlbopressolaBancad’Italiaecheilcontrattodicessione,stipulato
medianteattopubblicooscritturaprivataautenticata,sianotificatoall’amministrazionecommittenteprimaoc
ontestualmentealcertificatodipagamentosottoscrittodalR.U.P. 

3. Dall’attodicessionedovràdesumersil’entitàdelcreditoceduto,ilcessionariodellostesso,lemodalitàdipagam
entoediriferimentibancari(codiceIBAN)delcessionariomedesimo.Ilcessionario è tenuto a 
rispettarelanormativasullatracciabilitàdicuiallaL.136/2010. 

4. L’amministrazionecommittente potràopporrealcessionario tutte 
leeccezioniopponibilialcedenteinforzadelpresente contratto diappalto. 

 
 

 
CAPO6.CAUZIONIEGARANZIE 

 
 

Art.34.Cauzioneprovvisoria 

1.Aisensidell’articolo93 comma 1 delD.Lgs.50/2016,agli offerenti è 
richiestaunacauzioneprovvisoria,conlemodalità e allecondizionidicuiallaLetteradiInvito. 

 
 

Art.35.Garanziadefinitiva 

1. Aisensidell’articolo103comma1delD.Lgs.50/2016,l'appaltatoreperlasottoscrizionedelcontrattodevecostit
uireunagaranzia,denominata"garanziadefinitiva"asuasceltasottoformadicauzioneofideiussioneconlemo
dalitàdicuiall'articolo93,commi2e3delD.Lgs.50/2016,parial10percentodell'importocontrattuale.Incasodia
ggiudicazioneconribassisuperiorialdiecipercentolagaranziadacostituireèaumentataditantipuntipercentua
liquantisonoquellieccedentiil10percento.Oveilribassosiasuperiorealventipercento,l'aumentoèdiduepunti
percentualiperognipuntodiribassosuperiorealventipercento. 
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2. Lagaranziafideiussoriadicuialcomma1asceltadell'appaltatorepuòessererilasciatadaisoggettidicuiall'artic
olo93,comma3delD.Lgs.50/2016.Lagaranziadeveprevedereespressamentelarinunciaalbeneficiodellapr
eventivaescussionedeldebitoreprincipale,larinunciaall'eccezionedicuiall'articolo1957,secondocomma,d
elcodicecivile,nonchél'operativitàdellagaranziamedesimaentroquindicigiorni,a semplicerichiesta scritta 
dellastazioneappaltante. 

3. Aisensidell’articolo103comma5delD.Lgs.50/2016lagaranziadicuialcomma1èprogressivamentesvincolat
aamisuradell'avanzamentodell'esecuzione,nellimitemassimodel80%(ottantapercento)dell'inizialeimport
ogarantito.Losvincoloèautomatico,senzanecessitàdibenestaredelcommittente,conlasolacondizionedella
preventivaconsegnaall'istitutogarante,dapartedell'appaltatoreodelcessionario,deglistatidiavanzamentod
eilavoriodianalogodocumento,inoriginaleoincopiaautentica,attestantil'avvenutaesecuzione.Sononullele
pattuizionicontrarieoinderoga.Ilmancatosvincoloneiquindicigiornidallaconsegnadeglistatidiavanzamento
odelladocumentazioneanalogacostituisceinadempimentodelgaranteneiconfrontidell'impresaperlaqualel
agaranzia è prestata. 

4. Lagaranzia,perilrimanenteammontareresiduodel20%(ventipercento),cessadiavereeffettoedèsvincolata
automaticamenteall'emissionedelcertificatodiregolareesecuzioneocomunquefinoadodicimesidalladatadi
ultimazionedeilavoririsultantedalrelativocertificato.Losvincoloel’estinzioneavvengonodidiritto,senzanece
ssitàdiulterioriattiformali,richieste,autorizzazioni,dichiarazioniliberatorie o restituzioni. 

5. Aisensidell’art.103comma2delD.Lgs.50/2016lastazioneappaltantehaildirittodivalersidellacauzione,neili
mitidell'importomassimogarantito,perl'eventualemaggiorespesasostenutaperilcompletamentodeilavorin
elcasodirisoluzionedelcontrattodispostaindannodell'esecutoreehaildirittodivalersidellacauzioneperprovv
ederealpagamentodiquantodovutodall'esecutoreperleinadempienzederivantidallainosservanzadinorme
eprescrizionideicontratticollettivi,delleleggiedeiregolamentisullatutela,protezione,assicurazione,assisten
zaesicurezzafisicadeilavoratoricomunquepresentiincantiereoneiluoghidovevieneprestatoilservizioneicas
idiappaltidiservizi.Lastazioneappaltantepuòincamerarelagaranziaperprovvederealpagamentodiquantod
ovutodalsoggettoaggiudicatarioperleinadempienzederivantidallainosservanzadinormeeprescrizionideic
ontratticollettivi,delleleggiedeiregolamentisullatutela,protezione,assicurazione,assistenzae sicurezza 
fisica deilavoratoriaddettiall'esecuzionedell'appalto. 

6. Aisensidell’art.103comma1delD.Lgs.50/2016lacauzioneèprestataa 
garanziadell'adempimentoditutteleobbligazionidelcontrattoedelrisarcimentodeidanniderivantidall'eventu
aleinadempimentodelleobbligazionistesse,nonchéagaranziadelrimborsodellesommepagateinpiùall'ese
cutorerispettoallerisultanzedellaliquidazionefinale,salvacomunquelarisarcibilitàdelmaggiordannoversol'
appaltatore.Lagaranziacessadiavereeffettosoloalladatadiemissionedelcertificatodiregolareesecuzione.L
astazioneappaltantepuòrichiederealsoggettoaggiudicatariolareintegrazionedellagaranziaovequestasiav
enutamenointuttooinparte;incasodiinottemperanza,lareintegrazionesieffettuaavaleresuirateidiprezzoda
corrispondereall'esecutore.Allagaranziadicuialpresentearticolosiapplicanoleriduzioniprevistedall'articolo
93,comma 7 del D.Lgs.50/2016,perlagaranziaprovvisoria. 

7. Aisensidell’articolo103comma10delD.Lgs.50/2016incasodiraggruppamentitemporaneilegaranziefideius
sorieelegaranzieassicurativesonopresentate,sumandatoirrevocabile,dallamandatariainnomeepercontod
ituttiiconcorrentifermarestandolaresponsabilitàsolidaletraleimprese. 

8. Aisensidell’articolo103 comma 3 
delD.Lgs.50/2016lamancatacostituzionedellagaranziadicuialcomma1determinaladecadenzadell'affidam
entoel'acquisizionedellacauzioneprovvisoriapresentatainsedediofferta,dapartedellastazioneappaltante,
cheaggiudical'appaltoalconcorrenteche segue nellagraduatoria. 

 
 

Art.36.Riduzione delle garanzie 

1. Aisensidell’articolo93comma7delD.Lgs.50/2016l'importodellagaranzia,edelsuoeventualerinnovo,èridott
odel50percentoperglioperatorieconomiciaiqualivengarilasciata,daorganismi 
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accreditati,aisensidellenormeeuropeedellaserieUNICEIEN45000edellaserieUNICEIENISO/IEC17000,l
acertificazionedelsistemadiqualitàconformeallenormeeuropeedellaserieUNICEIISO9000.L'importodella
garanziaedelsuoeventualerinnovoèridottodel30percento,anchecumulabileconlariduzionedicuialprimope
riodo,perglioperatorieconomiciinpossessodiregistrazionealsistemacomunitariodiecogestioneeaudit(EM
AS),aisensidelregolamento(CE)n.1221/2009delParlamentoeuropeoedelConsiglio,del25novembre2009,
odel20percentoperglioperatoriinpossessodicertificazioneambientaleaisensidellanormaUNIENISO14001
.L'importodellagaranziaedelsuoeventualerinnovoèridottodel15percentoperglioperatorieconomiciche 
sviluppanouninventariodigasadeffettoserraaisensidellanormaUNIENISO14064�1o 
un'improntaclimatica(carbonfootprint)diprodottoaisensidellanormaUNIISO/TS14067.Perfruiredelleriduzi
onidicuialpresentecomma,l'operatoreeconomicosegnala,insedediofferta, ilpossessodeirelativirequisiti e 
lodocumentaneimodiprescrittidallenormevigenti. 

2. Incasodiraggruppamentotemporaneodiconcorrentiditipoorizzontaleleriduzionidicuialcomma1sonoaccor
dateseilpossessodelrequisitodicuialcomma1ècomprovatodatutteleimpreseinraggruppamento. 

3. Incasodiraggruppamentotemporaneoodiconsorzioordinarioditipoverticaleleriduzionidicuialcomma1sono
accordateesclusivamenteperlequotediincidenzadellelavorazioniappartenentiallecategorieassunteintegr
almentedaimpreseinraggruppamentoinpossessodelrequisitodicuialcomma1;talebeneficiononèfrazionab
iletraimpresecheassumonolavorazioniappartenentiallamedesimacategoria. 

4. Incasodiavvalimentodelsistemadiqualità,aisensidell’articolo89comma1delD.Lgs.50/2016,perbeneficiare
dellariduzionedicuialcomma1,ilrequisitodeveessereespressamenteoggettodelcontrattodiavvalimento.L’i
mpresaausiliariadeveesserecomunqueinpossessodelpredettorequisitoinrelazioneall’obbligodicuiall’artic
olo63,comma 3,deld.P.R.n.207del2010. 

5. Ilpossessodelrequisitodicuialcomma1ècomprovatodall’annotazioneincalceall’attestazioneSOA 
aisensidell’articolo63,comma 3,deld.P.R.n.207del2010. 

6. Inderogaalquantoprevistodalprecedente comma 5,ilpossessodelrequisitodicuial comma 1 
puòesserecomprovatodallacertificazionerilasciatadall’organismoaccreditatoqualoral’impresa,inrelazione
allospecificoappalto,nonsiatenutaalpossessodell’attestazioneSOAinquantoassuntricedilavoriperi 
quali,inragionedell’importo,sia sufficiente laclassifica II. 

7. Inderogaalcomma5,incasodiraggruppamentotemporaneoodiconsorzioordinario,ilpossessodelrequisitod
icuialcomma1puòesserecomprovatodaseparatacertificazionedicuialcomma1sel’impresa,inrelazioneallo
specificoappaltoeinragionedell’importodeilavorichedichiaradiassumere,nonètenutaalpossessodellacertif
icazionedelsistemadiqualità,inquantoassuntricedilavoriperi quali è sufficiente l’attestazione SOA 
inclassifica II. 

 
 

Art.37.Obblighiassicurativia caricodell’appaltatore 

1. Aisensidell’articolo103comma7delCodicedeiContratti,l’appaltatoreèobbligato,contestualmenteallasotto
scrizionedelcontrattoeinognicasoalmeno10(dieci)giorniprimadelladataprevistaperlaconsegnadeilavoria
isensidell’articolo13delpresenteCapitolato,aprodurreunapolizzaassicurativachetengaindennel’amminist
razionecommittentedatuttiirischidiesecuzioneecheprevedaancheunagaranziadiresponsabilitàcivileperd
annicausatiaterzinell’esecuzionedeilavori.Lapolizzaassicurativaèprestatadaun’impresadiassicurazione
autorizzataallacoperturadeirischiaiquali si riferisce l'obbligodiassicurazione. 

2. Lacoperturadellepredettegaranzieassicurativedecorredalladatadiconsegnadeilavoriecessaalleore24de
lgiornodiemissionedelcertificatodiregolareesecuzioneecomunquedecorsi12(dodici)mesidalladatadiulti
mazionedeilavoririsultantedalrelativocertificato;incasodiemissionedelcertificatodiregolareesecuzionep
erpartideterminatedell’opera,lagaranziacessaperquellepartierestaefficaceperlepartinonancoracollauda
te;atal  
finel’utilizzodapartedell’amministrazionecommittentesecondoladestinazioneequivale,aisolieffettidellaco
perturaassicurativa,ademissionedelcertificatodiregolareesecuzione.Ilpremioèstabilitoinmisuraunicaein
divisibileperlecoperturedicuiaicommi3e4.Legaranzieassicurativesonoefficaciancheincasodiomessoorit
ardatopagamentodellesommedovuteatitolodipremiodapartedell'esecutorefinoaisuccessividuemesiede
vonoessereprestateinconformitàalloschema-tipo2.3allegatoal 
d.m.n.123del2004. 

3. Lagaranziaassicurativacontrotuttii rischidiesecuzionedaqualsiasicausadeterminatidevecopriretuttii 
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dannisubitidall’amministrazionecommittentea causadeldanneggiamento 
odelladistruzionetotaleoparzialediimpiantieopere,anchepreesistenti,salvoquelliderivantidaerroridiprogettazi
one,insufficienteprogettazione,azioniditerziocausediforzamaggiore;talepolizzadeveesserestipulatanellafor
ma«ContractorsAllRisks»(C.A.R.)edeve: 

a) prevedereuna somma assicuratanoninferioreall’importodel contratto 

b) essereintegratainrelazioneallesommeassicurateincasodiapprovazionedilavoriaggiuntiviaffidati a 
qualsiasititoloall’appaltatore. 

4. Lagaranziaassicurativadiresponsabilitàcivileperdannicausatiaterzi(R.C.T.)deveesserestipulataperuna 
somma assicurata(massimale/sinistro)pariadeuro500.000,00. 

5. Seilcontrattodiassicurazioneprevedeimportiopercentualidiscopertoodifranchigia,questecondizioni: 

a) inrelazioneall’assicurazionecontrotuttiirischidiesecuzionedicuialcomma3,talifranchigieoscopertinons
onoopponibiliall’amministrazione committente; 

b) inrelazioneall’assicurazionediresponsabilitàciviledicuialcomma4,talifranchigieoscopertinonsonooppo
nibiliall’amministrazione committente. 

6. Legaranziedicuiaicommi3e4,prestatedall’appaltatorecopronosenzaalcunariservaancheidannicausatida
lleimpresesubappaltatriciesubfornitrici.Sel’appaltatoreèunraggruppamentotemporaneoounconsorzioor
dinario,giustoilregimedelleresponsabilitàsolidaledisciplinatodall’articolo48,comma5,delD.Lgs.50/2016,l
agaranziaassicurativaèprestatadall’impresamandatariainnomeepercontodituttiiconcorrentiraggruppatio
consorziati.Nelcasodiraggruppamentitemporaneioconsorziordinariditipoverticaledicuiall’articolo48,com
ma6,delD.Lgs.50/2016,leimpresemandantiassuntricidellelavorazioniappartenentiallecategoriescorpora
bili,possonopresentareappositegaranzieassicurative“proquota”inrelazioneailavoridaesseassunti. 
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CAPO7.DISPOSIZIONIPERL’ESECUZIONE 
 
 

Art.38.Variazionedeilavori 

1. Nessunavariazionepuòessereintrodottadall’esecutoredipropriainiziativa,peralcunmotivo,indifettodiautori
zzazionedell’AmministrazioneCommittente.Ilmancatorispettoditaledivietocomportaacaricodell’esecutore
larimessainpristinodelleoperenellasituazioneoriginale;ilmedesimosaràinoltretenutoadeseguire,apropries
pese,gliinterventidirimozioneeripristinochedovesseroessergliordinatidall’AmministrazioneCommittentee
darisarciretuttiidannipertaleragionesoffertidall’AmministrazioneCommittentestessa,fermocheinnessunc
asopuòvantarecompensi,rimborsi o indennizziperi lavorimedesimi. 

2. L’amministrazionecommittentesiriservalafacoltàdiintrodurrenelleopereoggettodell’appaltoquellevariantiche
asuoinsindacabilegiudizioritengaopportune,senzacheperquestol’appaltatorepossapretenderecompensiall’inf
uoridelpagamentoaconguagliodeilavorieseguitiinpiùoinmenoconl’osservanzadelleprescrizionied entro i limiti 
stabiliti dagli articoli 43,comma 8 del d.P.R. n. 207 del 
2010,nonchédall'articolo106,comma12delD.Lgs.50/2016. 
Ovenecessario, 
incasodivariazioniinaumento,all’Appaltatoresaràaccordatounterminesuppletivo,commisuratoal tempo 
necessarioall’esecuzionedeilavori oggetto divariante. 

3. Nonsonoriconosciutevariantialprogettoesecutivo,prestazioniefornitureextracontrattualidiqualsiasigenere
,eseguitesenzapreventivoordinescrittodelladirezionelavori,recanteanchegliestremidell’approvazionedap
artedell’amministrazionecommittente,ovequestasiaprescrittadallalegge o dalregolamento. 

4. Qualunquereclamooriservachel’appaltatoresicredesseindirittodiopporre,deveesserepresentatoperiscritt
oalladirezionelavoriprimadell’esecuzionedell’operaoggettodellacontestazione.Nonsonopreseinconsider
azionedomandedimaggioricompensisuquantostabilitoincontratto,perqualsiasinaturaoragione,senonvièa
ccordopreventivoscrittoprimadell’iniziodell’opera oggetto ditalirichieste. 

5. Nonsonoconsiderativariantiaisensidelprecedentecomma2gliinterventiautorizzatidalRUP,aisensidell’art.
106,comma1letterae)delD.Lgs.50/2016,dispostidaldirettoredeilavoriperrisolvereaspettididettaglio,chesia
nocontenutientrounimportononsuperioreal5%(cinquepercento)dell’importodelcontrattostipulatoepurché
nonessenzialiononsostanzialiaisensidell’art.106,comma 4 delD.Lgs.50/2016. 

6. Aisensidell’articolo106,commi1,letterac),2e4,delCodice,sonoammesse,nell’esclusivointeressedellaStaz
ioneappaltante,levarianti,inaumentooindiminuzione,finalizzatealmiglioramentodell’opera e 
allasuafunzionalità,purchéricorrano tutte leseguenticondizioni: 

a) sonodeterminatedacircostanzeimprevisteeimprevedibili,ivicompresal’applicazionedinuovedisposizio
nilegislativeoregolamentariol’ottemperanzaaprovvedimentidiautoritàoentiprepostiallatuteladiinteressi
rilevanti; 

b) non è alteratalanaturageneraledelcontratto; 

c) noncomportanounamodificadell’importocontrattualesuperioreallapercentualedel50%(cinquantaperce
nto)dicuiall’articolo106,comma 7,delCodice; 

d) nonintroduconocondizioniche,sefosserostatecontenutenellaprocedurad'appaltoiniziale,avrebberocon
sentitol'ammissionedioperatorieconomicidiversidaquelliinizialmenteselezionatiol'accettazionediun'off
ertadiversadaquellainizialmenteaccettata,oppureavrebberoattiratoulterioripartecipantiallaprocedurad
iaggiudicazione; 

e) nonmodificanol'equilibrioeconomicodelcontrattoafavoredell'aggiudicatarioenonestendononotevolme
ntel'ambitodiapplicazionedelcontratto; 

f) nonsianoimputabili a erroriodomissioniprogettualidicuiall’articolo39delpresenteCapitolato. 
7. Lavariantedevecomprendere,overitenutonecessariodalcoordinatoreperlasicurezzainfasediesecuzione,l’

adeguamentodelpianodisicurezzae 
dicoordinamentodicuiall’articolo43delpresenteCapitolato,conirelativicostinonassoggettatiaribasso,econi
conseguentiadempimentidicuiall’articolo44,nonchél’adeguamentodeipianioperatividicuiall’articolo45delp
resenteCapitolato. 

8. Laperiziadivarianteosuppletivaèaccompagnatadaunattodisottomissionechel’appaltatoreètenuto a 
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sottoscriverein segno diaccettazione. 

9. Comeprevistodall’art.106,comma12delD.Lgs.50/2016,l’AmministrazioneCommittentepotràsempreordin
arel’esecuzionedeilavoriinmisurainferioreosuperiore,rispettoaquantoprevistonelcontratto,nellimitediunq
uintodell’importodicontrattostesso,allecondizioniprevistenelcontrattooriginario.Intalcasol’appaltatorenon
puòfarvalereildirittoallarisoluzionedelcontrattoesenzachenulla spetti all’Appaltatore a titolodiindennizzo. 

10. Duranteilcorsodeilavoril’appaltatorepuòproporreallaDLeventualivariazionimigliorative,nell’ambitodellimit
edicuialcomma5,senoncomportanorallentamentoosospensionedeilavorienonriduconoocompromettonol
ecaratteristicheeleprestazioniprevistedalprogetto.Talivariazioni,previoaccoglimentomotivatodapartedell
aDLdevonoessereapprovatedalRUP,chenepuònegarel’approvazionesenzanecessitàdimotivazionediver
sadalrispettorigorosodelleprevisioniposteabasedigara.Ilrelativorisparmiodispesacostituisceeconomiape
rmetàafavoredellaStazioneappaltante e permetà a favoredell’appaltatore. 

 
 

Art.39.Variantipererroriodomissioniprogettuali 

1. Aisensidell’articolo106,comma2delD.Lgs.n.50/2016,se,perilmanifestarsidierroriodomissioniimputabiliall
ecarenzedelprogettopostoabasedigara,sirendononecessarievariantichepossonopregiudicare,intuttooin
parte,larealizzazionedell’operaoppurelasuautilizzazione,echesottoilprofiloeconomicoeccedonoil15%(qui
ndicipercento)dell’importooriginariodelcontratto,laStazioneappaltanteprocedeallarisoluzionedelcontratto
conindizionediunanuovagaraallaqualeè invitatol’appaltatoreoriginario. 

2. Aisensidell’articolo106,commi9e10,delD.Lgs.n.50/2016,ititolaridell’incaricodiprogettazionesonorespons
abilideidannisubitidallaStazioneappaltante;siconsideranoerroreodomissionediprogettazionel’inadeguata
valutazionedellostatodifatto,lamancataoderroneaidentificazionedellanormativatecnicavincolanteperlapr
ogettazione,ilmancatorispettodeirequisitifunzionaliedeconomiciprestabilitierisultantidaprovascritta,laviol
azionedellenormedidiligenzanellapredisposizionedeglielaboratiprogettuali. 

3. Trovaapplicazioneladisciplinadicuiall’articolo54,commi4,5e6delpresenteCapitolatoSpeciale,in quanto 
compatibile. 

 
 

Art.40.Prezziapplicabiliainuovilavorie nuoviprezzi 

1. Leeventualivariazionisonovalutatemediantel'applicazionedeiprezzidicuiall’elencoprezzicontrattuale 
come determinatiaisensidell’articolo3,commi 2 e 3 delpresenteCapitolatoSpeciale. 

2. Setraiprezzidicuiall’elencoprezzicontrattualedicuiall’art.3,comma2nonsonoprevistiprezziperilavoriinvaria
nte,siprocedeallaformazionedinuoviprezzi,incontraddittoriotralaStazioneappaltanteel’appaltatore,media
nteappositoverbalediconcordamentosottoscrittodallepartieapprovatodalRUP;i 
predettinuoviprezzisonodesunti,inordinedipriorità: 

a) dalprezziariodicuial comma 3,oppure,se nonreperibili, 

b) ragguagliandoli a quellidilavorazioniconsimilicompresinelcontratto; 

c) ricavandolitotalmenteoparzialmentedanuoveregolarianalisieffettuateconriferimentoaiprezzielementaridi
manod'opera,materiali,noli e trasportialladatadiformulazionedell’offerta. 

3. Sonoconsideratiprezziari ufficiali di riferimento i seguenti,inordinedipriorità: 

a) prezziariodellaRegioneLombardia. 
4. Ovecomportinomaggiorispeserispettoallesommeprevistenelquadroeconomico,inuoviprezzisonoapprova

tidallaStazioneappaltantesupropostadelRUP,primadiessereammessinellacontabilitàdeilavori.. 
 
 

CAPO8.DISPOSIZIONIINMATERIADISICUREZZA 
 
 

Art.41.Adempimentipreliminariin materiadisicurezza 

1. Aisensidell’articolo90,comma9,edell’allegatoXVIIalDecreton.81del2008,l’appaltatoredevetrasmettereall’
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AmministrazioneCommittente,entroiltermineprescrittodaquest’ultimaconappositarichiestao,inassenzadi
questa,entro30giornidall’aggiudicazionedefinitivaecomunqueprimadellastipulazionedelcontrattoo,prima
dellaredazionedelverbalediconsegnadeilavorisequestisonoiniziatinelle more dellastipuladelcontratto: 

a) unadichiarazionedell'organicomedioannuo,distintoperqualifica,corredatadagliestremidelledenuncede
ilavoratorieffettuateall'Istitutonazionaledellaprevidenzasociale(INPS),all'Istitutonazionaleassicurazio
neinfortunisullavoro(INAIL)e allecasseedili; 

b) unadichiarazionerelativaalcontrattocollettivostipulatodalleorganizzazionisindacalicomparativamentep
iùrappresentative,applicatoailavoratoridipendenti; 

c) aifinidell’acquisizioned’ufficiodelcertificatodellaCameradiCommercio,Industria,ArtigianatoeAgricoltur
a,incorsodivalidità,dichiarazioneattestantelapropriaesattaragionesociale,numeridicodice fiscale e 
dipartitaIVA,numeroREA; 

d) idatinecessariall’acquisizioned’ufficiodelDURC,aisensidell’articolo53,comma2delpresenteCapitolato
Speciale; 

e) ildocumentodivalutazionedeirischidicuialcombinatodispostodegliarticoli17,comma1,letteraa),e28,co
mmi1,1-
bis,2e3,delDecreton.81del2008.Sel’impresaoccupafinoa10lavoratori,aisensidell’articolo29,comma5,
primoperiodo,delDecreton.81del2008,lavalutazionedeirischièeffettuatasecondoleprocedurestandardi
zzatedicuialdecretointerministeriale30novembre2012 e successiviaggiornamenti. 

f) unadichiarazionedinonesseredestinatariodiprovvedimentidisospensioneodiinterdizionedicuiall’articol
o14delDecreton.81del2008. 

2. Entroglistessiterminidicuialcomma1,l’appaltatoredevetrasmetterealcoordinatoreperl’esecuzioneilnomin
ativo e i recapiti: 

a) delproprioResponsabiledelservizioprevenzioneeprotezionedicuiall’articolo31delDecreton.81del2008; 

b) delproprioMedicocompetentedicuiall’articolo38delDecreton.81del2008; 

c) l’accettazionedelpianodisicurezzaedicoordinamentodicuialsuccessivoarticolo43,conleeventualirichie
stediadeguamentodicuiall’articolo44; 

d) ilpianooperativodisicurezzadicuialsuccessivoarticolo45. 

3. Gli adempimentidicuiai commi 1 e 2 devonoessereassolti: 

a) dall’appaltatore,comunqueorganizzatoanchenelleformeaggregateprevistedall’art.45delD.Lgs.50/201
6,nonché,tramite questi,daisubappaltatori; 

b) dalconsorziodicooperativeodiimpreseartigiane,oppuredalconsorziostabile,dicuiall’articolo45comma 
2,lettereb)e c) delD.Lgs. 50/2016,se ilconsorziointendeeseguirei 
lavoridirettamenteconlapropriaorganizzazioneconsortile; 

c) dallaconsorziatadelconsorziodicooperativeodiimpreseartigiane,oppuredelconsorziostabile,cheilcons
orziohaindicatoperl’esecuzionedeilavori,aisensidegliarticoli48comma7delD.Lgs.50/2016,seilconsorzi
oèprivodipersonaledeputatoallaesecuzionedeilavori;sesonostateindividuatepiùimpreseconsorziatees
ecutricideilavorigliadempimentidevonoessereassoltidatutteleimpreseconsorziateindicate,perquantod
ipertinenzadiciascunadiesse,periltramitediunadiesseappositamenteindividuata,semprechequestaab
biaespressamenteaccettato taleindividuazione; 

d) datutteleimpreseraggruppate,perquantodipertinenzadiciascunadiesse,periltramitedell’impresamand
ataria,sel’appaltatoreèunraggruppamentotemporaneodicuiall’articolo45,comma2,lett.d)delD.Lgs.50/
2016;l’impresaaffidataria,aifinidell’articolo89,comma1,letterai),deldecreto81/2008 è 
individuatanellamandataria,come risultantedell’attodimandato; 

e) datutteleimpreseconsorziate,perquantodipertinenzadiciascunadiesse,periltramitedell’impresaindivid
uataconl’attocostitutivoolostatutodelconsorzio,sel’appaltatoreèunconsorzioordinariodicuiall’articolo4
5,comma,2lett.e)delD.Lgs.50/2016;l’impresaaffidataria,aifinidell’articolo89,comma1,letterai),deldecr
eto81èindividuataconilpredettoattocostitutivo o statuto delconsorzio; 

f) dailavoratoriautonomicheprestanolalorooperaincantiere. 
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4. Fermorestandoquantoprevistoalsuccessivoarticolo46,comma3,l’impresaaffidatariacomunicaall’amminis
trazionecommittentegliopportuniattididelegadicuiall’articolo16deldecretolegislativon.81del2008. 

5. L’appaltatoredeveassolveregliadempimentidicuiaicommi1e2,anchenelcorsodeilavoriogniqualvoltanelca
ntiereoperilegittimamenteun’impresaesecutriceounlavoratoreautonomononprevistiinizialmente. 

 
 

Art.42.Organizzazionedeisingolicantieristradalie disposizioniperla sicurezzadeglioperatorie della 
circolazione 

1. Aisensidell’articolo97,comma 1,delDecreton.81del2008,l’appaltatore è obbligato: 

a) adosservarelemisuregeneralidituteladicuiagliarticoli15,17,18e19delDecreton.81del2008eall’allegato
XIIIallostessodecretononchélealtredisposizionidelmedesimodecretoapplicabiliallelavorazionipreviste
nelcantiere; 

b) arispettareecurareilpienorispettodituttelenormevigentiinmateriadiprevenzionedegliinfortunieigienedell
avoroeinognicasoincondizionedipermanentesicurezzaeigiene,nell’osservanzadelledisposizionideglia
rticoloda108a155delDecreton.81del2008edegliallegatiXVII,XVIII,XIX,XX,XXII,XXIV,XXV,XXVI,XXVI
I,XXVIII,XXIX,XXX,XXXI,XXXII,XXXIII,XXXIV,XXXV e XLI,allo stesso decreto; 

c) a verificarecostantementelapresenzadi tutte lecondizionidisicurezzadeilavori affidati; 

d) adosservareledisposizionidelvigenteRegolamentoLocalediIgiene,perquantoattienelagestionedelcanti
ere,in quanto nonincontrastoconledisposizionidicuial comma 1. 

2. L’appaltatorepredispone,pertempoesecondoquantoprevistodallevigentidisposizioni,gliappositipianiperla
riduzionedelrumore,inrelazionealpersonale e alleattrezzatureutilizzate. 

3. L’appaltatoregarantiscechelelavorazioni,compresequelleaffidateaisubappaltatori,sianoeseguitesecondo
ilcriterio«incidentandinjuryfree». 

4. L'Appaltatoredovràprovvedere,senzaalcuncompensoaggiuntivo: 
- atutteleoperedi difesa delcantiere,consbarramenti o 

segnalazioniincorrispondenzadeilavoriedeiguasti 
insedestradale,daattuarsiconcavalletti,fanali,nonchécon i segnaliprescritti,oltrea reti,barriere,ecc.. 

- airipariedallearmaturedegliscavi,edingenereatutteleopereprovvisionalinecessarieallasicurezzadeite
rzisiaversol’internocheversol’esternodellepertinenzestradali. 

- acurarelacostruzionedeipontegginecessariadassicurarel’esecuzionedeilavoriincorrispondenzadipo
nti,sottoviaemuridisostegnostradalisenzainterferireconlaviabilitàdellestradesopraesottopassanti,co
nlacontinuitàdeicorsid’acquaedingenereconl’integritàdeiterreniconfinanti; 

- alleoperediprotezioneprovvisoriapergarantireiltransito. 
Taliprovvedimentidevonoesserepresisempreacuraediniziativadell’Appaltatore,ritenendosiimplicitineglior
dinidiesecuzionedeisingolilavori. 
Nelcasoincuileoperedidifesadelcantierefosserotalidaturbareilregolaresvolgimentodellaviabilità,primadell
’iniziodeilavoridovrannoesserepresigliopportuniaccordidimeritoconlaDirezioneLavori e 
conilcoordinatoreperlasicurezzain fase diesecuzione. 
Incasod’urgenza,l’Appaltatorehaobbligodiprendereognimisura,anchedicarattereeccezionale,persalvagu
ardarelasicurezzapubblicae/ol’incolumitàdeilavoratoripresenti,avvertendonelcontempolaDirezioneLavor
iedilCoordinatoredellasicurezzain fase diesecuzione. 
Inognicasol’appaltatorenonavràdirittoacompensiaggiuntivioltreaiprezzidicontratto,qualunquesianolecon
dizioni effettive nellequalidebbanoeseguirsi i lavori. 

4. Neglielaboratidiprogettosonostatiindividuatiisingolitrattistradalichesonodaintendersicomesingoli“cantieri
stradali”.Ciascun“cantierestradale”èindividuatodallachilometricainizialeefinaleeperlo stesso 
sonoelencate e quantificate lelavorazionipreviste. 

5. L’Appaltatore,alfinedigarantirelasicurezzadeglioperatoriimpegnatineilavorideicantieristradaliinappalto,do
vràoperaresoloedesclusivamentecon“cantierifissi”,cosi come 
definitidalRegolamentodiattuazionedelCodicedellaStrada(D.P.R.n.495/1992)esuccessivemodificheedin
tegrazioni,nonchédalD.M.10.07.2002“Disciplinaretecnicorelativoaglischemisegnaletici,differenziatiperc
ategoriadistrada,daadottareperilsegnalamentotemporaneo”,adottandoglischemiallegatial 
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D.M.ealPianodiSicurezzaediCoordinamento.Inderogaaquantosopramenzionatol’adozionedi“cantierimo
bili”,cosicomedefinitidalRegolamentodiattuazionedelCodicedellaStrada(D.P.R.n.495/1992)esuccessive
modificheedintegrazioni,nonchédalD.M.10.07.2002èconcessasoloperl’esecuzionedellasegnaleticaorizz
ontaleelapuliziadellepertinenzestradalicosìcomeprevistodalPSC e 
dalledirettiveimpartitedalCoordinatoredellaSicurezzain fase diesecuzione. 

6. Qualoralasezionestradaledisponibile,alatodelcantierestradalestesso,perlestradetipoC/F/E,siainferiorea
ml2,80(piùmargineminimodisicurezza)operl’esecuzionedilavorazioniparticolari,qualiimpermeabilizzazio
ne,impalcati,ecc..,sarànecessarioprovvedereallachiusuradellastrada,conl’obbligodideviazionesupercors
ialternativigiàindividuatineglielaboratidiprogetto,previaemissionediappositaordinanzadapartedell’ammini
strazionecommittente(ProvinciadiMantova),proprietariadellastrada.L’Appaltatore,neicantierisustradeap
ertealtrafficoveicolareincuie'previstalafresaturadiqualsiasispessoredelconglomeratobituminoso(manto 
d'usura,mantod’usura+stratodicollegamento,ecc…),dovràprocederenell'arcodiunagiornatalavorativaalla
solafresaturadiuntrattostradaledilunghezzaesuperficietalechepossaessere,primadellafinedellagiornatal
avorativastessa,ripristinatocompletamenteconlabitumatura(mantod'usura,monostrato,ecc.…)dell’intero
spessorefresato,inmodotaleche,nelleoreseralienotturne,nonrisultinessundislivello tra i tratti non oggetto 
diinterventi e il tratto o i tratti oggetto di fresatura e nuovabitumatura. 

SolopermotivateesigenzeeincasieccezionaliedietrospecificaautorizzazionecongiuntadelResponsabilede
iLavoriedelDirettoredeiLavori,saràpossibileaprireallacircolazionedeiveicolinelleoreseralienotturne,itrattis
tradalifresatisenzalaposadellanuovabitumatura,acondizionechetalitrattifresati,sialongitudinalmentechetr
asversalmenteall’assedellastrada,sianoraccordatiaitrattinonfresatiinmododolce,nonrepentinoechenonpr
esentinonessungradinoosaltoimprovvisodi quota taledarisultarepericolosiperlacircolazionedeiveicoli 
stessi . 

7L’Appaltatore,subitodopolaposadell’ultimostratodiconglomeratobituminoso(mantod’usura,monostrato,ecc
)perlestradeapertealtrafficoveicolare,dovràrealizzaretrai5(cinque)e10(dieci)giornidecorrentidallaposadel
l’ultimostratodiconglomeratobituminoso(mantod’usura,monostrato,ecc)lasegnaleticaorizzontalealfinedi
evitareincidentiaterzidovutiallascarsavisibilitàsoprattuttonellastagioneautunnalequandolapossibilitàdine
bbie è molto elevata; 

8. L’Appaltatoresubitodopolaposadelnuovo manto d’usura/pavimentazionebituminosa o monostrato 
,perlestradeapertealtrafficoveicolare,qualoraildislivellotrailnuovomantod’usura/pavimentazionebitumino
saomonostratoelabanchina/cigliostradalerisultipericolosoperlacircolazionestradale(ugualeomaggioredic
m4,00)dovràrealizzareconlamassimaurgenzae,comunque,entro24(ventiquattro)oredecorrentidallaposa
delmantod’usura/pavimentazionebituminosa o 
monostrato,laripresa,sistemazionedellabanchina/cigliostradalestesso. 

9. L’appaltatore,durantetuttaladuratadeilavori,dovràposizionaretuttalasegnaleticaverticaleprevistadalCodic
edellaStrada(D.Lgs.n.285/1992)edalRegolamentodiAttuazione(D.P.R.n.495/1992)perevidenziare: 
- ilcantierestesso; 
- ilpericolodovutoallamancanzadellasegnaleticaorizzontale; 
- ilpericolodovutoallapresenzadianomaliadellastrada; 
- ilpericolodovutoallapresenzadimaterialeinstabileinstrada; 
- ilpericolodovutoallapresenzadibanchinanonpraticabile e/o profonda. 

10. Devonoessereimmediatamentesospeselelavorazioniincasodipioggiaopresenzadinebbiee/odifoschiech
eimpediscanolaperfettavisibilità,pregiudichinolasicurezzadeglioperatoriedegliutentidellastrada e 
nonpermettanola perfetta realizzazione a regolad’artedelleopere. 

11. L’Appaltatorerestaunicoresponsabile,siacivilmentechepenalmente,deidanniedegliincidenticheeventual
mentefosserocagionatiaglioperatorieaterzinelcasodinonrispettodelledisposizionisoprariportate. 

12. L’appaltatorenonpuòiniziareocontinuareilavoriseèindifettonell’applicazionediquantostabilitoall’articolo4
1,commi 1,2 e 5,oppure agli articoli43,44,45 o 46delpresenteCapitolatoSpeciale. 

 
 

Art.43.Pianodisicurezza e dicoordinamento 

1. L’appaltatoreèobbligatoadosservarescrupolosamenteesenzariserveoeccezioniilpianodisicurezzaedicoo
rdinamentopredispostodalcoordinatoreperlasicurezzaemessoadisposizionedapartedell’amministrazione
committente,aisensidell’articolo100delDecreton.81del2008,inconformitàall’allegatoXV,punti1e2,delDec
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reton.81del2008,corredatodalcomputometricoestimativodeicostiperlasicurezzadicuialpunto4dellostesso
allegato,determinatiall’articolo2,comma 1,letterab),delpresenteCapitolatospeciale. 

2. L’obbligodicuial comma 1 è estesoaltresì: 

a) alleeventualimodificheeintegrazionidisposteautonomamentedalcoordinatoreperlasicurezzainfasedie
secuzioneinseguitoasostanzialivariazioniallecondizionidisicurezzasopravvenuteallaprecedenteversio
nedelpianodisicurezza e dicoordinamento; 

b) alleeventualimodificheeintegrazioniapprovateoaccettatedalcoordinatoreperlasicurezzainfase 
diesecuzioneaisensidelsuccessivoarticolo44. 

3. Seprimadellastipulazionedelcontratto(aseguitodiaggiudicazioneadunraggruppamentotemporaneodiimp
rese)oppurenelcorsodeilavori(aseguitodiautorizzazionealsubappaltoodisubentrodiimpresaadaltraimpres
araggruppataestromessaaisensidell’articolo48,commi 17 o 
18delD.Lgs.n.50/2016)siverificaunavariazionedelleimpresechedevonooperareincantiere,ilcoordinatorep
erlasicurezzain fase diesecuzionedeveprovvederetempestivamente: 

a) adadeguareilPSC,se necessario; 

b) adacquisire i POS dellenuoveimprese. 
 
 

Art.44.Modifiche e integrazionialpianodisicurezza e coordinamento 

1. L’appaltatorepuòpresentarealcoordinatoreperlasicurezzainfasediesecuzioneunao 
piùpropostemotivatedimodificazioneodiintegrazionealpianodisicurezzaedicoordinamento,neiseguentica
si: 

a) peradeguarneicontenutialleproprietecnologieoppurequandoritengadipotermegliogarantirelasicurezza
nelcantieresullabasedellapropriaesperienza,ancheinseguitoallaconsultazioneobbligatoriaepreventiv
adeirappresentantiperlasicurezzadeiproprilavoratorioarilievidapartedegliorganidivigilanza; 

b) pergarantireilrispettodellenormeperlaprevenzionedegliinfortunielatuteladellasalutedeilavoratorieventualm
entedisattesenelpianodisicurezza,ancheinseguitoarilievioprescrizionidegliorganidivigilanza. 

2. Ilcoordinatoreperlasicurezzainfasediesecuzionehal’obbligodipronunciarsitempestivamente,conattomoti
vatodaannotaresulladocumentazionedicantiere,sull’accoglimentooilrigettodellepropostepresentatedall’a
ppaltatore;ledecisionidelcoordinatoresonovincolantiperl'appaltatore. 

3. Seentroiltermineditregiornilavoratividallapresentazionedellepropostedell’appaltatore,prorogabileunasol
avoltadialtri tre giornilavorativi,ilcoordinatoreperlasicurezzanon si pronuncia: 

a) neicasidicuialcomma1,letteraa),lepropostesiintendonoaccolte;l’eventualeaccoglimentoesplicitootacit
odellemodificazionieintegrazioninonpuòinalcunmodogiustificarevariazioniinaumentooadeguamentiin
aumentodeiprezzipattuiti,némaggiorazionidialcungeneredelcorrispettivo; 

b) neicasidicuialcomma1,letterab),lepropostesiintendonoaccoltesenoncomportanovariazioniinaumento
oadeguamentiinaumentodeiprezzipattuiti,némaggiorazionidialcungeneredelcorrispettivo,diversamen
te si intendono rigettate. 

4. Neicasidicuialcomma1,letterab),nelsolocasodiaccoglimentoesplicito,selemodificazionieintegrazionicom
portanomaggioricostiperl’appaltatore,debitamenteprovatiedocumentati,esel’amministrazionecommitten
tericonoscetalemaggioreonerosità,trovaapplicazioneladisciplinadellevarianti. 

 
 

Art.45.Pianooperativodisicurezza 

1. L'appaltatore,entro30giornidall'aggiudicazioneecomunqueprimadell'iniziodeilavori,devepredisporreecon
segnarealdirettoredeilavorio,senominato,alcoordinatoreperlasicurezzanellafasediesecuzione,unpianoo
perativodisicurezzaperquantoattieneallepropriescelteautonomeerelativeresponsabilitànell'organizzazio
nedelcantiereenell'esecuzionedeilavori.Ilpianooperativodisicurezza,redattoaisensidell’articolo89,comm
a1,letterah),delDecreton.81del2008edelpunto3.2dell’allegatoXValpredettodecreto,comprendeildocume
ntodivalutazionedeirischidicuiagliarticoli28e29delcitatoDecreton.81del2008,conriferimentoallospecificoc
antiereedeveessere aggiornato ad ogni mutamento dellelavorazionirispettoalleprevisioni. 
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2. IlPOSdeveessereredattodaciascunaimpresaoperantenelcantiereeconsegnatoallastazioneappaltante,pe
ril tramite dell’appaltatore,primadell’iniziodeilavoriperi qualiesso è redatto. 

3. Aisensidell’art.105,comma17delD.Lgs.50/2016,l’appaltatoreètenutoadacquisireipianioperatividisicurezz
a,redattidalleimpresesubappaltatricidicuiall’articolo47,comma4,letterae),sub.2),delpresenteCapitolatosp
eciale,nonchéacurareilcoordinamentoditutteleimpreseoperantinelcantiere,alfinedirendereglispecificipian
ioperatividisicurezzacompatibilitraloroecoerenticonilpianopresentatodall’appaltatore.Inognicasotrovaap
plicazionequantoprevistodall’articolo41,comma 4 delpresenteCapitolatoSpeciale. 

4. Aisensidell’articolo96,comma1-
bis,delDecreton.81del2008,ilpianooperativodisicurezzanonènecessarioperglioperatorichesilimitanoafor
nirematerialioattrezzature;restanofermiperipredettioperatori gli obblighidicuiall’articolo26del citato 
Decreton.81del2008. 

5. Ilpianooperativodisicurezza,fermirestandoimaggioricontenutirelativiallaspecificitàdellesingoleimprese e 
dellesingolelavorazioni,deveaverein ogni caso i contenutiminimiprevistidall’allegato 
Ialdecretointerministeriale9settembre2014(pubblicatosullaG.U.n.212del12 settembre 
2014);essocostituiscepianocomplementaredidettagliodelPSCdicuialprecedentearticolo43. 

 
 

Art.46.Osservanza e attuazionedeipianidisicurezza 

1. L’appaltatoreèobbligatoadosservarelemisuregeneralidituteladicuiall'articolo15delDecreton.81del2008,c
onparticolareriguardoallecircostanzeeagliadempimentidescrittiagliarticolida88a104 e agli allegatida 
XVIa XXV dello stesso decreto. 

2. Ipianidisicurezzadevonoessereredattiinconformitàall’allegatoXValDecreton.81del2008,nonchéallamiglio
reletteraturatecnicainmateria.L'appaltatoreèobbligatoacomunicaretempestivamenteprimadell'iniziodeila
voriequindiperiodicamente,arichiestadell’AmministrazioneCommittenteodelcoordinatore,l'iscrizioneallac
ameradicommercio,industria,artigianatoeagricoltura,l'indicazionedeicontratticollettiviapplicatiailavoratori
dipendentieladichiarazionecircal'assolvimentodegliobblighiassicurativieprevidenziali.L’appaltatoreètenu
toacurareilcoordinamentoditutteleimpreseoperantinelcantiere,alfinedirendereglispecificipianiredattidallei
mpresesubappaltatricicompatibilitraloroecoerenticonilpianopresentatodall’appaltatore.Incasodiraggrupp
amentotemporaneoodiconsorzioordinariodiimpresedettoobbligoincombeall’impresamandataria;incasodi
consorziostabileodiconsorziodicooperativeodiimpreseartigianetaleobbligoincombealconsorzio.Ildirettor
etecnicodicantiereèresponsabiledelrispettodelpianodaparteditutteleimpreseimpegnatenell’esecuzioned
eilavori. 

3. Ilpianodisicurezzaedicoordinamentoedilpianooperativodisicurezzaformanoparteintegrantedelcontrattodi
appalto.Legravioripetuteviolazionideipianistessidapartedell’appaltatore,comunqueaccertate,previaform
alecostituzioneinmoradell’interessato,costituisconocausadirisoluzionedelcontratto. 

4. Aisensidell’articolo105,comma14,ultimoperiododelD.Lgs.50/2016,l’appaltatoreèsolidalmenteresponsabi
leconisubappaltatoripergliadempimenti,dapartediquestiultimi,degliobblighidisicurezza. 
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CAPO9.DISCIPLINADELSUBAPPALTO 
 
 

Art.47.Subappalto 

1. L’eventualesubappaltononpuòsuperarelaquotadel30%(trentapercento)dell’importocomplessivodelcontr
atto. 

2. L’affidamentoinsubappaltooincottimoèconsentito,previaautorizzazionedell’Amministrazionecommittente
,subordinataall’acquisizionedelDURCdell’appaltatoreedelDURCdelsubappaltatore,aisensidell’articolo53
,comma2delpresenteCapitolatoSpeciale,alleseguenticondizionialleseguenticondizioni: 

a) chel’appaltatoreabbiaindicatoall’attodell’offertailavoriolepartidioperecheintendesubappaltareoconced
ereincottimo;l’omissionedelleindicazionistaasignificarecheilricorsoalsubappalto o al cottimo è vietato 
e nonpuòessereautorizzato; 

b) chel’appaltatoreprovvedaaldeposito,pressol’amministrazione committente: 

b.1) delcontrattodisubappalto,almeno20giorniprimadelladatadi effettivo 
iniziodell’esecuzionedellerelativelavorazionisubappaltate;dalcontrattodisubappaltodevonorisultare
,penarigettodell’istanza o revocadell’autorizzazioneeventualmenterilasciata: 

- sealsubappaltatoresonoaffidatipartedegliapprestamenti,degliimpiantiodellealtreattivitàpreviste
dalPianodisicurezzaecoordinamentodicuialpunto4dell’allegatoXValDecreton.81del2008,lerelati
vespecificazioniequantificazionieconomicheincoerenzacon i costi disicurezzaprevistidalPSC; 

- l’inserimentodelleclausoledicuialsuccessivoarticolo66,perquantodipertinenza,aisensidell’articol
o3,commi1e9,dellaleggen.136del2010,penalanullitàassolutadel contrattodisubappalto; 

- l’individuazionedellecategorie,traquelleprevistedagliattidigaraconirelativiimporti,alfinedellaverifi
cadellaqualificazionedelsubappaltatoreedelrilasciodelcertificatodiesecuzionelavoridicuiall’artic
olo83delRegolamentogenerale; 

- l’individuazionedellelavorazioniaffidate,coniriferimentiallelavorazioniprevistedalcontratto,distint
amenteperlaparteacorpoeperlaparteamisura,inmododaconsentireallaDLealRUPlaverificadelris
pettodellacondizionedeiprezziminimidicuialcomma4,letterea)e b); 

- l’importodelcostodellamanodopera(comprensivodeglioneriprevidenziali)aisensidell’articolo105,
comma 14,del D.Lgs.n.50/2016; 

b.2) diunadichiarazionecircalasussistenzaomenodieventualiformedicontrolloodicollegamento,anorm
adell’articolo2359delcodicecivile,conl’impresaallaqualeèaffidatoilsubappaltooilcottimo;incasodira
ggruppamentotemporaneo,societàdiimprese o 
consorzio,analogadichiarazionedev’esserefattadaciascunadelleimpresepartecipantialraggruppam
ento,società o consorzio; 

c) chel’appaltatore,unitamentealdepositodelcontrattodisubappaltopressol’amministrazionecommittente
,aisensidellaletterab),trasmetta alla stessa amministrazione: 

1) ladocumentazioneattestantecheilsubappaltatoreèinpossessodeirequisitiprescrittidallanormativavi
genteperlapartecipazioneallegaredilavoripubblici,inrelazioneallacategoriaeall’importodeilavoridare
alizzareinsubappalto o in cottimo; 

2) unaopiùdichiarazionidelsubappaltatore,rilasciateaisensidegliarticoli46e47deld.P.R.n.445del2000,
attestanteilpossessodeirequisitidiordinegeneraleeassenzadellacausediesclusionedicuiall’articolo8
0del D.Lgs.n.50/2016; 

d) chenonsussista,neiconfrontidelsubappaltatore,alcunodeidivietiprevistidall’articolo67deldecretolegisla
tivon.159del2011;a talescopo: 

1) se l’importodelcontratto disubappaltoè 
superioreadeuro150.000,00,lacondizioneèaccertatamedianteacquisizionedell’informazioneantimafia
dicuiall’articolo91,comma1,lettera 
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c),delcitatodecretolegislativon.159del2011acquisitaconlemodalitàdicuialsuccessivoarticolo67,comma2
; 

2) ilsubappaltoèvietato,aprescinderedall’importodeirelativilavori,seperl’impresasubappaltatriceèacc
ertataunadellesituazioniindicatedagliarticoli84,comma 4,o 91,comma 7,del citato 
decretolegislativon.159del2011. 

 
3. Ilsubappaltoel’affidamentoincottimodevonoessereautorizzatipreventivamentedall’AmministrazioneCom

mittenteinseguitoarichiestascrittadell'appaltatore,neiterminicheseguono: 

a) l’autorizzazioneèrilasciataentro30giornidalricevimentodellarichiesta;taleterminepuòessereprorogatou
nasolavoltapernonpiùdi30giorni,overicorrano giustificati motivi; 

b) trascorsoilmedesimotermine,eventualmenteprorogato,senzachel’amministrazionecommittenteabbia
provveduto,l'autorizzazionesiintendeconcessaatuttiglieffettisesonoverificate tutte lecondizionidi 
legge perl’affidamento delsubappalto; 

c) perisubappaltiocottimidiimportoinferioreal2%dell’importocontrattualeodiimportoinferiorea 
100.000euro,i terminidicuiallaletteraa)sonoridotti a 15giorni. 

4. L’affidamento dilavoriinsubappalto o in cottimo comporta i seguentiobblighi: 

a) aisensidell’articolo105comma14delD.Lgs.50/2016,l’appaltatoredevepraticare,perilavorieleopereaffidat
einsubappalto,i prezzirisultantidall’aggiudicazioneribassatiinmisuranonsuperiore 
al20%(ventipercento),nelrispettodeglistandardqualitativieprestazionaliprevistinelcontrattodiappaltoede
vealtresìgarantirecheilcostodellavorosostenutodalsubappaltatorenonsiasoggettoaribasso; 

b) sealsubappaltatoresonoaffidati,intuttooinparte,gliapprestamenti,gliimpiantiolealtreattivitàpreviste dal 
Piano disicurezzaecoordinamento dicuial punto4dell’allegatoXV al Decreto n.81 del2008connessi ai 
lavori in subappalto,i relativi oneriperla sicurezza 
sonopattuitialprezzooriginarioprevistodalprogetto,senzaalcunribasso;l’amministrazionecommittente,pe
riltramitedeldirettoredeilavoriesentitoilcoordinatoredellasicurezzainfasediesecuzione,provvedeallaverifi
cadell'effettiva applicazione dellapresente disposizione; 

c) neicartelliespostiall’esternodelcantieredevonoessereindicatiancheinominatividitutteleimpresesubapp
altatrici,completidell’indicazionedellacategoriadeilavorisubappaltatiedell’importodeimedesimi; 

d) leimpresesubappaltatricidevonoosservareintegralmenteiltrattamentoeconomicoenormativostabilitod
aicontratticollettivinazionaleeterritorialeinvigoreperilsettoreeperlazonanellaqualesisvolgonoilavorieso
noresponsabili,insolidoconl’appaltatore,dell’osservanzadellenormeanzidettenei confronti 
deilorodipendentiperleprestazioniresenell’ambitodelsubappalto; 

e) leimpresesubappaltatrici,pertramitedell’appaltatore,devonotrasmettereall’AmministrazioneCommitte
nte,primadell’iniziodeilavoriinsubappalto: 

e.1) ladocumentazionediavvenutadenunziaagli 
entiprevidenziali,inclusalaCassaedile,assicurativiedantinfortunistici; 

e.2) copiadelpropriopianooperativodisicurezzaincoerenzaconipianidicuiagliarticoli43e45delpresente
Capitolatospeciale. 

5. Lepresentidisposizionisiapplicanoancheairaggruppamentitemporaneidiimpreseeallesocietàancheconso
rtili,quandoleimpreseriuniteoconsorziatenonintendonoeseguiredirettamenteilavoriscorporabili. 

6. Ilavoriaffidatiinsubappaltononpossonoessereoggettodiulterioresubappaltopertantoilsubappaltatorenonp
uòsubappaltare a suavolta i lavori. 

7. Sel’appaltatoreintendeavvalersidellafattispeciedisciplinatadall’articolo30deldecretolegislativon. 
276del2003(distaccodimanodopera)devetrasmettere,almeno20giorniprimadelladatadieffettivo 
utilizzodellamanodoperadistaccata,appositacomunicazioneconlaqualedichiara: 
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a) diavereinessereconlasocietàdistaccanteun contratto didistacco(daallegareincopia); 

b) divolersiavvaleredell’istitutodeldistaccoperl’appaltoinoggettoindicandoinominativideisoggetti 
distaccati; 

c) chelecondizioniperlequalièstatostipulatoilcontrattodidistaccosonotuttoravigentiechenonsi ricadenella 
fattispecie di mera somministrazionedilavoro. 

8. Lacomunicazionedeveindicareanchelemotivazionichegiustificanol’interessedellasocietàdistaccantearic
orrerealdistaccodimanodoperasequestanonrisultainmodoevidentedalcontrattotralepartidicuisopra.Allac
omunicazionedeveessereallegataladocumentazionenecessariaacomprovareincapoalsoggettodistaccan
teilpossessodeirequisitigeneralidicuiall’articolo80delD.Lgs.50/2016.L’amministrazionecommittente,entr
o15giornidalricevimentodellacomunicazioneedelladocumentazioneallegata,puònegarel’autorizzazioneal
distaccoseinsedediverificanonsussistono i requisitidicuisopra. 

 
 

Art.48.Responsabilità in materiadisubappalto 

1. L'appaltatorerestainognicasoresponsabileneiconfrontidell’amministrazionecommittenteperl’esecuzione
delleopereoggettodisubappalto,sollevandolamedesimadaognipretesadeisubappaltatoriodarichiestediris
arcimentodanniavanzatedaterziinconseguenzaall’esecuzionedilavorisubappaltati. 

2. IldirettoredeilavorieilR.U.P.,nonchéilcoordinatoreperl’esecuzioneinmateriadisicurezzadicuiall’articolo92d
elDecreton.81del2008,provvedonoaverificare,ognunoperlapropriacompetenza,ilrispettodi tutte 
lecondizionidiammissibilità e diesecuzionedei contratti disubappalto. 

3. Ilsubappaltononautorizzatocomportainadempimentocontrattualmentegraveedessenzialeancheaisensid
ell’articolo1456delcodicecivileconlaconseguentepossibilità,perl’amministrazionecommittente,dirisolvere
ilcontrattoindannodell’appaltatore,fermerestandolesanzionipenaliprevistedall’articolo21dellalegge13sett
embre1982,n.646,comemodificatodaldecreto-
legge29aprile1995,n.139,convertitodallalegge28giugno1995,n.246(ammendafinoaunterzodell’importod
ell’appalto,arrestodasei mesi adunanno). 

4. Fermorestandoquantoprevistoall’articolo47,commi6e7,delpresenteCapitolatospeciale,aisensidell’articol
o105commi2,terzoperiododelD.Lgs.50/2016èconsideratosubappaltoqualsiasicontrattoaventeadoggetto
attivitàovunqueespletatecherichiedanol'impiegodimanodopera,qualilefornitureconposainoperaeinoliacal
do,sesingolarmentediimportosuperioreal2percentodell'importodeilavoriaffidatiodiimportosuperiorea100.
000euroesel'incidenzadelcostodellamanodoperaedelpersonaleèsuperioreal50percentodell'importodelc
ontrattodisubappalto.Isub-
affidamentichenoncostituisconosubappalto,devonoesserecomunicatialRUPealcoordinatoreperlasicurez
zainfasediesecuzionealmenoilgiornoferialeantecedente,conladenominazionedi questi ultimi. 

5. isub-
affidamentichenoncostituisconosubappalto,devonoesserecomunicatialR.U.P.ealcoordinatoreperlasicur
ezzainfasediesecuzione,entroilgiornoferialeantecedenteall’ingressoincantieredeisoggettisub-
affidatari.L’appaltatoredevecomunicareilnomedelsub-contraente,l’importodelsub-contratto e l’oggetto 
dellavoro affidato. 
L’appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare all’amministrazione committente la
 seguentedocumentazione: 

- dichiarazionedelsubaffidatarioattestante laconformità 
dellemacchineedelleattrezzatureutilizzate,allegandoperciascunadiessecopiadellibrettodicircolazion
e e dell’assicurazione; 

- elencodelpersonaleautorizzatoadaccederealcantiere; 

- dichiarazione attestante ilrispettodellanormativainmateriadisicurezza e salutedeilavoratori; 

- dichiarazionedelsubaffidatario,inottemperanzaagliobblighiditracciabilitàprevistidall’art.3delD.Lgs.1
36/2010. 

L’appaltatoreè,altresì,obbligatoacomunicareallastazioneappaltanteeventualimodificheatali 
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informazioniavvenutenelcorsodelsub-contratto. 

6. Aisensidell’articolo105,comma3delD.Lgs.50/2016,eaifinidell’articolo47delpresenteCapitolatospecialeno
nèconsideratosubappaltol'affidamentodiattivitàspecifichediservizialavoratoriautonomi,perlequalil’appalt
atorehal’obbligodidarnecomunicazioneallastazioneappaltante. 

7. Aisubappaltatori,aisubaffidatari,nonchéaisoggettititolaridelleprestazionichenonsonoconsideratesubapp
altoaisensideicommi4e5,siapplicailsuccessivoarticolo52,commi4,5e6,inmateriaditesseradiriconoscimen
to. 

 
 

Art.49.Pagamentodeisubappaltatori 

1. l’AmministrazioneCommittenteprovvedeacorrisponderedirettamenteaisubappaltatorieaicottimistil’import
odeilavoridaloroeseguiti. 
L’appaltatoreèobbligatoatrasmettereall’AmministrazioneCommittente,tempestivamenteecomunqueentr
o20(venti)giornidall’emissionediciascunstatodiavanzamentolavori,unacomunicazionecheindichilaparted
eilavorieseguitidaisubappaltatoriodaicottimisti,specificandoirelativiimporti e 
lapropostamotivatadipagamento. 

L’amministrazionecommittentenonprovvedealpagamentodirettodeisubcontraentiinrelazioneallesomme 
adessidovute,perleprestazioni effettuate. 

Pertanto,l’appaltatoreèobbligatoatrasmettereallaStazioneappaltante,entro20(venti)giornidalladatadicias
cunpagamentoeffettuatoapropriofavore,copiadellefatturequietanzaterelativeaipagamentidaessocorrispo
stiaimedesimisubcontraenti,conl’indicazionedelleeventualiritenutedigaranzia 
effettuate,penalasospensionedeisuccessivipagamenti. 

Inderogaaquantoprevistoaiperiodiprecedenti,anormadell’articolo105,comma13,delD.Lgs.50/2016,l’am
ministrazione committente,inrelazionealle somme dovute agli 
esecutoriinsubcontrattodiforniturelecuiprestazionisonopagateinbaseallostatodiavanzamentolavorioallos
tatodiavanzamentoforniture,provvedeacorrisponderedirettamentel’importodelleprestazionidaloroeseguit
eneiseguenticasi: 

a) quandoilsubcontraenteèunamicroimpresaounapiccolaimpresa,comedefinitadall’articolo2,commi2e
3,dellaRaccomandazionedellaCommissione2003/361/CEdel6maggio2003,ovverodell’articolo2,commi 
2 e 3,del d.m.18aprile2005 (G.U.n.238del12ottobre2005) 

b) incasoinadempimentodapartedell'appaltatore 

Inquesticasi,l’appaltatoreèobbligatoatrasmettereall’amministrazionecommittente,tempestivamenteeco
munqueentro20(venti)giornidall’emissionediciascunstatodiavanzamento,unacomunicazionecheindichila
partedeilavoriofornitureeseguiteinsub-contratto,specificandoirelativiimporti e 
lapropostamotivatadipagamento. 

2. Aisensidell’articolo105comma9delD.Lgs.n.50/2016,ipagamentialsubappaltatoresonosubordinatiall’acqu
isizionedelDURCdelsubappaltatore,dapartedellastazioneappaltante; 

Isuddettipagamentisono,altresì,subordinati: 
a) all’ottemperanzaalleprescrizionidicuialsuccessivoarticolo66inmateriaditracciabilitàdeipagamenti; 
b) allelimitazionidicuiaisuccessiviarticoli52,comma 2 e 53,comma 4. 

3. Sel’appaltatorenonprovvedeneiterminiagliadempimentidicuialcomma1enonsonoverificatelecondizionidi
cuialcomma2,l’AmministrazioneCommittentesospendel’erogazionedelleratediacconto o disaldo fino a 
chel’appaltatorenonadempie a quanto previsto. 

4. Ladocumentazionecontabiledicuial comma 1 devespecificareseparatamente: 
a) l’importodeglieventualioneriperlasicurezzadaliquidarealsubappaltatoreaisensidelprecedentearticolo4

7,comma 4,letterab); 
b) l’individuazionedellecategorie,tra quelledicuiall’allegato A ald.P.R.n.207del2010,al fine 

dellaverificadellacompatibilitàconlelavorazioniautorizzatedicuiall’articolo47,comma2,letterab),numer
o1),terzotrattino,eaifinidelrilasciodelcertificatodiesecuzionelavoridicuiall’allegatoBalpredettod.P.R. 

5. Aisensidell’articolo105,comma8,delD.Lgs.n.50/2016,ilpagamentodirettodeisubappaltatoridapartedellaS
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tazioneappaltanteesoneral’appaltatoredallaresponsabilitàsolidaleinrelazioneagliobblighiretributivi e 
contributivi,aisensidell'articolo29deldecretolegislativon.276del2003. 

6. Aisensidell’articolo17,ultimocomma,deld.P.R.n.633del1972,aggiuntodall’articolo35,comma5,dellalegge
4agosto2006,n.248,gliadempimentiinmateriadiI.V.A.relativiallefatturequietanziatedicuial comma 
1,devonoessereassoltidall’appaltatoreprincipale. 

7. Aisensidell’articolo1271,commisecondoeterzo,delCodicecivile,inquantoapplicabili,tralaStazioneappalta
nteel’aggiudicatario,conlastipuladelcontratto,èautomaticamenteassuntoeconcordatoilpattosecondoilqua
leilpagamentodirettoafavoredeisubappaltatoriècomunqueeinogni casosubordinato: 

a) all’emissionedelloStatodiavanzamento,aterminidicontratto,dopoilraggiungimentodell’importodeilavori
eseguiti e contabilizzatiprevistodalCapitolatoSpecialed’appalto; 

b) all’assenzadicontestazioniorilievidapartedellaDL,delRUPodelcoordinatoreperlasicurezzainfasediese
cuzioneeformalmentecomunicateall’appaltatoreealsubappaltatore,relativialavorazionieseguitedallo 
stesso subappaltatore; 

c) allacondizionechel’importorichiestodalsubappaltatore,noneccedal’importodelloStatodiavanzamentod
icuiallalettera)e,nelcontempo,sommatoadeventualipagamentiprecedenti,noneccedal’importodel 
contratto disubappaltodepositato agli atti dellaStazioneappaltante; 

d) all’allegazionedellaprovachelarichiestadipagamento,conilrelativoimporto,èstatapreviamentecomunic
ataall’appaltatore. 

8. LaStazioneappaltantepuòopporrealsubappaltatoreleeccezionialpagamentocostituitedall’assenzadiunao
piùd’unadellecondizionidicuialcomma7,nonchél’esistenzadicontenziosoformaledalqualerisulticheilcredit
odelsubappaltatorenonèassistitodacertezzaedesigibilità,anchecon riferimento 
all’articolo1262,primocomma,delCodicecivile. 

 
 

 
CAPO10.CONTROVERSIE,MANODOPERA,ESECUZIONED'UFFICIO 

 
 

Art.50.Accordobonario 

1. Aisensidell’articolo205,commi1e2delD.Lgs.50/2016,qualorainseguitoall’iscrizionediriservesuidocumenti
contabili,l’importoeconomicodeilavoricomportavariazionirispettoall’importocontrattualeinmisuracompres
afrail5%(cinquepercento)eil15%(quindicipercento)diquest’ultimo,siapplicanoledisposizionidicuiaicommi
da2a6delmedesimoarticolo.IlR.U.P.devevalutareimmediatamentel’ammissibilitàdimassimadelleriserve,l
alorononmanifestainfondatezzaelanonimputabilitàamaggiorilavoriperiqualisianecessariaunavarianteinc
orsod’operaaisensidell’articolo106delD.Lgs.50/2016,iltuttoancheaifinidell’effettivoraggiungimentodellap
redettamisurapercentuale.IlR.U.P.rigettatempestivamenteleriservechehannoperoggettoaspettiprogettu
ali oggetto diverificaaisensidell’articolo26delD.Lgs.50/2016. 

2. Ildirettoredeilavoridàimmediatacomunicazionealresponsabileunicodelprocedimentodelleriservedicuial 
comma 1,trasmettendonelpiùbreve tempo possibileunapropriarelazioneriservata. 

3. IlR.U.P.,entro15giornidallacomunicazionedicuialcomma2,acquisitalarelazioneriservatadeldirettoredeila
vorie,ovecostituito,dell’organodicollaudo,puòrichiedereallaCameraarbitralel’indicazionediunalistadicinqu
eespertiaventicompetenzaspecificainrelazioneall’oggettodelcontratto.IlR.U.P.el’appaltatorescelgonod’in
tesa,nell’ambitodellalista,l’espertoincaricatodellaformulazionedellapropostamotivatadiaccordobonario.In
casodimancataintesa,entro15(quindici)giornidallatrasmissionedellalistal’espertoènominatodallaCamera
arbitralechenefissaancheilcompenso.Lapropostaèformulatadall’espertoentro90(novanta)giornidallanom
ina.QualorailRUPnonrichiedalanominadell’esperto,lapropostaèformulatadalRUPentro90(novanta)giorni
dallacomunicazionedicuial comma 2. 

4. L’esperto,senominato,oppureilRUP,verificanoleriserveincontraddittorioconl’appaltatore,effettuanoevent
ualiaudizioni,istruisconolaquestioneancheconlaraccoltadidatieinformazionieconl’acquisizionedieventuali
altripareri,eformulano,accertataladisponibilitàdiidoneerisorseeconomiche,unapropostadiaccordobonario
,chevienetrasmessaaldirigentecompetentedellastazioneappaltanteeall’impresa.Selapropostaèaccettata
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dalleparti,entro45(quarantacinque)giornidalsuoricevimento,l’accordobonarioèconclusoevieneredattover
balesottoscrittodalleparti.L’accordohanaturaditransazione.Sullasommariconosciutainsedediaccordobon
ariosonodovutigliinteressialtassolegaleadecorreredalsessantesimogiornosuccessivoallaaccettazionedel
l’accordobonariodapartedellastazioneappaltante.Incasodirigettodellapropostadapartedell’appaltatoreop
purediinutiledecorsodelpredettoterminedi45(quarantacinque)giornisiprocedeaisensidelsuccessivoarticol
o51. 

5. Laprocedurapuòesserereiteratanelcorsodeilavoripurchéconillimitecomplessivodel15%(quindicipercento
).Lamedesimaprocedurasiapplica,aprescinderedall’importo,perleriservenonrisoltealmomentodell’approv
azionedelcertificatodicuiall’articolo56delpresenteCapitolatoSpeciale. 

6. Sullesommericonosciuteinsedeamministrativaocontenziosa,gliinteressialtassolegalecomincianoadecorr
ere60(sessanta)giornidopoladatadisottoscrizionedell’accordobonario,successivamenteapprovatodall’a
mministrazionecommittente,oppuredall’emissionedelprovvedimentoesecutivoconilqualesono state 
risoltelecontroversie. 

7. Aisensidell’articolo208delD.Lgs.50/2016,anchealdifuorideicasiincuièprevistoilricorsoall’accordobonario
aisensideicommiprecedenti,lecontroversierelativeadirittisoggettividerivantidall'esecuzionedelcontrattop
ossonosempreessererisoltemedianteattoditransazione,informascrittaapenadinullità,nelrispettodelcodic
ecivile,soloedesclusivamentenell’ipotesiincuinonrisultipossibileesperirealtririmedialternativi. 

8. Sel’importodifferenzialedellatransazioneeccedelasommadi200.000,00euro,ènecessarioacquisireilparer
edell'avvocaturachedifendel’amministrazionecommittenteo,inmancanza,delfunzionariopiùelevatoingrad
o,competenteperilcontenzioso.Ildirigentecompetente,sentitoilRUP,esaminalapropostaditransazionefor
mulatadalsoggettoappaltatore,ovveropuòformulareunapropostaditransazioneal soggetto 
appaltatore,previaaudizionedelmedesimo. 

9. Laproceduradicuialcomma6puòessereesperitaancheperlecontroversiecircal’interpretazionedelcontratto
odegliattichenefannoparteodaquestorichiamati,anchequandotaliinterpretazioninondianoluogodirettame
nte a diversevalutazionieconomiche. 

10. Nellemoredellarisoluzionedellecontroversiel’appaltatorenonpuòcomunquerallentareosospendere i 
lavori,né rifiutarsi dieseguire gli ordiniimpartitidall’amministrazione committente. 

 
 

Art.51.Definizione delle controversie 

1. Ovenonsiprocedaall’accordobonarioaisensidelprecedentearticolo50el’appaltatoreconfermileriserve,lad
efinizionedituttelecontroversiederivantidall'esecuzionedelcontrattoèdevolutaalTribunaleordinariocompet
entepressoilForodiMantovaed è esclusalacompetenzaarbitrale. 

2. Ladecisionesullacontroversiadisponeancheinordineall’entitàdellespesedigiudizioeallaloroimputazioneall
eparti,inrelazione agli importiaccertati,alnumero e allacomplessitàdellequestioni. 

 
 

Art.52.Contratticollettivie disposizionisulla manodopera 

1. L’appaltatoreètenutoall’esattaosservanzaditutteleleggi,regolamentienormevigentiinmateria,nonchéeven
tualmenteentrateinvigorenelcorsodeilavori,e inparticolare: 
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a) nell’esecuzionedeilavoricheformanooggettodelpresenteappalto,l’appaltatoresiobbligaadapplicareinte
gralmenteilcontrattonazionaledilavoroperglioperaidipendentidalleaziendeindustrialiedilieaffiniegliacc
ordilocalieaziendaliintegratividellostesso,invigoreperil tempo enellalocalitàincui si svolgono i lavori; 

b) isuddettiobblighivincolanol’appaltatoreanchesenonèaderentealleassociazionistipulantiorecedadaess
eeindipendentementedallanaturaindustrialeoartigiana,dallastrutturaodalledimensionidell’impresa 
stessa e da ogni altrasuaqualificazionegiuridica; 

c) èresponsabileinrapportoall’amministrazionecommittentedell’osservanzadellenormeanzidettedaparte
deglieventualisubappaltatorineiconfrontideirispettividipendenti,ancheneicasiincuiilcontrattocollettivon
ondisciplinil’ipotesidelsubappalto;ilfattocheilsubappaltononsiastatoautorizzatononesimel’appaltatore
dallaresponsabilità,eciòsenzapregiudiziodeglialtridirittidell’amministrazione committente; 

d) èobbligatoalregolareassolvimentodegliobblighicontributiviinmateriaprevidenziale,assistenziale,antinf
ortunistica e in ogni altroambitotutelatodalle leggi speciali. 

2. Aisensidell’articolo30comma6e105,commi10e11,delD.Lgs.50/2016incasodiritardoimmotivatonelpagam
entodelleretribuzionidovutealpersonaledipendentedell’appaltatoreodeisubappaltatori,l’amministrazionec
ommittentepuòpagaredirettamenteailavoratorileretribuzioniarretrate,ancheincorsod'opera,utilizzandoles
ommetrattenutesuipagamentidelleratediaccontoe disaldoaisensidegliarticoli27,comma 7 e 28,comma 
9,delpresenteCapitolatoSpeciale. 

3. InognimomentoilDirettoredeiLavorie,persuotramite,ilR.U.P.,possonorichiedereall’appaltatoreeaisubapp
altatoricopiadellibrounicodellavorodicuiall’articolo39delD.L.n.112/2008convertitoconlegge9agosto2008,
n.133,possonoaltresìrichiedereidocumentidiriconoscimentoalpersonalepresenteincantiereeverificarnela
effettivaiscrizionenelpredettolibrounicodellavorodell’appaltatore o delsubappaltatoreautorizzato. 

4. Aisensidegliarticoli18,comma1,letterau),20,comma3e26,comma8,delDecreton.81del2008,nonchédell’a
rticolo5,comma1,primoperiodo,dellaleggen.136del2010,l’appaltatoreèobbligatoafornireaciascunsoggett
ooccupatoincantiereunaappositatesseradiriconoscimento,impermeabileedespostainformavisibile,corred
atadifotografia,contenentelegeneralitàdellavoratore,idatiidentificativideldatoredilavoroeladatadiassunzio
nedellavoratore.L’appaltatorerispondedellostessoobbligoancheperilavoratoridipendentidaisubappaltator
iautorizzati;latesseradeipredettilavoratorideveriportaregliestremidell’autorizzazionealsubappalto.Tuttiila
voratorisonotenutiadesporre detta tesseradiriconoscimento. 

5. Aglistessiobblighidevonoottemperareancheilavoratoriautonomicheesercitanodirettamentelapropriaattivit
àneicantierieilpersonalepresenteoccasionalmenteincantierechenonsiadipendentedell’appaltatoreodegli
eventualisubappaltatori(soci,artigianididitteindividualisenzadipendenti,professionisti,fornitoriesterni,colla
boratorifamiliariesimili);tuttii 
predettisoggettidevonoprovvedereinproprioe,intalicasi,latesseradiriconoscimentodeveriportareidatiidenti
ficatividelcommittenteaisensidell’articolo5,comma1,secondoperiodo,dellaleggen.136del2010. 

6. Laviolazionedegliobblighidicuiaicommi4e5comportal’applicazione,incapoaldatoredilavoro,dellasanzione
amministrativadaeuro100adeuro500perciascunlavoratore.Illavoratoremunitodellatesseradiriconoscime
ntodicuialcomma3chenonprovvedeadesporlaèpunitoconlasanzioneamministrativadaeuro50aeuro300.N
eiconfrontidellepredettesanzioninonèammessalaproceduradi diffida 
dicuiall’articolo13deldecretolegislativo23aprile2004,n.124. 

 
 

Art.53.DocumentoUnicodiRegolaritàcontributiva(DURC) 

1. Lastipuladelcontratto,l’erogazionediqualunquepagamentoafavoredell’appaltatore,lastipuladieventualiatti
disottomissioneodiappendicicontrattuali,ilrilasciodelleautorizzazionialsubappalto,il certificato 
dicuialsuccessivoarticolo56,sonosubordinateall’acquisizionedelDURC. 

2. IlDURCèacquisitod’ufficiodall’AmministrazioneCommittente.QualoralaStazioneappaltanteperqualunque
ragionenonsiaabilitataall’accertamentod’ufficiodellaregolaritàdelDURCoppureilservizioperqualunquemo
tivoinaccessibileperviatelematica,ilDURCèrichiestoepresentatoallaStazioneappaltantedall’appaltatoree,
tramiteesso,daisubappaltatori,tempestivamenteecondatanonanteriore a 
120(centoventi)giornidall’adempimentodicuial comma 1. 

3. Aisensidell’articolo31,commi4e5,dellalegge n.98del2013,dopolastipuladel contratto 
ilDURCèrichiestoogni120(centoventi)giorni,oppureinoccasionedelprimopagamentoseanterioreataleterm
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ine;ilDURChavaliditàdi120(centoventi)giornienelperiododivaliditàpuòessereutilizzatoesclusivamenteperi
lpagamentodelle rate diacconto e peril certificato diregolareesecuzione. 

4. Aisensidell’articoloart.30comma5delD.Lgs.50/2016edell’articolo31,comma3,dellaleggen.98del2013,inc
asodiottenimentodelDURCchesegnaliuninadempimentocontributivorelativoaunoopiùsoggettiimpiegatin
ell'esecuzionedelContratto,inassenzadiregolarizzazionetempestiva,laStazioneAppaltante: 

a) chiedetempestivamenteaipredettiistitutiecasselaquantificazionedell’ammontaredellesomme 
chehannodeterminatol’irregolarità,se taleammontarenonrisulti già dalDURC; 

b) trattieneunimportocorrispondenteall’inadempimento,suicertificatidipagamentodellerate 
diacconto e sulla rata disaldodicui agli articoli27 e 28delpresenteCapitolatoSpeciale; 

c) corrispondedirettamenteaglientiprevidenzialieassicurativi,compresalaCassaedile,quantodo
vutopergliinadempimentiaccertatimedianteilDURC,inluogodell’appaltatoreedeisubappaltatori; 

d) provvedeallaliquidazionedelleratediaccontoedellaratadisaldodicuiagliarticoli27e28delprese
nteCapitolatoSpeciale,limitatamenteallaeventualedisponibilitàresidua. 

5. Fermorestandoquantoprevistoall’articolo54,comma2,letteral),nelcasoilDURCrelativoalsubappaltatoresi
anegativoperduevolteconsecutive,l’amministrazionecommittentecontestagliaddebitialsubappaltatoreas
segnandounterminenoninferiorea15(quindici)giorniperlapresentazionedellecontrodeduzioni;incasodiass
enzaoinidoneitàdiquestel’AmministrazioneCommittente 
pronuncialadecadenzadell’autorizzazionealsubappalto. 

 
 

Art.54.Risoluzionedelcontratto -Esecuzioned'ufficiodeilavori 

1. Aisensidell’art.108,comma1,delD.Lgs.50/2016,l’amministrazionecommittentehafacoltàdirisolvereilcontr
atto,mediantepostaelettronicacertificata,conmessainmoradi15giorni,senzanecessitàdiulterioriadempim
entineiseguenticasi: 

a) alverificarsidellanecessitàdimodificheovariantiqualificatecomesostanzialidall’articolo106,comma4,de
lD.Lgs.50/2016oeccedentiilimitioinviolazionedellecondizionidicuiall’articolo38delpresenteCapitolatoS
peciale; 

b) all’accertamentodellacircostanzasecondolaqualel’appaltatore,almomentodell’aggiudicazione,ricadev
ainunadellecondizioniostativeall’aggiudicazioneprevistedall’articolo80,comma1,delD.Lgs.50/2016,p
erlapresenzadiunamisurapenaledefinitivadicuiallapredettanorma. 

2. Costituisconoaltresìcausadirisoluzionedelcontratto,el’amministrazionecommittentehafacoltàdirisolvereil
contrattoconprovvedimentomotivato,oltreaicasidicuiall’articolo21delpresenteCapitolatoSpeciale,i 
seguenticasi: 

a) inadempimentoalledisposizionideldirettoredeilavoririguardoaitempidiesecuzioneoquandorisultiaccert
atoilmancatorispettodelleingiunzioniodiffidefattegli,neiterminiimpostidaglistessiprovvedimenti; 

b) manifesta incapacità o inidoneità,anchesololegale,nell’esecuzionedeilavori; 
c) inadempimentoaccertatoallenormedileggesullaprevenzionedegliinfortuni,lasicurezzasullavoroeleassi

curazioniobbligatoriedelpersonale,oppureallanormativasullasicurezzaelasalutedeilavoratoridicuialDe
creton.81del2008oaipianidisicurezzadicuiaiprecedentiarticoli43e45,integrantiilcontratto,o 
delleingiunzioni fattegli alriguardodallaDL,dalRUP o dalcoordinatoreperlasicurezza; 

d) sospensionedeilavoriomancataripresadeglistessidapartedell’appaltatoresenzagiustificatomotivo; 

e) rallentamentodeilavori,senzagiustificatomotivo,inmisurataledapregiudicarelarealizzazionedeilavorine
iterminiprevistidalcontratto; 

f) subappaltoabusivo,associazioneinpartecipazione,cessioneancheparzialedelcontrattooviolazionedin
ormesostanzialiregolantiilsubappalto; 

g) nonrispondenzadeibeni forniti allespecifichedi contratto e alloscopodell’opera; 

h) azionioomissionifinalizzateadimpedirel’accessoalcantierealpersonaleispettivodelMinisterodellavoroe
dellaprevidenzasocialeodell’A.S.L.,oppuredelpersonaleispettivodegliorganismiparitetici,dicuiall’artico
lo51delDecreton.81del2008; 
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i) applicazionediunadellemisuredisospensionedell’attivitàirrogateaisensidell'articolo14,comma1,delDe
creton.81del2008ovverol’azzeramentodelpunteggioperlaripetizionediviolazioniinmateriadisaluteesicu
rezzasullavoroaisensidell'articolo27,comma1-bis,delcitato Decreton.81del2008; 

l)ottenimentodelDURCnegativoperduevolteconsecutive;intalcasoilRUP,acquisitaunarelazioneparticolar
eggiatapredispostadallaDL,contestagliaddebitieassegnaunterminenoninferiore a 
15(quindici)giorniperlapresentazionedellecontrodeduzioni; 

3. Aisensidell’articolo108,comma2,delD.Lgs.50/2016costituisconocausadirisoluzionedelcontratto,didiritto 
e senzaulterioremotivazione: 

a) decadenzadell'attestazioneSOAdell'appaltatoreperaverprodottofalsadocumentazioneodichiarazioni
mendaci; 

b) ilsopravvenireneiconfrontidell'appaltatorediunprovvedimentodefinitivochedisponel'applicazionediuna
opiùmisurediprevenzionedicuialdecretolegislativon.159del2011inmateriaantimafiaedellerelativemisur
ediprevenzione,oppuresopravvengaunasentenzadicondannapassataingiudicatoperi 
reatidicuiall'articolo80,comma 1,del D.Lgs.50/2016; 

c) nullitàassoluta,aisensidell’articolo3,comma8,primoperiodo,dellaleggen.136del2010,incasodiassenza
,nelcontratto,delledisposizioniinmateriaditracciabilitàdeipagamenti; 

d) laperditadapartedell'appaltatoredeirequisitiperl'esecuzionedeilavori,qualiilfallimentoolairrogazionedi
misuresanzionatorieocautelaricheinibisconolacapacitàdicontrattareconlapubblicaamministrazione,fat
tesalvelemisurestraordinariedisalvaguardiadicuiall’articolo110del D.Lgs.50/2016. 

4. Neicasidirisoluzionedelcontrattoodiesecuzionediufficio,lacomunicazionedelladecisioneassuntadall’amm
inistrazionecommittenteècomunicataall’appaltatoreconalmeno15(quindici)giornidianticiporispettoall’ado
zionedelprovvedimentodirisoluzione,nellaformadell'ordinediservizioodellaraccomandataconavvisodirice
vimento,anchemediantepostaelettronicacertificata,conlacontestualeindicazionedelladataallaqualeavràl
uogol'accertamentodellostatodiconsistenzadeilavori.AlladatacomunicatadallaStazioneappaltantesifaluo
go,incontraddittoriofralaDLel'appaltatoreosuorappresentanteoppure,inmancanzadiquesti,allapresenzad
iduetestimoni,allaredazionedellostatodiconsistenzadeilavori,all'inventariodeimateriali,delleattrez-
zatureedeimezzid’operaesistentiincantiere,nonché,nelcasodiesecuzioned’ufficio,all’accertamentodiqual
iditalimateriali,attrezzatureemezzid’operadebbanoesseremantenutiadisposizionedellaStazioneappaltant
eperl’eventualeriutilizzoealladeterminazionedelrelativocosto. 

5. Neicasidirisoluzionedelcontrattoediesecuzioned'ufficio,comepureincasodifallimentodel-
l'appaltatore,irapportieconomiciconquestooconilcuratoresonodefiniti,consalvezzadiognidiritto e 
ulterioreazionedellaStazioneappaltante,nelseguentemodo: 

a) affidandoilavoridicompletamentoediquellidaeseguired’ufficioindanno,risultantedalladifferenzatral’a
mmontarecomplessivolordodeilavoriincontrattononchédeilavoridiripristinoo 
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riparazione,el’ammontarelordodeilavoriutilmenteeseguitidall’appaltatoreinadempiente,all’impresachese
guivaingraduatoriainfasediaggiudicazione,allecondizionidelcontrattooriginariooggettodirisoluzione,oinc
asodiindisponibilitàditaleimpresa,ponendoabasediunanuova gara gli stessi lavori; 

b) ponendo a caricodell’appaltatoreinadempiente: 

1) l’eventualemaggiorecostoderivantedalladifferenzatraimportonettodiaggiudicazionedelnuovoappalto
perilcompletamentodeilavoriel’importonettodeglistessirisultantedall’aggiudicazione effettuata 
inorigineall’appaltatoreinadempiente; 

2) l’eventualemaggiorecostoderivatodallaripetizionedellagaradiappaltoeventualmenteandatadeserta; 

3) l’eventualemaggioreonereperlaStazioneappaltantepereffettodellatardataultimazionedeilavori,dellen
uovespesedigaraedipubblicità,dellemaggiorispesetecnichedidirezione,assistenza,contabilitàecollaudod
eilavori,deimaggioriinteressiperilfinanziamentodeilavori,diognieventualemaggioreediversodannodocum
entato,conseguenteallamancatatempestivautilizzazionedelleoperealladataprevistadal contratto 
originario. 

6. Nelcasol’appaltatoresiaunraggruppamentotemporaneodioperatori,oppureunconsorzioordinarioouncons
orziostabile,seunadellecondizionidicui,agliart.84,comma4o91,comma7delD.Lgs.159/2011ricorreperun’i
mpresamandanteocomunquediversadall’impresacapogruppo,lecausedidivietoodisospensionedicuiall'ar
ticolo67delpredettoD.Lgs.159/2011nonoperanoneiconfrontidellealtreimpresepartecipantiselapredettaim
presaèestromessaosostituitaentrotrentagiornidallacomunicazionedelleinformazionidel prefetto. 

7. Ilcontratto è altresìrisoltose,peril manifestarsi dierrori o diomissionidel progetto 
esecutivoaisensidell’articolo39delpresenteCapitolatoSpeciale.Intalcaso,procedutoall’accertamentodello
statodiconsistenza,siprocedeallaliquidazionedeilavorieseguiti,deimaterialiutiliedel10percentodeilavorino
neseguiti,fino a quattro quinti dell’importodelcontratto. 
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CAPO11.DISPOSIZIONIPERL’ULTIMAZIONE 
 
 

Art.55.Ultimazionedeilavorie gratuitamanutenzione 

1. Alterminedeilavorieinseguitoarichiestascrittadell’appaltatoreildirettoredeilavoriredige,entro10giornidallar
ichiesta,ilcertificatodiultimazione;entrotrentagiornidalladatadelcertificatodiulti-
mazionedeilavoriildirettoredeilavoriprocedeall’accertamentosommariodellaregolaritàdelleopereeseguite
. 

2. Insedediaccertamentosommario,senzapregiudiziodisuccessiviaccertamenti,sonorilevatieverbalizzatieve
ntualiviziedifformitàdicostruzionechel’appaltatoreètenutoaeliminareasuespesenelterminefissatoeconle
modalitàprescrittedaldirettoredeilavori,fattosalvoilrisarcimentodeldannoall’amministrazionecommittente.
Incasodiritardonelripristino,siapplicalapenaleperiritardiprevistadall’articolo18delpresenteCapitolatoSpec
iale,inproporzioneall'importodellapartedilavorichedirettamenteeindirettamentetraggonopregiudiziodalm
ancatoripristinoecomunqueall'importononinferiore a quellodeilavoridiripristino. 

3. Dalladatadelverbalediultimazionedeilavoridecorreilperiododigratuitamanutenzione;taleperiodocessacon
l’approvazionefinaledelcertificatodiregolareesecuzionedapartedell’amministrazionecommittente,daeffett
uarsientroiterminiprevistidalsuccessivoart.56delpresenteCapitolatoSpeciale. 

4. L’amministrazionecommittentesiriservadiprendereinconsegnaparzialmenteototalmenteleopereconappo
sitoverbaleimmediatamentedopol’accertamentosommariosequestohaavutoesitopositivo,oppureneltermi
neassegnatodalladirezionelavoriaisensidei commi precedenti. 

5. Sinoachenonsiaintervenuto,conesitofavorevole,l’approvazionedelcertificatodiregolareesecuzione,laman
utenzionedellestesserestaacaricodell’Appaltatorechelaeseguirànelrispettodellenormedileggeatuteladell
acircolazioneedell’incolumitàpubblica,seguendoleeventualiprescrizioni fissate dalCommittente,restando 
a suocarico ogni responsabilitàsiacivilechepenale. 

6. Perilperiodointercorrentetral’esecuzioneel’approvazionedelcertificatodiregolareesecuzioneesalvelemag
gioriresponsabilitàsanciteall’art.1669delCodiceCivile,l’Appaltatoreègarantedelleopereedellefornitureese
guite,restandoasuoesclusivocaricoleriparazioni,sostituzionieripristiniche si rendesseronecessari. 

7. l’Appaltatoredeveeseguirelamanutenzionedelleoperecontempestivitàecautela,provvedendo,divoltainvolt
a,alleriparazioninecessarie,senzainterrompereiltrafficoesenzacheoccorranoparticolariinvitidapartedella
DirezioneLavori.Nelcasoincuil’appaltatorenonprovvedaneiterminiprescrittidallaDirezioneLavoriconinvito
scritto,siprocederàd’ufficioelaspesa,maggioratadel10%perspesegenerali,saràaddebitataall’Appaltatore
stesso. 

8. Gliammaloramentioidissestidelleopereoggettodell’appalto,chesiverificasseroperfattoestraneoall’Appalta
tore,nelperiodocompresotral’ultimazionedeilavorielaredazionedelcertificatodiregolareesecuzione,devon
oesserenotificatiall’amministrazioneCommittenteentro5(cinque)giornidalladatadell’evento.L’Appaltatore
ècomunquetenutoaprovvederetempestivamentealleriparazionied i 
relativilavoriverrannocontabilizzatiapplicando i PrezzidiElenco. 

9. Relativamenteallemassicciateedallepavimentazionistradali,quandoirifacimentimanutentiviapportatidall’
Appaltatorenelperiodoincuilamanutenzioneèasuocaricoammontinocomplessivamente–
all’attodellaregolareesecuzione–
apiùdiundecimodellasuperficiedellapavimentazione,ilCommittentepotràrifiutareilcollaudodell’interaesten
sionedellamedesima,riservandosilarichiestadeidanniconseguenti. 

 
 

Art.56.Terminiperl’accertamento della regolareesecuzione 

1. Ilcertificatodicollaudoprovvisorioèemessoentroiltermineperentorioditremesidall’ultimazionedeilavoriedh
acarattereprovvisorio.Essoassumecaratteredefinitivotrascorsidueannidalladatadell’emissione.Decorsot
aletermine,ilcertificatodiregolareesecuzionesiintendetacitamente
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approvatoanche se l’atto formale diapprovazionenonsiaintervenutoentro i successividuemesi. 

2. Trovaapplicazioneladisciplinadicui agli articolida215 a 233delRegolamentogenerale. 

3. Durantel’esecuzionedeilavoril’amministrazionecommittentepuòeffettuareoperazionidicontrolloodicollau
doparzialeoognialtroaccertamento,voltiaverificarelapienarispondenzadellecaratteristichedeilavoriincors
odirealizzazione a quanto richiestoneglielaboratiprogettuali,nel 

4. Aisensidell’articolo234,comma2,delRegolamentogenerale,lastazioneappaltante,presoinesamel'operato
elededuzionidell'organodicollaudoerichiesto,quandonesiailcaso,ipareriritenutinecessariall'esame,effettu
alarevisionecontabiledegliattiedeterminaconappositoprovvedimento,entro60(sessanta)giornidalladatadi
ricevimentodegliatti,sull'ammissibilitàdelcertificatodiregolareesecuzione,sulledomandedell'appaltatoree
suirisultatidegliavvisiaicreditori.Incasodiiscrizionediriservesulcertificatodicuialpresentearticoloperlequali
siaattivatalaproceduradiaccordobonario,ilterminedicuialprecedenteperiododecorredallascadenzadelter
minedicuiall'articolo205,comma5,periodiquartooquinto,delD.Lgs.n.50/2016.Ilprovvedimentodicuialprimo
periodo è notificato all’appaltatore. 

5. Finoall’approvazionedelcertificatodicuialcomma1,lastazioneappaltantehafacoltàdiprocedereadunnuovo
procedimentoperl’accertamentodellaregolareesecuzioneeilrilasciodiunnuovocertificato 
aisensidelpresentearticolo. 

6. Fattisalviicasididiversasuccessivadeterminazionedell’amministrazionecommittenteodelverificarsidelleco
ndizionicherendanonecessariooanchesoloopportunoilcollaudodeilavori,intuttiicasineiqualinelpresenteC
apitolatospecialesifamenzionedel“collaudo”sideveintendereil“Certificatodiregolareesecuzione”dicuiall’ar
ticolo102,comma2,secondoperiodo,e comma 8,delD.Lgs.n.50/2016 e 
all’articolo237delRegolamentogenerale. 

 
 

Art.57.Presa in consegnadeilavoriultimati 

1. L’amministrazionecommittentesiriservadiprendereinconsegnaparzialmenteototalmenteleopereappaltat
eanchenellemoredegliadempimentidicuialprecedentearticolo56,conappositoverbaleimmediatamentedo
pol’accertamentosommariodicuiall’articolo55,comma1,oppureneldiversotermineassegnatodalladirezion
elavori. 

2. Sel’amministrazionecommittentesiavvaleditalefacoltà,comunicataall’appaltatoreperiscritto,lostesso 
appaltatorenon si puòopporreperalcunmotivo,népuòreclamarecompensidisorta. 

3. L’appaltatorepuòchiederecheilverbaledicuialcomma1,oaltrospecificoattoredattoincontraddittorio,diaatto
dellostatodelleopere,ondeesseregarantitodaipossibilidannichepotrebberoesserearrecatialleoperestesse
. 

4. Lapresadipossessodapartedell’amministrazionecommittenteavvieneneltermineperentoriofissatodallaste
ssapermezzodeldirettoredeilavoriopermezzodelR.U.P.,inpresenzadell’appaltatore o 
diduetestimoniincasodisuaassenza. 

5. Sel’amministrazionecommittentenonintendeononsitrovanellacondizionediprendereinconsegnaleopered
opol’ultimazionedeilavori,l’appaltatorenonpuòreclamarelaconsegnaedèaltresìtenutoallagratuitamanuten
zionefinoaiterminiprevistidall’articolo55,comma3delpresenteCapitolatospecialed’appalto. 
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CAPO12.NORMEFINALI 
 
 

Art.58.Onerie obblighia caricodell’appaltatore 

1. Oltreaglioneridicuialcapitolatogeneraled’appalto,alD.P.R.n.207del2010ealpresenteCapitolatospeciale,
nonchéaquantoprevistodatuttiipianiperlemisuredisicurezzafisicadeilavoratori,sono a 
caricodell’appaltatoreanche gli oneri e gli obblighicheseguono. 

1.1 L’esecuzioneditutteleopereeprovvisteoccorrentiperl’approntamentodeicantieristradaliconl’adozionedit
uttiiprovvedimentielecautelenecessariepergarantirel’incolumitàdeglioperaiedellepersone,siaaddetteail
avori,siaterzecomunquepresentiopassantisulluogodilavoro e 
perevitaredanniaibenipubbliciodiinteressepubblicooprivato.Inparticolare,inognicantierestradale,devee
sseregarantitalasicurezzadellepersonepresentiall’internodelcantierestessoenelcontempomantenerela
sicurezzadegliutentidellastradachetransitanoalatodelcantierestesso. 
È fatto obbligoall’Appaltatore: 
- diimpiegaremezzidicantiereademissioneridottadivibrazione e/o rumoreomologati. 
- diadottareprovvedimentiattiaridurreleemissionidigasepolverieadevitareilrilasciodimaterialesullestrad
edapartedeimezziditrasporto; 
- dell’installazione,delmantenimentoinefficienzaelievodellasegnaleticatemporanea(diavvicinamento,d
iposizioneedifineprescrizione)perognicantierestradalealfinedigarantirelasicurezzadeglioperatori e 
degliutentidellastrada; 
- dellosmaltimentodituttiirifiutiprodottinell’ambitodelcantieresecondoleattualinormativeinmateria(D.Lgs
.03/04/06n.152es.m.i.)conpresentazioneallaDirezioneLavorideidocumentigiustificatividellosmaltiment
o(formulari,ecc.). 

1.2 L’installazioneel’impiegoditutteleattrezzatureeimezzid’operaadeguati,inrelazioneall’entitàdelleopere,ta
lidagarantireilbuonfunzionamentoelaceleritàdelcantiere,nonchélacompatibilitàdeimezziimpiegaticonilti
podilavorodaeseguirsieconlasicurezzaperglioperaiegliutentidellaviabilitàstradale.Talimezzisonocomu
nquesoggetti,primadell’uso,alpreventivobenestaredellaDirezioneLavoriedelCoordinatoreperlaSicurez
zainfasediEsecuzione.Atalpropositosiprecisache,aisensidell’articolo4dellaleggen.136del2010lapropri
etàdegliautomezziadibitialtrasportodeimaterialiperl'attivitàdelcantieredeveesserefacilmenteindividuabil
e;atalescopolabolladiconsegnadelmaterialedeveindicareilnumeroditargadell’automezzoelegeneralitàd
elproprietariononché,sediverso,dellocatario,delcomodatario,dell’usufruttuarioodelsoggettocheneabbia
comunquelastabiledisponibilità. 

1.3 imovimentiditerraeognialtroonererelativoallaformazionedelcantiereattrezzato,inrelazioneallaentitàdell’
opera,contuttiipiùmodernieperfezionatiimpiantiperassicurareunaperfettaerapidaesecuzioneditutteleop
ereprestabilite,ponteggiepalizzate,adeguatamenteprotetti,inadiacenzadiproprietàpubblicheoprivate,lar
ecinzioneconsolidosteccato,nonchélapulizia,lamanutenzionedelcantierestesso,l’inghiaiamentoelasiste
mazionedellesuestrade,inmododarenderesicuriiltransitoelacircolazionedeiveicoliedellepersoneaddett
eailavoritutti,ivicompreseleeventualioperescorporate o affidate a terzidallo stesso enteappaltante; 

1.4 l’assunzioneinproprio,tenendoindennel’amministrazionecommittente,diogniresponsabilitàrisarcitoriae
dellerelativeobbligazionicomunqueconnesseall’esecuzionedelleprestazionidell’appaltatore a 
terminidicontratto; 

1.5 l’esecuzione,pressogliIstitutiautorizzati,ditutteleprovecheverrannoordinatedalladirezionelavori,suimate
rialiemanufattiimpiegatiodaimpiegarsinellacostruzione,compresalaconfezionedeicampioniel’esecuzio
nediprovedicaricochesianoordinatedallastessadirezionelavorisututteleopereincalcestruzzosempliceoa
rmatoequalsiasialtrastrutturaportante,nonchéproveditenutaperletubazioni;inparticolareèfattoobbligodi
effettuarealmenounprelievodicalcestruzzoperogni giornodi getto,datato e conservato; 

1.6 leresponsabilitàsullanonrispondenzadeglielementieseguitirispettoaquelliprogettatioprevistidalcapitolat
o; 

1.7 ilmantenimento,finoall’emissionedelcertificatodiregolareesecuzioneprovvisorio,dellacontinuitàdeglisco
lidelle acque e deltransito sugli spazi,pubblici e privati,adiacentileoperedaeseguire; 
ilricevimento,loscaricoeiltrasportoneiluoghididepositooneipuntidiimpiegosecondoledisposizionidelladir
ezionelavori,comunqueall’internodelcantiere,deimaterialiedeimanufattiesclusidalpresenteappaltoeapp
rovvigionatioeseguitidaaltredittepercontodell’amministrazionecommittenteeperiqualicompetonoatermi
nidicontrattoall’appaltatoreleassistenzeallaposainopera;idannichepercausedipendentidall’appaltatoref
osseroapportatiaimateriali e manufatti suddettidevonoessereripristinati a caricodello stesso 
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appaltatore; 
1.8 laconcessione,su richiestadelladirezionelavori,a qualunquealtraimpresaallaqualesiano 

affidatilavorinoncompresinelpresenteappalto,l’usoparzialeototaledeiponteggidiservizio,delleimpalcatur
e,dellecostruzioniprovvisorieedegliapparecchidisollevamentopertuttoiltemponecessarioall’esecuzione
deilavorichel’amministrazionecommittenteintenderàeseguiredirettamenteoppureamezzodialtredittedal
lequali,comedall’amministrazionecommittente,l’appaltatorenonpotràpretenderecompensidisorta,trann
echeperl’impiegodipersonaleaddettoadimpiantidisollevamento;il tutto compatibilmenteconleesigenze 
e lemisuredisicurezza; 

1.9 lapuliziadelcantiereedellevieditransitoediaccessoallostesso,compresolosgomberodeimaterialidi rifiuto 
lasciatidaaltreditte; 

1.10 lespese,icontributi,idiritti,ilavori,lefornitureeleprestazionioccorrentipergliallacciamentiprovvisoridiacqu
a,energiaelettrica,gasefognatura,necessariperilfunzionamentodelcantiereeperl’esecuzionedeilavori,n
onchélespeseperleutenze e i 
consumidipendentidaipredettiservizi;l’appaltatoresiobbligaaconcedere,conilsolorimborsodellespeseviv
e,l’usodeipredettiserviziallealtredittecheeseguonofornitureolavoripercontodell’amministrazionecommit
tente,semprenelrispettodelleesigenze e dellemisuredisicurezza; 

1.11 l’esecuzionediun’operacampionedellesingolecategoriedilavoroognivoltachequestosiaprevistospecifica
tamentedalpresentecapitolatoosiarichiestodalladirezionedeilavori,perottenereilrelativonullaostaallarea
lizzazionedelleoperesimili,nonchélafornituraalDirettoreLavori,primadellaposainoperadiqualsiasimateri
aleol’esecuzionediunaqualsiasitipologiadilavoro,dellacampionaturadeimateriali,deidettaglicostruttivied
elleschedetecnicherelativiallaposainopera; 

1.12 lafornituraemanutenzionedeicartellidiavviso,fanalidisegnalazionenotturnaneipuntiprescritti 
equantoaltroindicatodalledisposizionivigentiascopodisicurezza,nonchél’illuminazionenotturnadelcanti
ere;inparticolarel’appaltatoredovràapplicaresegnalazioniregolamentaridiurneenotturne,medianteappo
siticartelliefanali,senecessarioanchepresidiatidaidoneopersonale,neitrattistradaliinteressatidailavori.L
esuddettesegnalazionicorrisponderannoaitipiprescrittidalNuovoCodicedellaStradaapprovatoconDecre
toLegislativo30.04.1992n°285es.m.i.edalrelativoRegolamentod’esecuzioneediattuazione(D.P.R.16/1
2/92n.495),nonchéaglischemiprevistidal“Disciplinaretecnicorelativoaglischemisegnaletici,differenziati
percategoriadistrada,daadottareperilsegnalamentotemporaneo”comedaDecreto10luglio2002delMinist
erodelleInfrastruttureedeiTrasporti,purchénonincontrastoconlasegnaleticaprevistadalRegolamentod’a
ttuazionedelNuovoCodicedellaStrada.L’appaltatoreinoltreprovvederàallacustodiaesorveglianza,nonch
éalmantenimentocostantedell’efficienzadiurnaenotturnadellasegnaleticadicantiereaffidataapersonaled
ell’Appaltatorestessooall’uopoincaricato.L’Appaltatoreèobbligatoasostituire,asuacuraespese,l’attrezza
turasottratta,danneggiataeadeseguireleconseguentiriparazioni. 

1.13 incasodilavoripuntuali,lacostruzioneelamanutenzioneentroilrecintodelcantieredispaziidoneiadusouffici
o;inparticolaredovrannoesseremessiadisposizione,dallaconsegnadeilavorifinoall’emissionedelCertific
atodiRegolareEsecuzionenell’ambitodelcantiereprincipale,inposizionedaconcordareconilDirettoreLav
ori,adeguatilocaliadusoufficioperilpersonalediDirezioneLavoried’assistenzaeperilCoordinatoreperl’Ese
cuzionedeiLavori,arredati,illuminatieriscaldati,oltreadidoneiserviziigienico-
sanitari.Ilocalisuddettidovrannoesseredotatiditelefonoedavereladisponibilitàdifax,fotocopiatrice,tavolo
dadisegnoePersonalComputer.Acaricodell’Appaltatoresaranno,inoltre,lespeseperlacustodia,lapulizia,l
’illuminazioneeilriscaldamento,lamanutenzioneordinariaeilcanonetelefonicofinoaconsegnadell’operaul
timatanelsuocomplesso. 
L’impiantodiadeguatiedificiperl’alloggiodelpersonaleaddettoailavorieperlaloromensa,dimensionatiinrel
azionealleesigenze,dotatidiserviziigienico-
sanitari,condocce,debitamenteilluminatieriscaldati,conallacciamentiidrico,elettricoedismaltimentodeili
quami,conformiallenormativevigenti.Talifabbricatidovrannoessereinun’idoneazonadelcantiere,oinpros
simitàdi 
esso,inmododaconsentirel’accessoliberodall’esternoelaseparazionedall’areadestinataacantiereveroe
proprio.Ariguardodeglialloggiedellamensaèconsentito,inalternativa,stipulareappositeconvenzionicon 
strutture alberghiere e/o localidotatidiidoneacapacitàd’accoglienza. 

1.14 lapredisposizionedelpersonaleedeglistrumentinecessaripertracciamenti,rilievi,misurazioni,proveecontr
ollideilavoritenendoadisposizionedeldirettoredeilavoriidisegnieletavolepergliopportuniraffrontiecontrolli
,condivietodidarnevisioneaterzieconformaleimpegnodiastenersidalriprodurre o contraffare i disegni e 
i modelliavutiinconsegna; 

1.15 laconsegna,primadellasmobilitazionedelcantiere,diuncertoquantitativodimaterialeusato,perlefinalitàdi
eventualisuccessiviricambiomogenei,previstodalpresentecapitolatooprecisatodapartedelladirezionela
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voriconordinediservizioechevieneliquidatoinbasealsolocostodelmateriale; 
1.16 l’idoneaprotezionedeimaterialiimpiegatiemessiinoperaaprevenzionedidannidiqualsiasinaturaecausa,n

onchélarimozionedidetteprotezioniarichiestadelladirezionelavori;nelcasodisospensionedeilavoridevee
ssereadottatoogniprovvedimentonecessarioadevitaredeteriora-
mentidiqualsiasigenereeperqualsiasicausaalleopereeseguite,restandoacaricodell’appaltatorel’obbligo
dirisarcimentodeglieventualidanniconseguentialmancatoodinsufficiente rispettodellapresentenorma; 

1.17 l’adozione,nelcompimentodituttiilavori,deiprocedimentiedellecautelenecessarieagarantirel’incolumitàd
eglioperai,dellepersoneaddetteailavoristessiedeiterzi,nonchéadevitaredanniaibenipubblicieprivati,oss
ervandoledisposizionicontenutenellevigentinormeinmateriadiprevenzioneinfortuni;conognipiùampiare
sponsabilitàincasodiinfortuni a 
caricodell’appaltatore,restandonesollevatil’amministrazionecommittente,nonchéilpersonaleprepostoal
ladirezioneesorveglianzadeilavori. 

1.18 lapulizia,primadell’uscitadalcantiere,deiproprimezzie/odiquellideisubappaltatoriel’accuratolavaggiogior
nalierodelleareepubblicheinqualsiasimodolordatedurantel’esecuzionedeilavori,compresolapuliziadelle
caditoiestradali; 

1.19 ladimostrazionedeipesi,arichiestadelDirettoreLavori,pressolepubblicheoprivatestazionidipesatura. 
1.20 gliadempimentidellaleggen.1086del1971,aldepositodelladocumentazionepressol’ufficiocomunalecom

petente e quant’altroderivatodalla legge soprarichiamata; 
1.21 ildivietodiautorizzareTerziallapubblicazionedinotizie,fotografie,disegniedocumenticinematograficidelle

opereoggettodell’appaltosalvoesplicitaautorizzazionescrittadell’amministrazione committente; 
1.22 l’ottemperanzaalleprescrizioniprevistedalDPCMdel1marzo1991esuccessivemodificazioniinmateriadie

sposizioniairumori; 
1.23 ilcompletosgomberodelcantiereentro15giornidalpositivocollaudoprovvisoriodelleopereconperfettapuliz

iadellesedistradalieloropertinenzeeripristinodellostatodeiluoghiantecedentel’esecuzionedeilavori. 
1.24 larichiestatempestivadeipermessi,sostenendoirelativioneri,perlachiusuraaltransitoveicolareepedonale

(conl’esclusionedeiresidenti)dellestradeurbaneinteressatedalleopereoggettodell’appalto; 
1.25 l’installazioneeilmantenimentoinfunzionepertuttalanecessariaduratadeilavorilacartellonistaanormadelc

odicedellastradaattaadinformareilpubblicoinordineallavariazionedellaviabilitàcittadinaconnessaconl’es
ecuzionedelleopereappaltate.L’appaltatoredovràpreventivamenteconcordaretipologia,numeroeposizi
oneditalesegnaleticaconillocalecomandodipoliziamunicipale e conilcoordinatoredellasicurezza; 

1.26 l’installazionediidoneidispositivie/oattrezzatureperl’abbattimentodellaproduzionedellepolveridurante 
tutte le fasi lavorative,inparticolarenelleareeditransitodegliautomezzi. 

1.27 Lafornituradeglioperaiedeitecniciqualificati,nonchédeglistrumentioccorrentiperrilievi,tracciamentiemis
urazionirelativialleoperazionidiconsegna,verifica,contabilitàeverificadellaregolareesecuzionedeilavori,
nonchéleprestazionioccorrentiperleprove,lemisurazioniegliassaggiprevistinelCapitolatoSpecialed’App
altoedituttequelleulteriorichelaDirezioneLavoriritenga opportuno effettuare. 

1.28 Laconsegna,all’AmministrazioneCommittente,delladocumentazioneprevistadallanormativavigenteinm
ateriadisicurezzadeicantieri.Glionerieleresponsabilitàderivantidall’inosservanza 
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deitempistabilitidall’AmministrazioneCommittenteperl’incompletezzadeidocumentidicuisopra,sonoesclu
sivamente a caricodell’Appaltatore. 

1.29 L’osservanzaallenormederivantidallevigentileggiedaidecretirelativiallaprevenzioneinfortunisullavoro,all’i
gienedellavoro,alleassicurazionicontrogliinfortunisullavoro,alleprevidenzevarieperladisoccupazioneinvol
ontaria,l’invaliditàelavecchiaia,perlatubercolosielealtremalattieprofessionaliediognialtradisposizioneinvi
gore,ochepotràintervenireincorsodiappalto,perlatutelamateriale e moraledeilavoratori. 

1.30 L’organizzazionedellelavorazioniancheinorarionotturnoe/oneigiornifestivi,suspecificarichiestad
ellaD.L.,nelrispettodellenormeprevistedalCCNLapplicatoailavoratori,allemedesimecondizionie 
prezziprevistiin appalto. 

1.31 Lafornitura,laposaelamanutenzionecontinuadituttalasegnaleticaverticaleedorizzontalenecessariaallade
viazioneprovvisoriadellacircolazioneincasodichiusuradellastradaperlavorazioniparticolarioperlarghezzai
nsufficientedellasezionestradaledisponibile,alatodelcantierestradalestesso(inferioreaml2,80piùmargine
minimodisicurezza),e 
perlarealizzazionedelsensounicoalternatoregolatodamovieriodaimpiantosemaforico.Lefreccedidirezio
nenonchéicartellidiindicazionee/odipreavviso,specificatamenterealizzatiperledeviazioninecessa
riepreviste in progetto,resterannodiproprietàdell’Enteappaltante. 

1.32 Sonoacaricodell’Appaltatoretuttelepraticheeglioneriperl’occupazionetemporaneaodefinitivadelleareepu
bblicheoprivateperlestradediservizio,perl’accessoaivaricantieri,perl’impiantodeicantieristessi,perlaloroill
uminazioneduranteillavoronotturno,perdeviazionioconservazioniprovvisoriedistradeedacquepubblichee
private,percavediprestito,perilconferimentoindiscaricheautorizzatedimaterialidichiaratiinutilizzabilidallaD
irezioneLavoried’eventualirifiutianchespeciali,nelrispettodellanormativavigente;pertuttoquantoaltronece
ssarioall’esecuzionedeilavorirestainpropositoprecisatochel’Appaltatore,oltreadesseretenutoadeseguire
apropriacuraespeseleoperediconsolidamentodellediscarichechefosseroritenutenecessarie,risponderàs
empreedirettamenteneiconfrontideiterzi,perlesuccitateoccupazioni,obbligandosiasollevaredaognicorris
pondenterichiestailCommittentechepertanto,edinognicaso,rimanedel tutto estraneo. 

1.33 Ognialtroonerederivantedallanecessitàdieseguireilavoriancheinpresenzaditraffico,nonchéquelliderivanti
dallapresenzanellazonadell’interventodicavidotti,impiantiinterratidivariogenereelineeaereeinesercizio,la
cuiindividuazione,protezioneedeventualerimozione,ancheprovvisoria,nelcorsodeilavoririmaneadesclusi
vocaricodell’Appaltatore.L’Appaltatorerestaperaltrototalmenteresponsabiledeglieventualidannicausatia
dettiservizi,anchequaloralaloroubicazione,profondità,altezzanonsiaconformee/ononindicatanelProgetto
Definitivo-
Esecutivo.Ogniinterventodovràessereeffettuatod’intesaconlaDirezioneLavoriedinconformitàalleprescrizi
oni fornite daivariEnti Gestori deiservizi. 

1.34 Lacomunicazione,neigiornichesarannostabilitidallaDirezioneLavori,dituttelenotizierelativeall’impiegodell
amanod’opera.Perognigiornodiritardo,rispettoalladatafissatadallaDirezioneLavori,perl’inviodellesuddett
enotizie,saràapplicataunamultaparial10%dellapenalitàprevistadalprecedenteart.18,restandosalvi,benei
nteso,ipiùgraviprovvedimentichepotrannoessereadottatiasuocarico,inanalogiaaquantosancisconoilReg
olamentoeilCapitolatoGeneralerelativamenteall’irregolaritàdigestioneeperlepiùgraviinadempienzecontra
ttuali,nonchélasospensionedell’erogazionedeipagamenti. 

1.35 Lespeseperl’acquisizionedituttelecertificazionirelativeallecaratteristichetecniche e 
diqualitàdituttiimaterialiutilizzatidall’Appaltatoreperlarealizzazionedelleopere,dapresentareallaDirezione
Lavoricontestualmenteallaprovvistadeimateriali. 

1.36 Lafornituradifotografiedelleopereincorsoneivariperiodidellorosviluppo,nelnumeroenelledimensionichesa
rannorichiestedallaDirezioneLavori. 

1.37 L’appaltatoreètenutoadinformaretempestivamentel’amministrazioneCommittente,ilCoordinatoreSicurez
zaperl’EsecuzionedeilavorielaDirezioneLavoridieventualiinfortunioccorsialpropriopersonale o ad 
Imprese terzeall’internodelcantiere. 

1.38 NelcasovengaprevistalapossibilitàdilavoroincontemporaneaconaltreImpresepresentisuiluoghideilavoriin
oggetto,ciòdeveessereeseguitosenzaalcunadilazioneneitempiorichiestad’oneriaggiuntivi,anchequaloral’
eventualitàdovesseesserestataimpostadall’AmministrazioneCommittentemedesima,eintuttiicasipreviaa
pprovazionedapartedellaDirezioneLavorie,comunque,nelpienorispettodellenormativeinmateriadiSicurez
za. 

1.39 FornireallaDirezioneLavoriedalCoordinatoreSicurezzaperl’Esecuzionedeilavori,ilnumerodeltelefonofiss
oemobiledelResponsabilediCantiereodell’Appaltatoreperillororeperimentosollecito24ore su 24. 

1.40 L’appaltatore,inoltre,aifinidell’applicazionedellenormativesullasicurezzaesullasalutesulluogodellavoro,di
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cuialD.Lgs.n.81/2008esuccessivemodificazioniedintegrazioni,dovràformareeinformareilpropriopersonal
esuirischispecificinell’ambienteincuiandràadoperare.Inognicaso,l’Appaltatoresiobbligaafarpartecipare,p
rimadell’iniziodeilavori,ilDirettoredelCantiereedaltritecniciresponsabilioperativideilavorie/oilResponsabil
edellaSicurezzaariunionidicoordinamentoaifinidiunareciprocainformazionesuirischispecificidell’appalto.I
ncasodisostituzionedelResponsabilediCantiere,l’incaricatodovràesseresottopostoadanalogoincontroinf
ormativo.Ataliincontrivièl’obbligodipartecipare,penalasospensioneo,incasodireiteratorifiuto,larisoluzione
contrattuale. 

1.41 Imaterialiinprovvistadovrannoesseretrasportatiincantiereutilizzandodinormalestradeprovinciali,evitando,
salvocausediforzamaggiore,laviabilitàlocale,alfinediarrecareilminordisagiopossibileallacittadinanzaresid
ente e pernondanneggiarelestradecomunali. 

1.42 Serisulterànecessarioricorrereallachiusuradialcunestradeinteressatedallelavorazioni,l’Appaltat
oredovràforniremezziepersonaleinquantitàadeguateallatipologiadellelavorazionidaeseguire,alfi
nedilimitareitempidichiusuradellestradeallostrettoindispensabile.Primadellasuddettachiusural’
AppaltatoredovràconcordareconlaDirezioneLavori,senongiàprevistonelprogetto,lasegnaleticad
aapporresuipercorsidideviazionedeltrafficoveicolareeladuratadellelavorazioni.Lacomunicazioned
ellachiusuradovràavvenireconcongruoanticipo,inmododapoterconsentireagliEntiinteressatil’emissioned
elleopportuneOrdinanzeeperdarneconoscenzaagliOrganismiprepostiallasicurezzaedallatuteladellaincol
umitàpubblica. 

1.43 All’appaltatorespettanotuttiglioneriperl’allontanamentodalcantieredeimaterialidirisultadegliscaviingenere
edellefresature,deiqualinonèprevistodalprogettoilriutilizzoincantiere,onelcasoincuilaDirezioneLavoriacc
ertilanonidoneitàalriutilizzo,semprenelrispettodellanormativavigenteinmateriadi rifiuti. 

1.44 L’appaltatoreètenutoarichiedere,primadellarealizzazionedeilavori,pressotuttiisoggettidiversidall’amminis
trazionecommittente(Consorzi,privati,Provincia,gestoridiserviziareteealtrieventualisoggetticoinvoltioco
mpetentiinrelazioneailavoriinesecuzione)interessatidirettamenteoindirettamenteailavori,tuttiipermessine
cessarieaseguiretutteledisposizioniemanatedaisuddettiperquantodicompetenza,inrelazioneall’esecuzio
nedelleopereeallaconduzionedelcantiere,conesclusionedeipermessiedeglialtriattidiassensoaventinatur
adefinitivaeafferentiillavoropubblicoin quanto tale. 

1.45 Incasodidannicausatidaforzamaggioreaopereemanufattinessunindennizzoèdovutoquandoadeterminare
ildannoabbiaconcorsolacolpadell’Appaltatore,delsubappaltatore,subaffidatario 
odellepersonedellequaliegliècomunquetenutoarispondere.Ilavoridiripristinoorifacimentosonoeseguitidal
l’appaltatoreaiprezzidicontrattodecurtatidellapercentualediincidenzadell’utile,comedichiaratadall’appalta
toreinsedediverificadellacongruitàdeiprezzio,setaleverificanonèstatafatta,comeprevistanelleanalisideipr
ezziintegrantiil progetto a basedi gara o,inassenzadiqueste,nellamisuraprevistadall’articolo32,comma 
2,lettera c),deld.P.R.n.207del2010. 

1.46 L’Appaltatoreètenutoaprendere,tempestivamenteedefficacemente,tuttelemisurepreventiveatte 
adevitare i danniinnanzidetti;in tutti i casi è tenutaallalororiparazione a suacura e spese. 

1.47 Allafedeleesecuzionedelprogettoedegliordiniimpartitiperquantodicompetenza,dallaDL,inconformitàallep
attuizionicontrattuali,inmodocheleopereeseguiterisultinoatuttiglieffetticollaudabili,esattamenteconformia
lprogettoeaperfettaregolad’arte,richiedendoallaDLtempestivedisposizioniscritteperiparticolaricheeventu
almentenonrisultasserodadisegni,dalcapitolatoodalladescrizionedelleopere.Inognicasol’appaltatorenon
devedarecorsoall’e-secuzionedi aggiunte o variantinonordinateperiscritto 
aisensidell’articolo1659delcodicecivile; 

 
2. Aisensidell’articolo4dellaleggen.136del2010laproprietàdegliautomezziadibitialtrasportodeimaterialiperl'att

ivitàdelcantieredeveesserefacilmenteindividuabile;atalescopolabolladiconsegnadelmaterialedeveindicarei
lnumeroditargadell’automezzoelegeneralitàdelproprietariononché,sediverso,dellocatario,delcomodatario,
dell’usufruttuarioodelsoggettocheneabbiacomunquelastabiledisponibilità. 
L’appaltatoreètenutoarichiedere,primadellarealizzazionedeilavori,pressotuttiisoggettidiversidallaStazione
appaltante(Consorzi,rogge,privati,Provincia,gestoridiserviziareteealtrieventualisoggetticoinvoltiocompete
ntiinrelazioneailavoriinesecuzione)interessatidirettamenteoindirettamenteailavori,tuttiipermessinecessari
easeguiretutteledisposizioniemanatedaisuddettiperquantodicompetenza,inrelazioneall’esecuzionedelleo
pereeallaconduzionedelcantiere,conesclusionedeipermessiedeglialtriattidiassensoaventinaturadefinitivae
afferentiillavoropubblicoin quanto tale. 

3. Incasodidannicausatidaforzamaggioreaopereemanufatti,ilavoridiripristinoorifacimentosonoeseguitidall’ap
paltatoreaiprezzidicontrattodecurtatidellapercentualediincidenzadell’utiledeterminataconlemodalitàdicuiall
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’articolo24,comma 3 delpresenteCapitolatoSpeciale. 
4. L'appaltatore è altresìobbligato: 

a) adintervenireallemisure,lequalipossonocomunqueessereeseguiteallapresenzadiduetestimoni se 
egli,invitatonon si presenta; 

b) afirmareilibrettidellemisure,ibrogliaccieglieventualidisegniintegrativi,sottopostoglidallaDL,subitodopola 
firma di questi; 

c) aconsegnareallaDL,contempestività,lefatturerelativeallelavorazioniesomministrazioniprevistedalprese
nteCapitolatospecialeeordinatedallaDLcheperlaloronaturasigiustificanomediante fattura; 

d) aconsegnareallaDLlenoterelativeallegiornatedioperai,dinoliedimezzid'opera,nonchélealtreprovvisteso
mministrate,perglieventualilavoriprevistieordinatiineconomianonchéafirmare 
lerelativelistesettimanalisottoposteglidallaDL. 

7.L’appaltatoredeveprodurreallaDLun’adeguatadocumentazionefotograficarelativaallelavorazionidiparticolar
ecomplessità,ononpiùispezionabili o 
nonpiùverificabilidopolaloroesecuzioneoppurearichiestadellaDL.Ladocumentazionefotografica,acolorieinf
ormatiriproducibiliagevolmente,recainmodoautomaticoenonmodificabileladatael’oranellequalisonostatefa
ttelerelativeriprese. 

 
Art.59.Conformitàaglistandardsociali 

1. L’appaltatoredevesottoscrivere,primadellastipuladelcontratto,la«Dichiarazionediconformitàastandardsoci
aliminimi»,inconformitàall’AllegatoIaldecretodelMinistrodell’ambiente6giugno2012(inG.U.n.159del10lugli
o2012),che,allegatoalpresenteCapitolatosottolalettera«B»costituisceparteintegrante e sostanzialedel 
contratto d’appalto. 

2. Imateriali,leposeeilavorioggettodell’appaltodevonoessereprodotti,forniti,posatiedeseguitiinconformitàcon
glistandardsocialiminimiinmateriadidirittiumaniedicondizionidilavorolungolacatenadifornituradefinitidallele
gginazionalideiPaesiovesisvolgonolefasidellacatena,einognicasoinconformitàconleConvenzionifondame
ntalistabilitedall'OrganizzazioneInternazionaledelLavoro e dall'AssembleaGeneraledelleNazioniUnite. 

3. Alfinediconsentireilmonitoraggio,dapartedellaStazioneappaltante,dellaconformitàaipredettistandard,gli 
standard,l'appaltatore è tenutoa: 

a) informarefornitoriesub-
fornitoricoinvoltinellacatenadifornituradeibenioggettodelpresenteappalto,chelaStazioneappaltantehari
chiestolaconformitàaglistandardsopracitatinellecondizionid'esecuzionedell’appalto; 

b) fornire,surichiestadellaStazioneappaltanteedentroilterminestabilitonellastessarichiesta,leinformazionie
ladocumentazionerelativaallagestionedelleattivitàriguardantilaconformitàaglistandard e i riferimenti 
dei fornitori e sub-fornitoricoinvoltinellacatenadifornitura; 

c) accettareefaraccettaredaiproprifornitoriesub-
fornitori,eventualiverificheispettiverelativeallaconformitàaglistandard,condottedellaStazioneappaltante
odasoggettiindicatiespecificatamenteincaricatialloscopodapartedella stessa Stazioneappaltante; 

d) intraprendere,oafarintraprenderedaifornitoriesub-fornitoricoinvoltinellacatenadifornitura, 
eventualiedadeguateazionicorrettive,compreseeventualirinegoziazionicontrattuali,entroiterministabiliti
dallaStazioneappaltante,nelcasocheemerga,dalleinformazioniinpossessodellastessaStazioneappaltan
te,unaviolazionecontrattualeinerentelanonconformitàaglistandardsocialiminimilungolacatenadifornitura
; 

e) dimostrare,tramiteappropriatadocumentazionefornitaallaStazioneappaltante,cheleclausolesonorispett
ate,e a documentarel'esitodelleeventualiazionicorrettive effettuate. 

4. Perlefinalitàdimonitoraggiodicuialcomma2laStazioneappaltantepuòchiedereall’appaltatorelacompilazione
deiquestionariinconformitàalmodellodicuiall’AllegatoIIIaldecretodelMinistrodell’ambiente 6 giugno 2012. 

5. Laviolazionedelleclausoleinmateriadiconformitàaglistandardsocialidicuiaicommi1e2,comportal'applicazio
nedellapenalenellamisuradicuiall’articolo18,comma1delpresenteCapitolatoSpeciale,conriferimentoaciasc
unasingolaviolazioneaccertatainluogodelriferimentoad ogni giornodiritardo. 
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Art.60.Proprietàdeimaterialidiscavo e didemolizione 

1. Imaterialiprovenientidalleescavazioniedalledemolizionisonodiproprietàdell’amministrazionecommittente. 

2. Inattuazionedell’articolo36delcapitolatogeneraled’appaltoimaterialiprovenientidalleescavazionidevonoess
eretrasportatieregolarmenteaccatastatiincantieresecondoindicazionidiprogettoodeldirettoredeilavori,acur
aespesedell’appaltatore,intendendosiquest’ultimocompensatodeglioneriditrasportoediaccatastamentoco
nicorrispettivicontrattualiprevistipergliscavi,mentreimaterialiprovenientidalledemolizionidevonoesseretras
portatieregolarmenteaccatastatiindiscaricaautorizzata,acuraespesedell’appaltatore,intendendosiquest’ulti
mocompensatodeglioneriditrasporto e diaccatastamentocon i 
corrispettivicontrattualiprevistiperledemolizioni. 

3. Imaterialieventualmenteriutilizzabilipotrannoesserecedutiall’Appaltatoreanormadell’articolo36delpredetto
CapitolatoGenerale,alprezzoadessiconvenzionalmenteattribuito.Qualoradiessinonesistesselavocedireim
piegoedilrelativoprezzo,questoverràdesuntodaiprezzidimercatoperfornitura dimateriali a 
pièd’opera,divisoperil coefficiente 1,10. 

4. Alrinvenimentodioggettidivalore,benioframmentioognialtroelementodiversodaimaterialidiscavoedidemoliz
ione,operibeniprovenientidademolizionemaaventivalorescientifico,storico,artistico,archeologicoosimili,sia
pplical’articolo35delcapitolatogeneraled’appalto,fermorestando quanto previstodall’articolo91,comma 
2,deldecretolegislativo22gennaio2004,n.42. 

5. E’fattasalvalapossibilità,seammessa,diriutilizzareimaterialidicuiaicommi1,2e3,aifinidicuialsuccessivoarticolo6
1. 

 
 

Art.61.Utilizzo dimaterialirecuperatio riciclati 

1. Inattuazionedeldecretodelministerodell’ambiente8maggio2003,n.203edeirelativiprovvedimentiattuatividin
aturanonregolamentare,larealizzazionedimanufattielafornituradibenidicuial comma 
2,purchécompatibilicon i parametri,lecomposizioni e 
lecaratteristicheprestazionalistabiliticonipredettiprovvedimentiattuativi,deveavveniremediantel’utilizzodim
aterialericiclatoutilizzandorifiutiderivantidalpost-
consumo,neilimitiinpesoimpostidalletecnologieimpiegateperlaproduzionedelmaterialemedesimo. 

2. Imanufatti e i benidicuial comma 1 sono i seguenti: 
a) sottofondi stradali,ferroviari,aeroportuali e dipiazzalicivili e industriali; 
b) strati accessori(aventifunzioneanticapillare,antigelo,drenante,etc.); 
c) calcestruzziconclassediresistenzaRck\leq15Mpa,secondoleindicazionidellanormaUNI8520-

2,mediante aggregato riciclato conforme allanormaarmonizzataUNIEN12620:2004. 
3. L’appaltatoreèobbligatoarichiedereledebiteiscrizionialRepertoriodelRiciclaggioperimaterialiriciclatieimanu

fattiebeniottenuticonmaterialericiclato,conlerelativeindicazioni,codiciCER, quantità,perizia giurata e ogni 
altrainformazionerichiestadallevigentidisposizioni. 

4. L’appaltatoredevecomunquerispettareledisposizioniinmateriadimaterialedirisultaerifiuti,dicuiagli 
articolida181 a 198 e agli articoli214,215 e 216deldecretolegislativon.152del2006. 

 
 

Art.62.Terre e roccedascavo 

1. Sonoacaricoeacuradell’appaltatoretuttigliadempimentiimpostidallanormativaambientale,compresol'obblig
odellatenutadelregistrodicaricoescaricodeirifiuti,indipendentementedalnumerodeidipendentiedallatipologi
adeirifiutiprodotti.L’appaltatoreètenutoinognicasoalrispettodeldecretoministeriale10 agosto 2012,n.161. 

2. E’altresìacaricoeacuradell’appaltatoreiltrattamentodelleterreeroccedascavo(TRS)elarelativamovimentazi
one,ivicompresi i casiincui terre e roccedascavo: 

a) sianoconsiderate rifiuti specialiaisensidell’articolo184deldecretolegislativon.152del2006; 

b) sianosottrattealregimeditrattamentodeirifiutinelrispettodiquantoprevistodagliarticoli185e186dellostess
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odecretolegislativon.152del2006ediquantoulteriormentedispostodall’articolo20,comma 10-sexiesdella 
legge 28gennaio2009,n.2. 

3. Sonoinfineacaricoecuradell’appaltatoregliadempimentichedovesseroessereimpostidanormesopravvenut
e. 

 
 

Art.63.Custodiadelcantiere 

1. Sonoacaricoeacuradell’appaltatorelacustodiaelatuteladelcantiere,dituttiimanufattiedeimaterialiinessoesist
enti,anchesediproprietàdell’amministrazionecommittentee 
ciòancheduranteperiodidisospensionedeilavoriefinoallapresainconsegnadell’operadapartedell’amministra
zione committente. 

2. L’appaltatoreètenutoaprovvederealmantenimentoadepositopressoilcantiere,inperfettostatodiconservazio
ne,delmaterialeconsegnatodalledittefornitricipertuttoiltemponecessario,finoalmomentodell’installazionein
operaconrelativaguardianiacontinuativa.Incasodisottrazioneofurtonessunaresponsabilitàpotràessereimpu
tataincapoalCommittente. 

 
 

Art.64.Cartellodicantiere 

1.L’appaltatorenonè tenuto a predisporreedesporrein sito ilcartelloindicanteilcantiere. 
 
 

Art.65.Eventualesopravvenutainefficaciadelcontratto 

1. Seilcontrattoèdichiaratoinefficaceinseguitoadannullamentodell’aggiudicazionedefinitivapergraviviolazioni,
trovaapplicazionel’articolo121dell’allegato1aldecretolegislativon.104del2010(Codicedelprocessoamminis
trativo). 

2. Seilcontrattoèdichiaratoinefficaceinseguitoadannullamentodell’aggiudicazionedefinitivapermotividiversid
allegraviviolazionidicuial comma 1,trovaapplicazionel’articolo122dell’allegato 1 
aldecretolegislativon.104del2010. 

3. Trovanoinognicasoapplicazione,ovecompatibilieinseguitoaprovvedimentogiurisdizionale,gliarticoli123 e 
124dell’allegato 1 aldecretolegislativon.104del2010. 

 
 

Art.66.Tracciabilitàdeipagamenti 
1. Aisensidell’articolo3,commi1e8,dellaleggen.136del2010,glioperatorieconomicititolaridell’appalto,nonchéi

subappaltatori,devonocomunicareall’Entecommittentegliestremiidentificativideiconticorrentidedicati,anch
esenoninviaesclusiva,accesipressobancheopressoPoste 
italianeS.p.A.,entro7(sette)giornidallastipuladelcontrattooppureentro7(sette)giornidallaloroaccensioneses
uccessiva,comunicandoaltresìneglistessiterminilegeneralitàeilcodicefiscaledellepersonedelegateadopera
resuipredetticonti.L’obbligodicomunicazioneèestesoancheallemodificazionidelleindicazioniforniteinprece
denza.Inassenzadellepredettecomunicazionil’Entecommittentesospendeipagamentienondecorrono i 
terminilegaliperl’applicazionedegliinteressidicuiagliarticoli29,commi1e2,e30delpresenteCapitolatoSpecial
e,e perlarichiestadirisoluzionedicuiall’articolo30,comma 4. 

2. Tutti i movimentifinanziarirelativiall’intervento: 

a) perpagamentiafavoredell’appaltatore,deisubappaltatori,deisub-contraenti,deisub-
fornitoriocomunquedisoggetticheeseguonolavori,fornisconobenioprestanoserviziinrelazioneall’intervento,
devonoavveniremediantebonificobancarioopostale,ovveroaltromezzochesiaammesso 
dall’ordinamentogiuridicoin quanto idoneoai fini dellatracciabilità; 

b) ipagamentidicuiallaprecedenteletteraa)devonoavvenireinognicasoutilizzandoiconticorrentidedicatidic
uial comma 1; 

c) ipagamentidestinatiadipendenti,consulentiefornitoridibenieservizirientrantitralespesegeneralinonché
quellidestinatiall'acquistodiimmobilizzazionitecnichedevonoessereeseguititramiteiconticorrentidedicatidic
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uialcomma1,periltotaledovuto,anchesenonriferibileinviaesclusivaallarealizzazionedell’intervento. 

3. Ipagamentiinfavoredientiprevidenziali,assicurativieistituzionali,nonchéquelliinfavoredigestoriefornitoridipu
bbliciservizi,ovveroquelliriguardantitributi,possonoessereeseguitiancheconstrumentidiversidaquelliamme
ssidalcomma2,letteraa),fermorestandol'obbligodidocumentazionedellaspesa.Perlespesegiornaliere,diimp
ortoinferioreougualea1.500europossonoessereutilizzatisistemidiversidaquelliammessidalcomma2,lettera
a),fermirestandoildivietodiimpiegodelcontante e l'obbligodidocumentazionedellaspesa. 

4. Ognipagamentoeffettuatoconbonificobancarioopostaledeveriportare,inrelazioneaciascunatransazione,il 
CIGe ilCUPdicuiall’articolo1,comma 5. 

5. Fatte salvelesanzioniamministrativepecuniariedicuiall’articolo 6 della legge n.136del2010: 

a) laviolazionedelleprescrizionidicuialcomma2,letteraa),costituiscecausadirisoluzionedelcontratto 
aisensidell’articolo3,comma 9-bis,della citata legge n.136del2010; 

b) laviolazionedelleprescrizionidicuialcomma2,lettereb)ec),oaicommi3e4,sereiterataperpiùdiunavolta,cos
tituiscecausadirisoluzionedelcontrattoaisensidell’articolo54delpresenteCapitolatospeciale. 

6. Isoggettidicuialcomma 1 chehannonotiziadell'inadempimentodellapropriacontroparteagli 
obblighiditracciabilitàfinanziaria,dicuiall’art.3 dellacitataleggen.136del2010,richiamati aicommida 1a 
3,nedannoimmediatacomunicazioneall’amministrazionecommittenteeallaprefettura-
ufficioterritorialedelGovernoterritorialmentecompetente. 

7. Leclausoledicuialpresentearticolodevonoessereobbligatoriamenteriportateneicontrattisottoscritticonisuba
ppaltatori e i subcontraentidellafilieradelleimprese a 
qualsiasititolointeressateall’interventoaisensidelcomma2,letteraa);inassenzaditaliclausoleipredetticontratt
isononullisenzanecessitàdideclaratoria. 

8. Ilmancatoutilizzodelbonificobancarioopostaleovverodeglialtristrumentiidoneiaconsentirelapienatracciabilit
àdelleoperazionicostituiscecausadirisoluzionedelcontratto. 

 
 

Art.67.Disciplinaantimafia 
1. Aisensideldecretolegislativon.159del2011,perl’appaltatorenondevonosussisteregliimpedimentiall'assunzi

onedelrapportocontrattualeprevistidagliarticoli6e67delcitatodecretolegislativo,inmateriaantimafia;atalefin
edevonoessereassoltigliadempimentidicuialcomma2.Incasodiraggruppamentotemporaneoodiconsorzioo
rdinario,taliadempimentidevonoessereassoltidatuttiglioperatorieconomiciraggruppatieconsorziati;incasod
iconsorziostabile,di consorziodicooperativeo diimpreseartigiane,devonoessereassoltidalconsorzioe 
dalleconsorziateindicateperl’esecuzione. 

2. Primadellastipuladelcontrattodeveessereacquisitalacomunicazioneantimafiadicuiall’articolo87del 
decretolegislativon.159del2011, mediantelaconsultazionedellaBancadatiaisensidegliarticoli96 e 
97delcitatodecretolegislativo. 

3. Qualorainluogodelladocumentazionedicuialcomma2,inforzadispecifichedisposizionidell’ordinamentogiuri
dico,possaesseresufficientel’idoneaiscrizionenellawhitelisttenutadallacompetenteprefettura(UfficioTerritor
ialediGoverno)nellasezionepertinente,lastessadocumentazioneèsostituitadall’accertamentodellapredetta 
iscrizione. 

 

Art.68.Protocollodilegalità e dovericomportamentali 

1. L’appaltatore,conlapartecipazioneallagara,sièimpegnatoadaccettareearispettareiseguentiaccordimultilate
raliaiqualilaStazioneappaltantehaformulatolapropriaadesione,chel’appaltatoremedesimohadichiaratodico
noscere:protocollod’IntesaperlaLegalitàelaSicurezzadellavoronelsettoredellecostruzioni”,sottoscrittoindat
a24.02.2014,tralaProvinciadiMantovaelaPrefetturadiMantova. 

2. Gliattidicuialcomma1costituisconoparteintegrantedelpresenteCapitolato;costituisconoaltresì,perlepartich
eriguardanolefasiesecutiveposterioriallasceltadelcontraente,parteintegrantedelsuccessivo contratto 
d’appaltoanche se nonmaterialmenteallegati. 

3. L’appaltatore,conlapartecipazioneallagara,sièimpegnatoaltresì,nelcasodiaffidamentodiincarichidicollabor
azioneaqualsiasititolo,arispettareidivietiimpostidall’articolo53,comma 16-
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ter,deldecretolegislativon.165del2001 e dall’articolo21deldecretolegislativon.39del2013. 

4. L’appaltatore,conlapartecipazioneallagara,sièimpegnatoinfine,nelcasodiaffidamentodiincarichidicollabora
zioneaqualsiasititolo,arispettareeafarrispettareilcodicedicomportamentoapprovatocond.P.R.16aprile2013
,n.62,perquantodipropriacompetenza,inapplicazionedell’articolo2,comma 3 dello stesso d.P.R. 

 
 

Art.69.Spesecontrattuali,imposte,tasse 

1. Sono a caricodell’appaltatoresenzadirittodirivalsa: 

a) lespesecontrattualicomprendenti,nellospecifico,leimpostediregistroedibollo,lespeseperdirittidisegreteri
aedirogito,lespesedicopiaconformedelcontrattoe deidocumenti e 
disegnidiprogetto,nonchéleulterioriche si rendesseroeventualmentenecessarie; 

b) letasseeglialtrioneriperl’ottenimentodituttelelicenzetecnicheoccorrentiperl’esecuzionedeilavori e la 
messa infunzionedegliimpianti; 

c) letasseeglialtrioneridovutiadentiterritoriali(occupazionetemporaneadisuolopubblico,passicarrabili,perm
essidiscarico,canonidiconferimentoadiscaricaecc.) 
direttamenteoindirettamenteconnessiallagestionedelcantiere e all’esecuzionedeilavori; 

2. Sonoaltresìacaricodell’appaltatoretuttelespesedibollopergliattioccorrentiperlagestionedellavoro,dallacons
egnaalladatadiemissionedel certificato diregolareesecuzione. 

3. Se,perattiaggiuntiviorisultanzecontabilifinalisononecessariaggiornamentioconguaglidellesommeperspese
contrattuali,imposteetassedicuiaicommi1e2,lemaggiorisommesonocomunque a caricodell’appaltatore e 
trovaapplicazionel’articolo 8 delcapitolatogeneraled’appalto. 

4. Acaricodell'appaltatorerestanoinoltreleimposteeglialtrioneri,che,direttamenteoindirettamentegravinosuilav
ori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5. Ilcontrattoèsoggettoall’impostasulvaloreaggiunto(I.V.A.);l’I.V.A.èregolatadallalegge;tuttigliimporti citati 
nelpresenteCapitolatospeciale si intendono I.V.A.esclusa. 

 

 
 

n. lavori CategoriaexallegatoA 
D.P.R.n.207del2010 

Euro(allordodellasi
curezza) 

Incidenza%
manodopera 

 
1 

 

Messa in sicurezza sedi 
stradali con interventi su 

massicciata. 

Prevalente OG3 
 

297.017,96 19,65% 

Allegato 

«A» 

CATEGORIAPREVALENTE 
(articoli4e47Capitolatospeciale) 
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Allegato«B» GRUPPIDILAVORAZIONIOMOGENEE -CATEGORIECONTABILI 
aifinidella contabilitàdeilavorie delle variantiin 

corsod’opera(articolo 5 delCapitolatospeciale) 
n. Descrizionedeigruppidilavoriomogenee In euro 

   
1 Demolizioni e Scavi   89.212,66 
2 Sottofondazioni 86.682,05 
3  Ricostruzioni  47.874,85 
4 Pavimentazioni 84.730,44 

 TOTALEDAAPPALTARE 308.500,00 
 dicui:  
 importolavoribased’asta 297.017,76 
 oneriperlasicurezza 11.482,24 



62  

 

ALLEGATO “C” – ELENCO ELABORATI art. 7, comma 1, lettera c) 
 

ELAB. 01  RelazioneGenerale 

ELAB. 02 Quadro Economico 

ELAB. 03 Elenco Prezzi 

ELAB. 04 Computo Metrico Estimativo 

ELAB. 05 Cronoprogramma 

Elab. 06 Capitolato Speciale di Appalto  

 Relazione Tecnica – Verifica Bio Statica esemplari arborei radicati in Viale Orsini 

 Relazione Tecnica – Verifica Bio Statica esemplari arborei radicati in Via Curiel 

TAV. 01 Inquadramento Territoriale 
TAV. 
02/A Viale Orsini – Stato Attuale - Rilievo 
TAV. 
02/B Viale Osini – Stato attuale – catalogazione essenze arboree 

TAV. 03 Viale Orsini – progetto – individuazione tratti di intervento 

TAV. 04 Viale Curiel – Stato attuale rilievo 

TAV. 05 Via Curiel – Individuazione Tratto di intervento 

TAV. 06 Particolare sezione stradale tipo – stato attuale e progetto 
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Art.70-materialiin generale 

 
A-QUALITÀE PROVENIENZADEIMATERIALI 

1. Nell’esecuzionedituttelelavorazioni,leforniture,icomponenti,ecc.oggettodell’appalto,devonoessererispett
atetutteleprescrizionidileggeediregolamentoinmateriadiqualità,provenienzaeaccettazionedeimaterialiec
omponentinonché,perquantoconcerneladescrizione,irequisitidiprestazioneelemodalitàdiesecuzionediog
nicategoriadilavoro,tutteleindicazionicontenuteorichiamatecontrattualmentenelCapitolatoSpecialediApp
alto,neglielaboratigraficidelprogettodefinitivo-esecutivo e nelladescrizionedellesingolevociallegateallo 
stesso Capitolato. 

Perquantoriguardal’accettazione,laqualitàel’impiegodeimateriali,laloroprovvista,illuogodellaloroprovenie
nzae,l’eventualesostituzionediquest’ultimo,siapplicanorispettivamentel’art.167delRegolamentoDPRn.2
07/2010 e gli artt.16 e 17delCapitolatoGenerale(D.M.n.145/00). 

2. Imateriali occorrenti perl'esecuzione dei lavori,proverranno 
daquellelocalitàchel’Appaltatoreriterràdisuaconvenienza;purchéadinsindacabilegiudiziodellaDirezioneLav
orisianoriconosciutidellamigliorequalitàdellaspecieerispondanoairequisitiappressoindicati. 

QuandolaDirezioneLavoriavràrifiutatoqualcheprovvistaperchéritenuta,a suo 
insindacabilegiudizio,nonidoneaailavori,l'Appaltatoredovràsostituirlaconaltracherispondaairequisitivoluti,e
d i 
materialirifiutatidovrannoessereimmediatamenteallontanatidallasededellavoroodaicantieriacuraespesedel
l'Appaltatore. 

 
 

B-MATERIALIDAIMPIEGARSIPER 

GLISTRATIANTICAPILLARI,PERLEFONDAZIONIESOTTOFONDAZIONISTRADALI. 

1. Sabbiaperstratianticapillari 

Dovràesserebenpulita,scevradamaterieestranee,provenientedacavaodafiumeediqualitànoninferiorealla
classeA3(classificazioneCNR–UNI-10006)conindicedigruppononsuperiorea 
4.Potràessereimpiegatasolodopol'accettazionedellaDirezioneLavori. 

2. Misto naturaledighiaia e sabbiaperstratidifondazione/sottofondazionestradale 

Dovràesserecostituitodaunmiscugliodighiaiaesabbia,conprevalenzadighiaiainassortimentogranulometri
cocontinuoaventepezzatura massima di cm.15. 

Dovràcontenereunaproporzionatapartedilegantenaturale(aggregatofinissimo)edesserescevradamaterie
estranee e da terra (limi-argille). 

Dovràinognicasononesseresuscettibileall'azionedell'acqua(nonsolubileenonplasticizzabile).Potràessere
impiegatasolodopol'accettazionedellaDirezioneLavori. 

LaDirezioneLavoripotrà,asuoinsindacabilegiudizio,ordinareprovedilaboratoriopercontrollarelecaratteristi
chediportanza,lagranulometria e i relativilimitid’Atterberg. 

TitoloII–Definizionetecnicadeilavorinondeducibiledaaltrielaborati 

PARTESECONDA 

Specificazionedelleprescrizionitecniche 
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C- MATERIALIDAIMPIEGARSIPER ICONGLOMERATIBITUMINOSI 
 
 

1. Inerti: 

Dovrannosoddisfareairequisitistabilitidalle"Normeperl'accettazionedeipietrischi,deipietrischetti,dellegran
iglie,dellesabbiee 
degliadditivipercostruzionistradaliprevistedallenormeUNIEN13043edessererispondentiallespecificazioni
riportatenellerispettivenormediesecuzionedeilavori. 

In particolare: 

a. Pietrisco:dovràproveniredallespezzaturedirocceduredinaturacalcarea,dovràesserescevrodamaterieterro
seesabbia.Qualorailpietriscoderividallafrantumazionedighiaiadi fiume o 
dicava,glielementilapideiafaccerotondeggiantidovrannoessereinquantitànonsuperioreal25%;quelliaform
alamellaredovrannoessererottiodeliminati.Lepezzaturedovrannoesserequelleprescrittecasopercasodall
aDirezioneLavori. 

b. Graniglieepietrischetto:lagranigliaedilpietrischettodaimpiegareneilavoridibitumaturadovrannoprovenired
allemiglioricave,essereadelementipoliedriciaccuratamentevagliatielavatiedovrannoin ogni 
modoesseredigradimentoallaDirezioneLavori,ancheperquanto riguardalapezzatura. 

L'Appaltatorehal'obbligodiprecisarelecavepresceltechelaDirezioneLavoriavràildirittodivisitareperverificar
elaqualitàdelmateriale,vigilarelaregolaritàdellafrantumazioneedellavagliaturaeseguireilprogressodegliap
provvigionamenti. 

Qualoraimaterialinonfosserodellaqualità,grossezzaepurezzaprescritte,laDirezioneLavorisaràindirittodirif
iutarli,facendonesospenderelacondottaedilfornitoresaràobbligatoalleoperazionidiscarico,rivagliatura,rifo
rnituraneltermineche gli saràcomunicatoconraccomandata. 

c. Mistinaturalidicavaperconglomeratibituminosi:dovrannoesserecostituitidaunamisceladighiaiaesabbiaina
ssortimentogranulometricocontinuo,daottenersiancheconl'aggiuntadimaterialifrantumati,taledasoddisfar
elecaratteristicherichiesteperogni tipodiconglomerato. 

Imaterialiimpiegatidovrannoesseresani,nonfessuratieassolutamenteprividisostanzeorganicheeplasticizz
abili(limi,argille,ecc.)epiùspecificatamentedovrannoaverelecaratteristichedicuialletabellaA,B. 

 
 
2. Legantibituminosie loro additivi: 

a. -Emulsionibituminosepermanodiattacco(cationichenonmodificate) 

Leemulsionibituminosepossonoessereimpiegatecomemanodiattaccosolotramistocementatoebase,tra 
base e binder,tra bindere manti d’usuranormali(permanti d’usuranonaperti). 

Neglialtricasi si usabitume modificato hard; 



65  

TABELLA-EMULSIONIBITUMINOSE(cationichenonmodificate)permanodi attacco 

caratteristiche unitàdimisura Emulsioni a rapida Emulsioni a media 

  rottura   velocitàdirottura 

contenutod’acqua %inpeso ≤40   ≤45 

contenutodibitume %inpeso ≥60   ≥55 

grado diacidità(pH)  2-5   2-5 

caratteristichedelbitume estratto 

penetrazione a 25°C dmm 50-120 100-150 

puntodirammollimento °C ≥40 ≥40 

puntodi rottura Fraass °C ≤-8 ≤-8 

 

 
b. -Emulsionibituminosemodificate 

Perlegantesidovràimpiegareemulsionebituminosaacidamodificata(conSBSe/olattice)secondoi 
parametridellatabellaprecedente. 
L’emulsionedovràaverecaratteristichedistabilità/velocitàdi rottura adatteallatecnologiaimpiegata. 

 
 

EMULSIONIBITUMINOSEMODIFICATE 

caratteristiche unitàdimisura valori 

contenutod’acqua %inpeso ≤40 

contenutodibitume %inpeso ≥60 

grado diacidità(pH) 2-4 

sedimentazione a 7 gg % <10 

caratteristichedelbitume estratto 

penetrazione a 25°C dmm 50-70 

puntodirammollimento °C 55-75 

puntodi rottura Fraass °C ≤-10 

Ritornoelastico % ≥55 

 
 

c. -Bitume 

DovràrispondereairequisitiprescrittidalleNormeUNIEN12591:2002“Bitumeelegantibituminosi-
Specificheperibitumiperapplicazionistradali”epiùspecificatamentedovrannoaverelecaratteristichedicuiall
etabelle: 

C =bitumedibasesemisolidiperusostradale,sonoquellidinormaleproduzione 

D=bitumedibaseditipo70-
100,potràesseremodificatoinraffineriaotramitelavorazionisuccessivemediantel'aggiuntadipolimeri(elasto
merielorocombinazioni)effettuataconidoneidispositividimiscelazioneal fine 
diotteneremiglioriprestazionidallemiscele,si utilizzailmigliore: 
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• in modohard“HD”:modifica a forte viscosità,contenoreminimodel5%. 
 
 
d. AttivantiChimiciFunzionali(ACF) 

GliACFsonocompostichimicidautilizzaresemprenellelavorazioni(acaldoeafreddo)incuisireimpieganomat
eriali fresati. 
Essidevonoaverecaratteristichetalidamodificareemigliorareleproprietàdiadesione,suscettibilitàtermica,c
oesione,viscosità e resistenzaall’invecchiamentodellegantetotale(vecchio +nuovo). 
Ildosaggiosaràindicativamentedello0,2%-
0,8%inpesorispettoallegantetotale,secondoindicazionidellaDirezioneLavoriedinaccordoconiLaboratoria
ccreditati;asecondadell’impiegol’additivopuòesseredispersonell’acquaonellegantediaggiunta(bitumeod
emulsione).Puòancheessere aggiunto nel fresato,durantela fresatura,nelcasodiimpiegodiretto. 
IprodottidevonoessereapprovatidallaDirezioneLavorisullabasedispecificheproveeseguitedaiLaboratoria
ccreditatial fine del dosaggio e dell’efficacia. 
Inoltreiprodottidevonoessereaccompagnatidalleschedetecnichecheneindicanocaratteristiche,sicurezza 
e modalitàdiimpiego,chepotrannoessereverificatiancheconappositi testdicantiere. 
Perlaverificadelleeffettivequantitàimpiegate,vannoforniteincopiaallaDirezioneLavorilebollediconsegna. 

 

D- Provedeimateriali 

Incorrelazioneaquantoprescrittocircalaqualitàelecaratteristichedeimaterialiperlaloroaccettazione,l'Appalt
atoresaràobbligatoaprestarsiin ogni tempo alleprovedeimaterialiimpiegati 
odaimpiegarsi,nonchéaquelledeicampionidilavorieseguiti,daprelevarsiinopera,sottostandoatuttelespese
diprelevamentoedinviodicampioniadIstitutoe/oLaboratoriodebitamentericonosciuto. 

DeicampionipotràessereordinatalaconservazionenelcompetenteUfficio,munendolidisigilliefirma 
delDirettoredeiLavori e dell'Appaltatore,neimodipiùadatti a garantirnel'autenticità. 

LaDirezioneLavorisiriservadieffettuaresopralluoghieverificheneicantieridiconfezionamentodeiconglomer
atibituminosi e prelevarecampioniperleanalisi. 

 
 

Art.71 -Formazionedelcorpostradalee pavimentazioni 
 
 
A-TRACCIAMENTI 

Primadiiniziareilavoridiscavosullasedestradale,l’Appaltatoreèobbligatoadeseguireilprofilolongitudinaleelen
ecessariesezionitrasversalidellavorodacompiersi,inmodochesianoindicati i 
limitidegliscaviedeiriportiinbaseallalarghezzadelpianostradale,allependenzetrasversali,allosmaltimentodell
e acque piovane. 
Qualoraaimovimentiditerrasianoconnesseoperemurarie,l'Appaltatoredovràprocedereallorotracciamento. 

 

B-PAVIMENTAZIONISTRADALI 

1-

Trattamentisuperficialimonostratoedoppiostratoeseguiticonemulsionedibitumemodificatoconpoli

meriS.B.S. 

Lapavimentazioneesistentedovràesserenecessariamentepulitamediantemotosoffiatrici,motospazzatricioalt
raapparecchiaturaritenutaidoneadallaD.L.inmododamostrareanudoilmosaicodeipezzidipietrisco o 
dighiaiaaiqualidebbaancorarsilapavimentazione. 
Devepresentareunasuperficieprivadidegradievidentitalidacomprometterel’efficaciadeltrattamento. 
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Eventualifessurelongitudinalidovrannoesseresigillatepreventivamenteinmododapredisporreunmanto 
stradalecontinuoperuniformareil dosaggio dilegante. 
L'applicazionediemulsionebituminosadovràesserefattaaspruzzoconautopompe,regolandol'uniformitàdellas
tesadelleganteedeffettuandounaveraepropria,siapurlimitata,semipenetrazioneparziale. 
Ovenellastagionecaldalamassicciatastradalesipresentassetroppoasciutta,essadovràessereleggermente 
inumidita. 
Perilcontrollodellaqualitàdelmaterialeimpiegatosipreleverannocampionichesarannoinviatiailaboratoriperlea
nalisi e prove. 
IndipendentementedaquantopotràrisultaredalleprovedilaboratorioedalpreventivobenestaredellaDirezioneL
avorisullefornituredelleemulsioni,l'Appaltatorerestasemprecontrattualmenteobbligatoarifaretuttequelleappli
cazionichedopolaloroesecuzionenonabbianodatosufficientirisultatiechesottol'azionedellepioggeabbianodat
osegnodirammollimento,stemperamentoesisianodimostratesoggette a facili asportazionimettendo a 
nudole sottostanti massicciate. 

 

1.A-in monostrato 

1. Inerti 

L’inerte,costituitoda frantumato dicava o roccia,dovràesseredi forma poliedrica,benpulitoedesenteda ogni 
tracciadiargilla e sporcoingenere.Dovràrispondereaiseguentirequisiti: 

 
 

INERTI 
Parametro Metododiprova Valori Categoria 

   UNIEN13043 
ResistenzaallaframmentazioneLos UNIEN1097-2 ≤22% LA22 

Angeles    
Percentualediparticelle frantumate UNIEN933-5 100% C100/0 

Coefficiente diappiattimento UNIEN933-3 ≤10% FI10 

Contenutodiparti fini UNIEN933-1 ≤1% f1 

Resistenzaallalevigazione UNIEN1097-8 ��45 PSV45 

 
Lasuaclassegranulometricadovràesserequellarichiestanellatabellasottostante,comprensivadellerelative 
quantità diimpiego: 

 
Pezzatura 4/8 mm 

ClassegranulometricaUNIEN13043 Gc90/15 
Dosaggiolitri/m2

 8/10 

 
2. Legante 

Illeganteperiltrattamentoindoppiostrato,costituitodaemulsionedibitumemodificatoconpolimeriSBS(designazio
nesecondoUNIEN13808:2005:C70BP4)dovràavere i seguentirequisiti: 

 
 

EMULSIONEdibitume modificato 
Parametro Normativa Valori ClasseUNIEN13808 

Polarità UNIEN1430 Positiva 2 
Contenutodilegante(percontenutoac
qua) 

di UNIEN1428 70+/-1% 8 

Indicedirottura UNIEN13075-1 70–130% 4 
Viscositàa40°C UNIEN12846 10-45sec 6 
Effettodell’acquasullaadesione UNIEN13614 >90% 3 
Residuobituminoso(perevaporazione) 
Penetrazionea25°C UNIEN1426 50-70dmm 3 
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Puntodirammollimento UNIEN1427 >60°C 2 
Coesione(testdelPendolo) UNIEN13588 >1,4J/cmq 6 

 
Lemodalitàesecutivesonoleseguenti: 

1. accuratapuliziaconmezzimeccanicidellasuperficieda trattare; 

2. spandimentodiprimamanodiemulsionedibitumemodificatoinragionedi1,6–
1,8kg/mqallatemperaturadi60°C/75°C. 

3. Immediatastesadiinerte,granigliadipezzatura4/8mminragionedi8-
10litri/mqesuccessivarullaturaconrullocompressore gommato da 6 – 8 tonnellate; 

4. Successivaeliminazionedieventualieccessidigranigliaconmotospazzatrice. 

5. Aperturaal traffico a velocitàridotta. 
 
 

1.B-in doppiostrato 

1. Inerti 

L’inerte,costituitoda frantumato dicava o roccia,dovràesseredi forma poliedrica,benpulitoedesenteda ogni 
tracciadiargilla e sporcoingenere.Dovràrispondereaiseguentirequisiti: 

 
 

INERTI 
Parametro Metododiprova Valori Categoria 

   UNIEN13043 
ResistenzaallaframmentazioneLos UNIEN1097-2 ≤22% LA22 

Angeles    
Percentualediparticellefrantumate UNIEN933-5 100% C100/0 

Coefficientediappiattimento UNIEN933-3 ≤10% FI10 

Contenutodipartifini UNIEN933-1 ≤1% f1 

Resistenzaallalevigazione UNIEN1097-8 ��45 PSV45 

 
Leloroclassigranulometrichedovrannoesserequellerichiestenellatabellasottostante,comprensivadellerelativ
e quantità diimpiego: 

 
 

Pezzature 8/12 mm 4/8 mm 
ClassegranulometricaUNIEN13043 Gc90/15 Gc90/15 

Dosaggiolitri/m21amano 7/9 
Dosaggiolitri/m22amano  6/7 

 
2. Legante 

Il leganteperil trattamento indoppio strato,costituitodaemulsionedibitume modificato 
conpolimeriSBS(designazionesecondoUNIEN13808:2005:C70BP4)dovràavrà i seguentirequisiti: 

 
 

EMULSIONEdibitume modificato 
Parametro Normativa Valori ClasseUNIEN13808 

Polarità UNIEN1430 Positiva 2 
Contenutodilegante(percontenutodiac
qua) 

UNIEN1428 70+/-1% 8 

Indicedirottura UNIEN13075-1 70–130% 4 
Viscositàa40°C UNIEN12846 10-45sec 6 
Effettodell’acquasullaadesione UNIEN13614 >90% 3 

 

Residuobituminoso(perevaporazion e 
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Penetrazionea25°C UNIEN1426 50-70dmm 3 
Puntodirammollimento UNIEN1427 >60°C 2 
Coesione(testdelPendolo) UNIEN13588 >1,4J/cmq 6 

 
 
 

Lemodalitàesecutivesonoleseguenti: 

1.accuratapuliziaconmezzimeccanicidellasuperficieda trattare 

2) Spandimentodellaprimamanodiemulsionedibitume modificato inragionedi 1,3 – 1,5 kg/mq. 

3) Immediatastesadiinertedipezzatura8/12mminragionedi7-
9litri/mqesuccessivarullaturaconrullocompressore gommato da 6 – 8 tonnellate. 

4) Spandimentodellasecondamanodiemulsionedibitume modificato inragionedi 1,3 – 1,5 kg/mq. 

5) Immediatastesadiinertedipezzatura4/8mminragionedi6-7litri/mqesuccessivarullaturaconrullo gommato 
da 6 – 8 tonnellate. 

6) Successivaeliminazionedieventualieccessidigranigliaconmotospazzatrice. 

7) Aperturaal traffico a velocitàridotta. 
 
 

2-Trattamentisuperficialiconmicrotappeto a freddo tipo “Slurryseal” 

Ilmicrotappetotipo"slurry-
seal"ècostituitodall'applicazionediunsottilestratodimaltabituminosaimpermeabileirruvidita. 
Perunasufficientedurataperduratasiintendeunmantenimentodellasuperficiecontinuosenza“chiazze”ozonedi
esfoliazionedellagranigliasoprattuttosullabattutadeipneumatici)ènecessarioavereunsupporto (a menodi 
effettuare unarasatura)privodilesioni,ragnatele o sfondamenti. 
Lamaltadovràesserecostituitadaunamisceladiinertibasalticiselezionati,impastatiafreddoconunaemulsionebi
tuminosaelastomerizzata. 
Lamiscelazioneelastesasonoeffettuateconunaappositamacchinasemoventeediltrattamento,normalmenten
onrichiederullatura,puòessereapertoal traffico quasi immediatamente. 

 
1. Inerti 

Gliinerti,costituitidaunamisceladigraniglia,sabbiaefiller,congranulometriabengraduataecontinua,devonosod
disfareparticolarirequisitidipulizia,poliedricità,resistenzameccanica,all'abrasioneedallevigamento.Perl'aggr
egatogrossodovrannoessereimpiegatiesclusivamenteinertifrantumatidicava,conperditainpesoallaprovaLos
Angeles,eseguitasullesingolepezzature(NormaUNIEN1097-
2),minoredel18%enonsuperioreal16%perlamassimapezzatura;inoltreresistenzaallalevigatezzaPSVdetermi
natosutalipezzaturedovràessereugualeomaggioredi44(UNIEN1097-8). 
L'aggregato fino saràcompostodasabbiadifrantumazione. 
Inognicasolaqualitàdellerocceedeglielementilitoididacuièricavataperfrantumazionelasabbiadovràaverealla
provaLosAngeles,(NormaUNIEN1097-
2),eseguitasugranulatodellastessaprovenienza,laperditainpesononsuperioreal25%. 
L'equivalenteinsabbiadeterminatosullasabbiaosullamisceladelleduedovràesseremaggioreodugualeall'80%
(UNIEN933-8). 

 
2. Additivi 

Gliadditivi(filler)provenientidallesabbiedescrittealpuntoprecedentepotrannoessereintegraticonfillerdiapport
o(normalmentecementoPortland325);gli additiviimpiegatidovrannosoddisfare i requisitisottoelencati: 
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• allaprovaUNIEN933-
10dovrannorisultarecompresineiseguentilimitiminimi:setaccioUNI2 mm
 passanteinpeso100% 
setaccioUNIn.0,125 passanteinpeso85 -100% 
setaccioUNIn.0,063 passanteinpeso70 -100% 

• indicediplasticità(UNICEN ISO/TS 17892-12): NP 
• palla e anello(filler/bitume=1.5)(UNIEN13179-1): ∆R&B>5% 

 
3. Miscele 

Lamisceladovràavereunacomposizionegranulometricacompresanel fuso 
 

setacciUNI-EN passantetotaleinpeso 
%spessore6-7 mm 

 

setaccio 8 100 
setaccio 4 50-80 
setaccio 2 30-55 
setaccio0.25 12-24 
setaccio0,125 8-18 
setaccio0,063 5-10 

 

4. Maltabituminosa 

Illegantebituminososaràcostituitodaunaemulsionebituminosaal60%ditipoelasticoarotturacontrollata,modifi
cataconelastomerisinteticiincorporatiinfasecontinua(acqua)primadell'emulsionamentoopportunamente 
formulata perl’impiego. 
Perlarealizzazionedell'emulsionesidovràesclusivamenteimpiegarebitumeditipo80-
100.L'impiegodialtritipidibitumipotràessereautorizzatoesclusivamentedallaDL. 
Irequisitirichiestidalbitumeelastomerizzato(residuodelladistillazione)dovrannoessere i seguenti: 

 
 
 

Maltabituminosa 
Parametro Normativa Valori 

Indicedipenetrazione UNI4163 +1,5/+2,5 
Penetrazionea25°C UNIEN1426 50/65dmm 
Puntodirammollimento UNIEN1427 63°C 
PuntodirotturaFraasmin UNIEN12593 -18°C 

 
Dovrannoessereimpiegatiadditivi(es.dopes)complessiedanche,senecessariocemento,perfacilitarel'adesio
netraillegantebituminosoegliinerti,perinterveniresultempodirotturadell'emulsioneeperpermetterelaperfetta
miscelazionedeicomponentidellamiscela.Illorodosaggio,ottimizzatoconunostudiodilaboratorio,saràinfunzi
onedellecondizioniesistentialmomentodell'applicazione e 
specialmenteinrelazioneallatemperaturaambiente e delpianodiposa. 

 
5. Composizione e dosaggi dellamiscela 

La malta bituminosadovràavere i seguentirequisiti: 
Spessore minimo-------------------------------------------------------------------------mm6 
Dosaggio della malta --------------------------------------------------------------------Kg/mq15-25 
Dimensione maxinerti ------------------------------------------------------------------- 7-8 
Contenutodibitumeelastomerizzatoresiduo,inpeso sugli inerti------------%6,0-9,0 

 
6. Acqua 

L'acquautilizzatanellapreparazionedellamaltabituminosaafreddodovràesseredolce,limpida,noninquinatad
amaterieorganiche. 



73  

7. Confezionamento e posainopera 

Ilconfezionamentodell'impastosaràrealizzatoconappositamacchinaimpastatrice-
stenditricesemoventecostituitaessenzialmenteda: 

• serbatoiodell'emulsionebituminosa 
• tramoggia degli aggregati lapidei 
• tramoggia delfiller 
• dosatoredegli aggregati lapidei 
• nastrotrasportatore 
• spruzzatoredell'emulsionebituminosa 
• spruzzatoredell'acqua 
• mescolatore 
• stenditore a carter 

 
Leoperazionidiproduzioneestesadevonoavvenireinmodocontinuo,connessoallavelocitàdiavanzamentodell
amotrice,nelleseguenti fasi: 

• ingressodellamisceladi aggregati e delfillernelmescolatore 
• aggiunta dell'acquadiimpasto e dell'additivo 
• miscelazioneedomogeneizzazionedellamisceladiinerti e delsuo grado diumidità 
• aggiunta dell'emulsionebituminosa 
• miscelazioneedomogeneizzazionedell'impasto 
• colamentodell'impastonellostenditore a carter 
• distribuzionedell'impastonellostenditore,stesa e livellamento. 

 
Primadiiniziarelastesadelmicrotappetosidovràprocedereallapuliziadellasuperficiestradale,manualmenteoa
mezzodimezzimeccanici,tuttiidetritielepolveridovrannoessereallontanati.Inalcunicasi,agiudiziodellaDL,dovr
àprocedersiadunaomogeneaumidificazionedellasuperficiestradaleprimadell'iniziodelleoperazionidistesa. 
InparticolarisituazionilaDLpotràordinare,primadell'aperturaaltraffico,unaleggerasaturazionedello"Slurry-
seal"amezzodistesadisabbiadifrantoio(da0,5a1kgdisabbiaper1mqdipavimentazione)edeventualmenteuna
modestacompattazionedaeseguirsiconrulliinseguitospecificati.Alterminedelleoperazionidistesalo"Slurry-
seal"dovràpresentareunaspettoregolareeduniformeesentedaimperfezioni(sbavature,strappi,giuntidiripresa
),unanotevolissimascabrositàsuperficiale,unaregolaredistribuzionedeglielementilitoidicomponentilamiscela
,assolutamentenessunfenomenodirifluimentodellegante. 
Deveinoltrepresentare sufficiente macrotessitura(HS>0,5). 
Inzoneconsollecitazionisuperficialitrasversaliforti(curveecc.)èopportunochelamaltabituminosavengalegger
menterullataprimadell'indurimento.Larullaturadovràessereeffettuataconappositorullogommatoleggeroasim
ulazionedeltrafficoveicolaremunitoanchedipiastrariscaldanteperfavorirel'evaporazionedell'acquacontenuta
nellamiscelastessa. 
L’aperturaaltrafficodeveavvenireinmodograduale(tenendobassalavelocitàdeiveicoliallaprimaapertura)e 
dopoun tempo sufficiente perlacompleta rottura dell’emulsione. 
Perlalavorazionelatemperaturaminimadell’ariaèdi15°Cedèassolutamentevietataincasodipioggia o 
disupportobagnato o umido. 
Laproduzioneolaposainoperadello"Slurry-
seal"dovràessereinterrottacontemperaturadell'ariainferioreai15°Cedincasodipioggia. 

 

3-Cappadiasfaltoperimpermeabilizzazione 

Rivestimentoimpermeabilizzantediasfaltofusodautilizzarsisustruttureinc.a.oppureinmetalloconspessoredi 
mm10,i cuicomponentisono : 

 
1. Filler 
Dovràesserepassantealsetaccio0,125mmUNIEN13043eperil90%passantealsetaccio0,063mmUNIEN13043
. 
Ilsuopoterestabilizzantepotràesseretalechelamiscelabitume/fillerabbiaunrapportoinpesodidue 
partidibitumeedunadifiller.ilpuntodirammollimentodelbitumeP.A.deveesseresuperioredialmeno15°C a 
quellodelbitumepuro. 
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2. Legante: 

Misceladibitumedistillato,oppuredapolimerisintetici modificati15÷19%inpesosugli inerti. 

3. Sabbia 

Dovràesseretotalmentepassantealsetaccio2,0UNI,pulitaescevradamaterialiestranei,naturalee/odifrantum
azionedigranulometriada0,063mmUNIEN13043,a2,5mm(tolleranza5%inpesosetaccio0,063),contenutape
ril65/70%inpesosullamisceladiinerti. 
4.Miscela 

Lapartelapideadellamiscela(sabbia+filler)dovràavereunapercentualedivuoti(v)compresatrail18/23%,illega
ntedovràsaturaretuttiglispazivuotigarantendounaeccedenzacompresatrail7edil10%(vb-v=7÷10incuivb 
èlapercentualeinvolumedellegantesullamiscelafinale). 
Ilmasticecompleto,confezionatonelrispettodellenormesopraesposte,dovràaverenelleprovedilaboratoriounp
untodirammollimentoallaprovaWilhemcompresotra100e115°C;allastessa provailmastice 
prelevatoalconfezionamento o alla stesa potràpresentarevaloricompresi tra i 100 e 
130°C.Modalitàdiapplicazione: 
Lasuperficiedaimpermeabilizzaredovràesserepulita,asciuttasenzapartigrasseenonpresentarestaccodiqua
lsiasitipodimateriale,lamisceladeveesserestesainlocoacaldoconunatemperaturanoninferiorea195°C,laste
saavverràconcolaturadellamiscelaespandimentoinmodoomogeneosullasuperficie tramite frattazzi o 
macchineapposite. 

 

4 -StratodiS.A.M.I.conemulsionedibitumemodificato 

Lesuperficidatrattaredovrannoesserepulite,compatteedesentidaolieprodottiantiaderenti,ciottolivaganti,pol
vereedingeneraledapartiincoerenti.Perunaaccuratapuliziageneraledellesuperficisononecessariemotosoffi
atrici,motospazzatricioqualsiasialtraapparecchiaturaattaalloscopochelaDLriterràopportuna. 
Dovràessereimpiegataunaemulsionecationicaconil70%dibitumemodificatoresiduo,addittivatoconpolimeri
SBSinmododaaumentarnelaplasticità,l’adesione,laviscosità. 
Irequisitidell’emulsionedibitumemodificato(designazionesecondoUNIEN13808:2005:C70BP4)dovrannori
spondereallespecifichedellatabellasottoindicata. 

 
 
 

 
EMULSIONEdibitume modificato 

Parametro Normativa Valori ClasseUNIEN13808 
Polarità UNIEN1430 Positiva 2 
Contenutodilegante(percontenutodiacqua) UNIEN1428 70+/-1% 8 
Contenutoflussante UNIEN1431 0% 2 
Indicedirottura UNIEN13075-1 70–130% 4 
Residuobituminoso(perevaporazione) 
Penetrazionea25°C UNIEN1426 45-80dmm 3 
Puntodirammollimento UNIEN1427 >65°C 2 
Ritornoelasticoa25°C UNIEN13398 ��75% 5 

 

Lemodalitàesecutivesonoleseguenti: 

1. spandimento,tramiteautocisternatermicaprovvistadiimpiantoautonomodiriscaldamentoebarradidistribu
zioneautomaticaconstrumentazioneingradodiassicurarel’uniformitàdistesaedidosaggio,diemulsionedib
itumemodificato,taledaavere su richiestadellaDirezioneLavori tra 1,0 e1,5 kg/mqdiresiduobituminoso 
a terra; 

2. spargimentouniformedigraniglia8/12mm(prebitumataconlo0,6-0,8%dibitumesulpesodegli 
inertidipenetrazione50/70o70/100dmm),nellaquantitàdi8-
10litri/mq,edallasuaimmediatarullaturaperfavorirnel’adesioneallamanodiattacco.L’eventualeeccessodi
granigliaocomunquequellanonancorata,dovràessereeliminatamediantemotospazzatriceaspirante.Inalt
ernativa,sipotràeffettuareunospargimentodisabbia(o difiller)dipezzaturainferiore a 3 
mminragionedicirca2kg/mq.IltuttoalfinedipreservareilSAMI,realizzandounostratocalpestabiledainormal
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imezzidicantiere. 

Lelavorazionidevonoesseresospesecontemperaturadell’ariainferioreai10°C e 
comunquesempreincasodipioggia,forte umidità o 
ingeneralequandolecondizionimeteorologichepossanopregiudicarelaperfetta riuscitadellavoro. 

5 – Diaframmaimpermeabilizzanteperinfrastrutturestradali 

Ildiaframmaècostituitodaunamembranaarmataimpermeabilizzanteantipumpingconmescolaelastomericao
ttenutadallamodificadibitumedistillatoconpolimeroabaseSBS(Stirene-Butadiene-
Stirene)conlaparteinferiore,quellachedeveaderirealpianodiposa,rivestitaconunospecialecompoundAUTO
ADESIVO/TERMOADESIVO,protettofinoalmomentodellaposadaunfilmsiliconatorimovibile. 
L’armaturaècostituitadaunageogrigliatessutainfibradivetroetessutonontessutodipoliestereadalta 
grammatura. 
Lamembranaèposataaseccosiasuimpalcatidimanufattistradaliconfinituraincalcestruzzo,siasupavimentazi
onistradaliunconglomeratobituminoso,fresatoomeno,conunricoprimentominimodi5 
cmdinuovapavimentazionestradale. 
L’Impresaperprocedereallafornituraeposadellamembrana,dovràpreventivamenteottenerelarelativaautoriz
zazionedalDirettoredeiLavori,presentandoladocumentazionetecnicadelprodottocheintendeutilizzare. 

 

Irequisititecniciminimidellamembranadovrannorispondereallespecifichedellatabellasottoindicata: 
 

CARATTERISTICA METODODI
PROVA 

UNITA’DI
MISURA 

RISULTATISUL
PRODOTTO 

Lunghezza EN1848-1 m ≥10,0(-1%) 
Larghezza EN1848-1 m ≥1,0 (-1%) 
Spessore EN1849-1 mm 2,5(±5%) 
Resistenza a trazione L/T EN12311-1 kN/m ≥24/24(±20%) 
Allungamento a rottura L/T EN12311-1 % ≥4/4(±2) 
Resistenzaallalacerazione L/T EN12310-1 N ≥200/200(±30%) 
Resistenzaalpunzonamento statico EN12730(A) kg ≥20 
Resistenzaall’impatto EN12691 mm 1250 
Stabilitàdimensionale EN1107-1 % ±0,2 
Flessibilità a freddo EN1109 °C -25° 
Resistenzaadelevatetemperatura EN1110 °C 100° 
Impermeabilitàall’acqua(metodoB) EN1928 kPa ≥60 
Reazioneal fuoco EN13501-1 Class ≥E 
Impermeabilitàdinamicamembrana EN14694 kPa ≥500 
Forzadiadesione EN13596 N/mmq ≥0.4 
Impermeabilitàdinamicadellegiunzioniditest
a e laterali 

EN14694 kPa ≥500 

 
 

Lemodalitàesecutivesonoleseguenti: 

- irotolivannostoccatiinambienticopertieventilatialriparodasoleegelononsovrapponendoibancali; 
- posare a temperaturesuperiori a +5°C; 
- ilpianodiposavapreparatoilpiùpossibileasciutto,pulitoeliscio,atalfineoltreall’usodiuna 

autospazzatrice,se necessario si dovràprovvedere a scopaturamanualedellesuperfici; 
- posizionare,afreddo,ildiaframmasullasuperficiediposa,curandol’allineamentoeilparallelismotra i variteli; 
- effettuaresovrapposizionilateralieditestarispettivamenteconalmeno10cme15cmdisovrapposizionedeitel

i,pergarantiresenzasoluzionedicontinuitàleprestazionimeccanicheedavendocuradirimuoverelacimosala
teralepresentesulla faccia superiore se presente; 

- rimuovereil filmasportabiledella faccia inferioredellamembrana; 
- incasodipresenzadichiusiniodicaditoie,procederealtaglioamanodellamembranaconuncutterperunalargh

ezzanonsuperioreai10 cmrispettoalperimetrodelchiusino/caditoia; 
- incurvaoperl’esecuzionediraccordiinclinatirispettoallastesadeirotoli,procedereconlasovrapposizionedeit
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elio,inalternativa,allalororifilatura,mantenendolesuddettesovrapposizionilaterali e di testa; 
- rullareconrullo leggero lamembranaposata; 
- stenderedirettamentesulpianocosì trattatoilmaterialecaldodellapavimentazionestradaleprevistain 

progetto,posatoadunatemperaturanoninferiore a 150°C,avendocuradiverificareche: 
o l’accessoel’uscitadapartedegliautocarrinell’areadistesadelconglomeratobituminosodovràavveni

reinmodograduale,evitandoilpiùpossibiledisterzareperallineareilveicoloallavibrofinitrice; 
o siagliautocarrichelavibrofinitrice,primadiaccedereallasuperficieimpermeabilizzata,abbiano tutte 

leruotepulitedaresiduidiemulsionebituminosa o dainerti; 
o senecessario,provvederearimuovereeventualiinertiscioltisullasuperficieimpermeabilizzata 

- procedereallanormalerullaturadellapavimentazionestradale; 
- recuperare e smaltireindiscaricaautorizzata tutti i filmdiprotezionerimossidellamembranaposata. 

 
Laposadellamembranadeveesseresempresospesaincasodipioggiaoingeneralequandolecondizionimeteor
ologichepossanopregiudicarela perfetta riuscitadellavoro. 

Allaripresadell’attivitàdistesa,tuttelesuperfici,anchequellegiàimpermeabilizzate,devonoesserereseilpiùposs
ibileasciutte,primadelproseguimentodiqualsiasialtraoperazione. 

 

 
6- Giunto disottopavimentazione in acciaio-gommacontamponeviscoelastico. 

Fornitura e posa in operadigiuntodisottopavimentazione in acciaio-
gommacontamponeviscoelastico 

 
Manutenzioneaigiuntistrutturalidiimpalcatidipontie/o 
viadottistradalirealizzaticomediseguitospecificato: 

 
1.Tagliopavimentazioneperunalarghezzadi50cmconasportazionedelconglomeratobituminosoedeigiuntididi

latazionediimpalcatidiopered’arte,perqualsiasispessore,finoaraggiungerel’estradossodellasoletta.Com
presoecompensatonelprezzo:iltagliodellapavimentazioneperl’interosuospessore,lungolelineedelimitant
ilafasciadaasportare,lademolizionedellapavimentazioneinconglomeratobituminosoelarimozionedelgiun
to,iltrasportoadiscaricadeimaterialidirisulta ogni altraprestazione,fornitura edonere. 

 
2.Risanamentoe/oadeguamentoditestatedisoletteammalorateancheperrenderleatteallaposainoperadigiunti

didilatazione(pertestatadisolettadeveintendersil’insiemediestradosso,intradossoepareteverticale).Ilripri
stinoverràfattosecondoledimensioni,lemodalitàedimaterialiespressamenteordinatidallaDirezioneLavori,
adottandotuttigliaccorgimentinecessariperconseguirecomplanaritàeparallelismodelleduetestatecontrap
postediciascungiunto.Ilprezzocomprendeecompensalademolizioneasezioneobbligatadiporzionidiqualu
nquedimensionedelconglomeratocementizioarmatodellesoletteesistentimediantescalpellaturaamanoo
meccanica,impiegandoqualsiasimezzopurchéritenutoidoneodallaDirezioneLavorianondanneggiarelestr
utturesuperstitiiltrasportoadiscaricadeimaterialidirisultalasistemazione,risagomatura,eventualetaglioes
abbiaturadeiferridell’armaturaesistentelaravvivaturadellesuperficidiattaccoedillorolavaggioconacquainp
ressioneoconvapore;lecasseformeditipoimpermeabileonon 
assorbentielearmaturedisostegnooccorrentiilgettodiricostruzionelaprotezionedelgettodurantelamaturaz
ioneancheconcuringfilmatiognialtraprestazione,fornituraedonere.Spessoridiintervento≤a5cm,conmalta
cementiziareoplasticaaritirocompensato,fibrorinforzataconfibrerigideinacciaio a 
bassotenoredicarbonio. 

 
3.Fornituraeposainoperadigiuntodisottopavimentazioneinacciaio-

gommacontamponeviscoelasticoacaldoalivellodelpianostradaleadattoadassobirescorrimentitotalideglii
mpalcaticonlucifinoa45metrilineari.Accuratapuliziadelpianodiposadeltamponeoasportazionedelcalcestr
uzzodegradatoeinfasedidistacco;asciugaturadellasededelgiuntoamezzodilanciatermica;esecuzionedei
foridifissaggioincorrispondenzaalle‘asole’dellepiastre,utilizzandounadimaqualeriferimentogeometricoe
garantendocosìil‘centraggio’delgiuntosulvarco;effettuatiiforiedinghisatiiperni,consistemameccanicoara
pidoeffettoecontemporaneosistemachimico,nelvarco,cosìcircoscrittodallalineadeiperni,siprocederàalpo
sizionamentodidoppiascossalinaedalsuoincollaggiosullesuperficipianedellesolettecontiguealgiunto,attr
aversol’allettamento e 
ilrivestimentoimpermeabile,constuccoepossidico,dell’armaturainnylonfuoriuscentedallastessascossalin
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a;siprocederà,quindi,alposizionamentodipiastredilarghezzaparia340mm,lunghezzaparia500mmespess
ore15mmsuipernigiàdisposti,previoaccuratoallettamentodellestesseconstuccoepossidicoondegarantire
ilcontattoomogeneocolsupporto,laplanarità,l’adesioneel’impermeabilitàdelsistema.Quindisiprocederàal
fissaggiodefinitivodeimodulisinoallarealizzazionedell’interalineadigiunto;ultimateleoperazionisopraespo
ste,sipasseràallaposa,sullasuperficiepolimericasuperioredelgiuntoesulleparetiverticalidelvarco,dibitum
emodificatoconelastomericompatibili,inragionedic.a.2mm;previaposadidispositivodidrenaggioacontatto
pavimentazione–
giunto;siprocederà,allarealizzazionedel‘tamponeviscoelasticomediantestesainunicoopiùstrati,esuccess
ivicostipamenti,dellamiscelabitumeelastomero-
inertifinoaraggiungereunaperfettacomplanaritàcolpianoviario;siprovvederàall’intasamento,concolatadib
itumemodificato,deivuotiresidui.Compresoilsuccessivotaglioelasigillaturadopolastesadelconglomerato
bituminoso. 

 
 
7- Pavimentazioniin conglomeratobituminoso 

a) Conglomeratoperstratodibase0/40spessoreuguale o superiore a 10cm: 

Dovràesserecostituitodamistigranularidighiaiaesabbia,impastatiacaldoconbitume70÷100(contenoreal5,00
%),salvodiversadisposizionedellaDirezioneLavori,lacuigranulometria/composizioneèprevistanelletabelle A 
-C -E. 

 

b) Conglomeratoperstratodicollegamentoobinder  /monostrato0/20spessoreugualeosuperiore a 6 
cm: 
Dovràesserecostituitodamistigranularidighiaiaesabbiaimpastatiacaldoconbitume70÷ 
100periltradizionale,conbitume70÷100perbasemodificatoadaltaviscosità(contenoreal5,40%)osimilisalvodiv
ersadisposizionedellaDirezioneLavori,lacuigranulometria/composizioneèprevistanelletabelle A -C – D -F -
G. 

 

c) Conglomeratopermantod'usuramm0-15spessorecompressougualeosuperiorea3cmoperrasature 
e risagome: 
Dovràesserecostituitodaunamisceladipietrischetti,graniglie,sabbieedadditiviimpastata a 
caldoconbitume70÷100periltradizionale,conbitume70÷100perbasemodificatoadaltaviscosità(contenoreal5,
80%)osimilisalvodiversadisposizionedellaDirezioneLavori,lacuigranulometria/composizionee’previstanelle
Tabelle B -C -D -H -I. 

 
d) Conglomeratopermantod'usuramm0-8perspessorecompressominimo3cmfinoa4cmcompreso o 
perrasature e risagome 

 

REQUISITIDEIMATERIALI COSTITUENTI 
-Aggregati 
GliaggregatilapideiutilizzatidevonoessereconformiallaDirettivaProdottidaCostruzione89/106/CEEeprovvisti
dimarcaturaCEattestantelaconformitàall’appendiceZAdellenormaeuropeaUNIEN13043.Sonocostituitidall’i
nsiemedegliaggregatigrossi,degliaggregatifiniedelfiller;ilfillerpuòproveniresiadallafrazione fine degli 
aggregati chedall’apportodimaterialespecifico. 
L’aggregatogrossodeveesserecostituitodaelementiottenutidallafrantumazionediroccecompatte,daelementi
naturalitondeggianti frantumati e daelementinaturali a spigolivivi. 
Talielementipotrannoesserediprovenienzaonaturapetrograficadiversapurché,perognitipologia,risultino 
soddisfatti i requisitiindicatitabella A sottostante. 

 

TabellaA 
 

AGGREGATOGROSSO(trattenutoal setacciomm2.00) 
Parametro Normativa Unità dimisura Valoririchiesti 

LosAngeles UNIEN1097-2 (CNR34/73) % (≤24) 

Quantitàdifrantumato UNIEN933-5 % (100) 
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Sensibilitàalgelo UNIEN1367-1 (CNR80/80) % (≤30) 

Spogliamento UNIEN 12697-11(CNR138/92) % (0) 

Coeff.diappiattimento UNIEN933-3 (CNR95/84) % (≤20) 

ResistenzaallalevigazioneCLA UNIEN 1097-8(CNR140/92)  (≥40) 

 
Qualorailpresenteconglomeratobituminosovengautilizzatonellapavimentazionedipisteciclabili,piazzali,strad
einterpoderaliecc.oaltretipologiedistradeoveèdefinitountrafficogiornalieroleggero(TGM<a 
450veicoligiorno)ilvaloredel Coefficiente diLevigabilitàAccelerata,CLA,vieneridotto a 
38.Neimedesimicasinon si procederàall’effettuazionedeicontrollidellecaratteristichesuperficiali. 
L’aggregatofinodeveesserecostituitodaelementinaturaliedifrantumazioneconlecaratteristicheriassuntenella
Tabella. 

 
TabellaB 

 

AGGREGATOFINO(passanteal setacciomm2.00) 
Parametro Normativa Unità dimisura Valoririchiesti 

Equivalente in sabbia UNIEN933-8 (CNR27/72) % (≥70) 

Quantitàdifrantumato CNR109/85 % (≥50) 

 
Èammessol’impiegodiaggregatifiniinfrazioneunicacondimensionemassimaD=4mminconsiderazionedellep
ezzatureprodotte e commercializzatesul mercato nazionale. 
Ilfiller,frazionepassantealsetaccio0,063mm,puòesserecostituitodapolverediroccia,preferibilmentecalcarea,
dacemento,calceidrata,calceidraulica,cenerivolantioppurepuòproveniredallafrazione fina degli aggregati. 
In ogni casoilfillerdevesoddisfare i requisitiindicatiinTabellaC. 

 

TabellaC 
 

FILLER 
Parametro Normativa Unità dimisura Valoririchiesti 

Passantealsetaccio 0,125 UNIEN 933-1 % 85 /100 

Passantealsetaccio 0,063 UNIEN 933-1 % 70 /100 

Anello e palla 
(RapportoFiller/Bitume = 1,5) 

UNIEN 
13179(CNR12

 
∆R&B 

 
≥5 

 

-Legante 
 
Illegantedeveesserecostituitodabitumesemisolidoperusistradalidellaclasse50/70oppure70/100,asecondadel
lazonaedelperiododiimpiego.IlbitumedovràessereconformeallecaratteristichedefinitenellaTabellaD. 

 

TabellaD 
 

BITUME 50 /70 70 /100 

Parametro Normativa unità dimisura Valoririchiesti Valoririchiesti 

Penetrazione a 25°C UNIEN 1426 dmm 50 - 70 70- 100 

Puntodirammollimento UNIEN 1427 °C 46÷ 54 43÷ 51 

Puntodirottura(Fraass) UNIEN 12593 °C ≤- 8 ≤- 10 

Viscosità dinamica a 
160°C,��=10s-1 Brookfield 

 
pr EN 13072-2 

 
Pa*s 

 
≥0,15 

 
≥0,10 

ValoridopoRTFOT UNI EN 12607-1   
Volatilità UNIEN 12607-1 % ≤0,5 ≤0,8 

Penetrazioneresidua a 25°C UNIEN 1426 % ≥50 ≥46 

Incrementodelpuntodira
mmollimento UNIEN 1427 °C ≤11 ≤11 

 
Aifini dell’accettazione,ilProduttoreè tenutoa predisporrelaqualificazionedellegantetramitecertificazione 
attestante i requisitiprescritti. 
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LaDirezionedeiLavori,inqualsiasimomento,potràprelevareuncampionedibitumedaiserbatoidistoccaggio 
dell’impiantoperverificarnelecaratteristiche. 

 
- ConglomeratoRiciclato 

 
Nelconglomeratobituminosonon è previstol’impiegodimaterialericiclato. 

 
- Additivi,Attivanted’adesione 

 
Nelconglomeratobituminosonelcasodiimpiegodiaggregatilitoididinaturasilicea,inqualsiasipercentuale,saràd
’obbligol’impiegodispecialisostanzeperassicurarelacompletaeduraturaadesionedelbitumeall’aggregato. 
Lasceltadeltipoedeldosaggiodiadditivodovràesserestabilitainmododagarantirelecaratteristichediresistenza
allospogliamento e didurabilitàall’azionedell’acquarichiesteperlamiscela(TabellaA). 
Inognicaso,l’attivantediadesionesceltodevepresentarecaratteristichechimichestabilineltempoanche se 
sottoposto a temperaturaelevata(180°C)perlunghiperiodi(15giorni). 
Lapresenzaedil dosaggio degliattivantid’adesionenelbitumepotrannoessereverificatisullamiscela sfusa 
mediantelaprovadispogliamento. 

 
REQUISITIDELLAMISCELA 

 
LamiscelaottimaledegliaggregatilapideiedelcontenutodilegantedovràessereconformeailimitiprevistinellaTa
bellaE.Il contenutopercentualedilegante è riferito allamiscela (aggregati e legante). 
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IlProduttoredovràeffettuarelostudiopreliminaredellamiscela(MixDesign)alfinedideterminarelacomposizionegran
ulometricaedilcontenutodileganteottimalemedianteapplicazionedelmetodoMarshall.Lecaratteristichedellamiscel
adovrannoessere conformi airequisitiriportatinellaTabellaF. 

 

TabellaF 
 

METODOMARSHALL 
Condizionidiprova Normativa Unità dimisura Valoririchiesti 

Costipamento UNIEN 12697-34 ad impatto (75Colpi) 

StabilitàMarshall UNIEN 12697-34 da N >900 

RigidezzaMarshall UNIEN 12697-34 da N /mm 250÷450 

VuotiresiduiMarshall UNIEN 12697-8 % 3÷6 
PerditadiStab.Marshalldopo15ggdi imm.in H2O  % ≤25 

Resistenzatrazioneindiretta a 25 °C UNIEN 12697-23 N /mm2
 >0,7 

Coefficienteditrazioneindiretta a 25 °C UNIEN 1 2697-23 N /mm2
 >70 

 
Ilconglomeratobituminosodeveessereconfezionatomedianteimpiantifissiautomatizzati,diidoneecaratteristiche,m
antenutisempre perfettamente funzionantiin ogni loroparte. 
Laproduzionediciascunimpiantonondeveesserespintaoltrelasuapotenzialità,pergarantireilperfettoessiccamento
degliaggregati,l’uniformeriscaldamentodellamiscelaedunaperfettavagliaturacheassicuriunaidoneanuovaclassifi
cazionedellesingoleclassidegliaggregati.L’impiantodevecomunquegarantireuniformitàdiproduzioneedessereing
radodirealizzarelemiscelerispondentiaquelleindicatenellostudiopresentatoai fini dell’accettazione. 
Iltempodimiscelazionedeveesserestabilitoinfunzionedellecaratteristichedell’impianto,inmisurataledapermettereu
ncompletoed uniforme rivestimentodegli aggregati conillegante. 
L’umiditàdegli aggregati all’uscitadell’essiccatorenondevesuperarelo0,5%inpeso. 
Latemperaturadegliaggregatiall’attodellamiscelazionedeveesserecompresatra°C150e°C170equelladellegante 
tra °C 150 e °C 160,inrapportoaltipodibitumeimpiegato. 

 

e) Conglomeratobituminoso riciclato (fresato)-modalitàdireimpiego: 

Incasodiutilizzodimaterialefresato,laclassificazionedelmaterialeandràfattasecondolaUNIEN13108/8. 

Iconglomeratibituminosifresatidallepavimentazioni,perbrevitàchiamatinelseguito“fresati”,sonomaterialiprovenie
ntidafresaturedirette,afreddo o a caldo,o dademolizioni a blocchidipavimentazionipreesistentisottoposte a 
successivafrantumazione. 
L’eventualeimpiegodelfresatodeverispondereaquantoprescrittodalTUAmbientale152/06,in 
particolare,lamessainriservael’impiegodifresato,aldifuorideiconglomeratibituminosi,èsubordinatoall’esecuzi
onedel“testdicessione”sulrifiutoeseguitosulmaterialetalquale,secondoilmetodoriportatoinallegaton°3alDecr



81  

etoMinisterialedelMinisterodell’Ambienten°72del5febbraio1998(Individuazionedeirifiutinonpericolosisottop
ostialleproceduresemplificatedirecuperoaisensidegliarticoli31 e 33delDLn°22del 5 febbraio1997). 
Imaterialirisultantipositiviovengonoinertizzatiprimadell’uso(perlavaggiooperrivestimentoconcalce)o 
devonoessereinviati a discaricaautorizzata. 
Laduratadellamessaariservaprovvisorianondevemaisuperareunanno,edilsuoutilizzoaldifuorideiconglomera
tibituminosideveessereaccompagnatodaunprogettodapresentareconlarichiestadisistemazionedefinitiva. 
Aifinidelreimpiegonellemisceleacaldodiconglomeratibituminosifresati,sidannoquidiseguitoleindicazioninec
essarieal corretto utilizzo. 
Perglistratidibase,base-
binderebindersipossonousarefresatidiqualsiasiprovenienza,mentreperlemisceledaimpiegareneglistratidius
uravausatosolofresatoprovenientedastratidiusuradrenantio meno. 
Tuttoilfresatoprimadell’impiegova“vagliato”al30mmperglistratidibaseebase-
binder,eal20mmperglistratidibindereusura;ciòalfinedievitaredicomprendereelementigrossolanieperridurrel
a“variabilità”dellamiscela. 
L’impiegodeifresaticomportal’impiegodirigenerantiACF*(2-
5%inpesosulbitumetotale)perilvecchiobitume;talirigenerantidevonoessereapprovatievannoimpiegatiinpartic
olarizone(es.zoneadelevato traffico)e sempre su indicazionedellaDirezioneLavori. 
Incasodiimpiegodifresatolepercentualiminimedibitumetotalesalgonodi0,2%pertuttelemiscele(veditabelle 
sotto elencate)considerandonellamiscelatotaleancheilbitumecontenutonel fresato. 

 
 

BASE 

passantealsetaccioUNI 31.5 passantetotaleinpeso % 100 

" 20 68-88 

" 16 55-78 

" 8 36-60 

" 4 25-48 

" 2 18-38 

" 0,5 8-21 

0,25 5-16 

0,063 4-8 

 
Bitume,riferito allamiscela ,5,00%e spessoricompresi tra 10 e 20 cm; 

 
 

BINDER/MONOSTRATO  

passantealsetaccioUNI 20 passantetotaleinpeso % 100 

" 16 90-100 

" 12,5 66-86 

" 8 52-72 

" 4 34-54 

" 2 25-40 
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" 0,5 10-22 

0,25 6-16 

0,063 4-8 

 
Bitume,riferitoallamiscela,5,40%perbindertradizionaleebindermodificatomonostratoconspessoricompresi tra 
6 e 12 cm; 

 
 

USURA 

passantealsetaccioUNI 16 passantetotaleinpeso % 100 

" 12,5 100 

" 8 90-100 

" 4 44-64 

" 2 28-42 

" 0,5 12-24 

" 0,25 8-18 

0,063 6-10 

 
Bitume,riferitoallamiscela,5,80%perl’usuratradizionaleemodificatoconspessoricompresitra3e5cm; 
Il controllodellapercentualedifresato 
dapartedellaDirezioneLavoripotràessereeffettuatodirettamenteinimpianto. 
Aifini delriutilizzodelfresato (inbasealladisponibilitàe allatipologiadell’impianto)e 
possibileimpiegareleseguentipercentualidi: 

 
 

  

Usura   Binder   Base  

Tipologiabitume TR SF HD TR SF HD TR SF HD 

%di fresato <10 <15 <15 <15 <25 <20 <15 <30 <25 

%diACFsulbitume 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 3-5 3-5 3-5 

 
TRconglomeratoconbitumetradizionale,SFconglomeratoconbitumemodificatosoft,HDconglomeratoconbitu
me modificato alto. 
*ACF(attivantichimicofunzionali)cherigeneranoilbitumeossidato(caratteristichechimicofisicheperse)apporta
ndonelefrazionipiùvolatiliperseneltempoemigliorandolaqualitàfinaledelconglomeratoperconfezionamento a 
caldo. 

 

f) Disposizionicomuniperognitipo diconglomeratobituminoso: 

Lapercentualedibitumedeiconglomeratirispetto agli inerti è previstanelletabelleallegate 
LastabilitàMarshalldovràrisultarenoninferiorea1200kg;ivaloridelloscorrimentodovrannoesserecompresi tra 
3 e 4 mm. 
Laformulaeffettivadicomposizionedegliimpastidiognitipodiconglomeratobituminoso,dovràessere 
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preventivamentecomunicataallaDirezioneLavori,cheinrelazioneaglispessoridastenderepotràordinareriduzi
onedellagranulometriamassimaammessa,senzacheperquestol'Appaltatorepossaavanzarerichiestadi 
maggiori compensi. 
Duranteilcorsodeilavoripotrannoessere effettuate analisiconl'impiegodilaboratoriomobile. 

 
 

g) Preparazionedeiconglomeratibituminosi 

-Conglomeraticon l'impiego dibitumitradizionali 

Perlapreparazionedeiconglomeratibituminosiconl’impiegodibitumitradizionalisidovràprovvederealpreventiv
oessiccamentoeriscaldamentodegliaggregaticonunessiccatoreatamburo,provvistodiventilatoreperl'aspirazi
onedellapolvere. 
Gli aggregati dovrannoessereriscaldati a temperaturecomprese tra i 120°e 160°C. 
Il bitumetradizionaledovràessereriscaldato a temperaturacompresa tra i 150°e i 180°C. 
Ilriscaldamentodeveessereeseguitoincaldaieidonee,atteascaldareuniformementetuttoilmateriale,evitandoil
surriscaldamentolocale,utilizzandopossibilmente,perloscambiodicalore,liquidicaldi o 
vaporicircolantiinserpentine immerse o a contatto colmateriale. 
Sidovràevitarediprolungareilriscaldamentoperun 
tempomaggiorediquellostrettamentenecessario.Ilriscaldamentoetutteleoperazionieseguiteconmaterialeris
caldatodebbonoesserecondotteinmododaalterareilmenopossibilelecaratteristichedellegante,lacuipenetrazi
oneall'attodellaposainoperanondeverisultarecomunquediminuitadioltreil30%rispetto a quellaoriginaria. 
Alloscopodiconsentireilsicurocontrollodelletemperaturesuindicate,lecaldaiediriscaldamentodelbitume e i 
silidegli aggregati caldidovrannoesseremunitidi termometri fissi. 
Peragevolarel'uniformitàdellamiscelaedelregimetermiconell’essiccatore,ilcaricodegliaggregatifreddinell’es
siccatoredovràavveniremedianteunidoneoalimentatoremeccanico,chedovràaverealmeno tre 
distintiscomparti. 
Ladosaturadituttiicomponentidovràessereeseguitaapeso,conbilanceditipoautomatico,conquadrantidiagevo
lelettura. 
Sipotrannousareancheimpiantiadosaturaautomaticavolumetricapurchéladosaturadegliaggregatisiaeseguit
adopoilloroessiccamento,edidispositiviperladosaturadegliaggregati,dell'additivoedelbitumesianomeccanic
amenteesolidamentecollegatidaununicosistemadicomandoattoadevitareognipossibilevariazioneparzialene
lledosature,epurchélemiscelerimanganoinognicasocompreseneilimitidicomposizione su indicati. 
Gliimpiantidovrannoesseremunitidimescolatoriefficienti,capacidiassicurarelaregolaritàel'uniformità 
dellemiscele. 

 
-Conglomeraticon l'impiego dibitumimodificati 

Ilconglomeratoconl’impiegodibitumimodificatisaràconfezionatomedianteidoneiimpiantialtamenteautomatiz
zatidotatidiadeguaticontrolliautomaticidiprocesso;taliimpiantidovrannoesseremantenutisempre 
perfettamente inordine e dovrannoassicurareun'elevataqualitàdelprodotto. 
Laproduzionediciascunimpiantonondovràesserespintaoltrelasuapotenzialità,pergarantireilperfettoessicca
mentodegliinerti,l’uniformeriscaldamentodellamiscelaedunaperfettavagliaturacheassicuriun'idoneariclassifi
cazionedellesingoleclassidegli aggregati. 
L’impiantodovràcomunquegarantireuniformitàdiproduzioneedessereingradodirealizzaremiscelerispondenti 
a quelledel progetto. 
LaDirezioneLavoripotràapprovarel’impiegodiimpianticontinui(tipodrum-
mixer),purchéildosaggiodeicomponentidellamiscelasiaeseguitoapeso,conidoneeapparecchiaturelacuieffici
enzadovràesserecostantementecontrollata. 
Ogniimpiantodovràassicurareilriscaldamentodelbitumeallatemperaturarichiestaedaviscositàuniformefinoal
momentodellamiscelazionenonchéilperfettodosaggiosiadelbitumesiadell’additivoeventualmenteprevisto. 
Lazonadestinataagliinertisaràpreventivamenteeconvenientementesistemataperevitarelapresenzadisostan
zeargillose e ristagni di acqua chepossonocomprometterelapuliziadegli 
aggregati.Inoltre,icumulidellediverseclassidovrannoesserenettamenteseparatitraloroel’operazionediriforni
mentoneipredosatorieseguitaconlamassimacuraondeevitarecontaminazioni. 
Latemperaturadegliaggregatiall’attodellamiscelazionedovràesserecompresatra160e180°C,quelladelbitum
emodificatotra150e180°C,salvodiversedisposizionidellaDirezioneLavori,inrapportoaltipodibitumeimpiegato 
e alleindicazionitecniche fornite. 
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Perlaverificadellesuddettetemperaturegliessiccatori,lecaldaie,iserbatoieletramoggedegliimpiantidovrannoe
sseremunitidi termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamentetarati. 
L’umiditàdegli aggregati all’uscitasuperiorenondovràsuperarelo0,5%inpeso. 

 

h) Prescrizionipergliimpiantidiproduzione/confezionamentodelconglomeratobituminoso 

L’Appaltatoredovràformularelamiscelaottimaledaanalizzaremedianteprovepreliminarialfinedideterminarela
composizionegranulometricaelaquantitàeffettivadibitumedaimpiegarenelconglomeratobituminososecondol
emodalitàprevistenellenormativeUNIEN13108-1-5-7-20-21. 
L’Appaltatoreavràl’obbligo,inognicaso,diprodurrepressogliimpianti,iconglomeratibituminosiprevistidalprese
nteCapitolatosecondoirequisitistabilitidalleNormearmonizzatedallaserieUNIEN13108. 
IlmaterialefornitodovràesserecorredatodalladocumentazionediMarcaturaCEpericonglomeratibituminosipro
dotti a caldo. 
L’Appaltatoredovràdichiarare,primadell’iniziodeilavori,seutilizzeràilmaterialefresatogiàinaccumulooprodotto
duranteilavori;incasoaffermativodovràindicarepressol’impiantooveèubicato,edallontanareilmaterialenonido
neodallazonadelconfezionamento. 
LaDirezioneLavoriavràlafacoltà,inognimomento,difarecontrollipressol’impiantodiproduzione/confezioname
ntodeiconglomeratibituminosioltrecheneicantieridi stesa deglistessi. 
L’Appaltatoredovràpremurarsicheilpersonaleaddettoalcontrollooperantenell’impiantodiconfezionamentopo
ssaespletareilpropriolavoroneiparametriprevistidallasicurezzadeilavoratori. 

 

i) Trasportodelconglomeratobituminoso 

Iltrasportodelconglomeratobituminosodall’impiantodiconfezionamentoalcantierestradaledistesadovràavven
iremediantemezziditrasportodiadeguataportata,efficientieveloci,sempredotatiditelonedicoperturaavvolgent
eperevitareiraffreddamentisuperficialielaconseguenteformazionedicrostonisuperficiali. 
Lapercorrenzastradaledall’impiantodiconfezionamentoalcantierestradaledistesanondovràrichiedereuntem
poeccessivamentelungopernoncausareilraffreddamentodelconglomeratoeinogni casononsuperiore a 
un’ora. 
Laduratadeltrasportoèvincolatadallatemperaturaminimadelconglomeratoallastesa,chenelcasodiimpiegodib
itumimodificati,nondovrà mai essereinferiore a 150-160°C. 
Ladistanzadell’impiantodiconfezionamentodalcantierestradalepotràessereelementodiscriminanteperl’accet
tazione a prioridelmaterialedapartedellaDirezioneLavori. 

 

l) Posa in operadelconglomeratobituminoso 

Laposainoperadeiconglomeratibituminosi,supianoperfettamentepulito,scevrodapolverieprivodiresiduidiqua
lsiasinatura,saràeffettuataamezzodimacchinevibrofinitricideitipiapprovatidallaDirezioneLavori,dotatedipiast
rariscaldata,inperfettostatodiefficienzaeconautomatismidiautolivellamento. 
LaDirezioneLavorisiriservalafacoltàdipoterutilizzareognialtratecnologiaritenutapiùopportuna,possibilmente
dopoaverconsultatol’Appaltatore. 
Levibrofinitricidovrannolasciareunostratofinitoperfettamentesagomato,privodisgranamenti,fessurazioniede
senteda difetti dovuti a segregazionedeglielementilitoidipiù grossi. 
Lavelocitàdiavanzamentodellemacchinedistesa,dovràesseremediamentecompresatra4-5metri/minuto. 
Lastesadeiconglomeratibituminosidovràesseresospesaquandolecondizionimeteorologichepossonopregiud
icarela perfettariuscitadellavoroe/o pertemperaturaesternainferiorea 8÷10°C. 
Glistratieventualmentecompromessidovrannoessereimmediatamenterimossiesuccessivamentericostruiti. 
Perognitipodiconglomeratobituminosodovrannoessererispettate,nellastesa,lemodalitàdiseguitoelencate: 

 
 
-Stratodibase 

1°-Puliziaaccuratadelpianodiposamedianteautospazzatricemeccanica,scopatura,soffiaturaelavaggio,se 
necessario; 
2°-spalmaturadelpianodiposaconkg0,500/mqdiemulsionebituminosaal55%dibitumepuro; 
3°-stesainoperadelconglomeratobituminosoconmacchinavibrofinitrice,nellospessoremedio 
sofficeprescrittodallaDirezioneLavori; 
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4°-cilindraturaconrullotandemdatonn.6÷8a rapidainversionedimarcia;5°-
rifinituraeventualedelbordobitumatosecondounalinearegolare; 
6°-formazionedellapendenzatrasversalesecondoleprescrizioniimpostedallaDirezioneLavori. 
PerlostratodiBase,lamiscelabituminosasaràstesasulpianofinitodellafondazionedopochesiastatoaccertatad
allaD.L.larispondenzadiquestaultimaairequisitidiquota,sagoma,densitàeportanza. 

 

-Conglomeratobituminosoperstratodicollegamento(binder) 

1°-Puliziaaccuratadelpianodiposamedianteautospazzatricemeccanicascopatura,soffiaturaolavaggio; 
2°-spalmaturadelpianodiposaconkg0,500/mqdiemulsionebituminosaal55%dibitumepuro; 
3°-stesainoperadelconglomeratobituminosoconmacchinavibrofinitrice,nellospessoremedio 
sofficeprescrittodallaDirezioneLavori; 
4°-cilindraturaconrullotandemdatonn.6÷8a rapidainversionedimarcia;5°-
rifinituraeventualedelbordobitumatosecondounalinearegolare; 
6°-formazionedellapendenzatrasversalesecondoleprescrizioniimpostedallaDirezioneLavori. 

 
-Sabbiatura dello stratodicollegamento 

1°-Puliziaaccuratadellostratodicollegamento,medianteautospazzatricemeccanica,scopatura,soffiatura o 
lavaggio; 
2°-fornitura e stesa,a caldodialmenokg.0,500/mq.diemulsionebituminosaal55%dibitumepuro; 
3°-
fornituraestesa,conopportunimezzimeccanici,disabbiaessiccatadicava,benpulitaescevradimaterialiorganici
,inragionedilitri 3/mq. 

 

-Mantod'usura,risagome e rasature 

1°-puliziaaccuratadellostrato dicollegamento,medianteautospazzatricemeccanica,scopatura,soffiatura o 
lavaggio; 
2°-spalmaturadelpianodiposaconkg0,500/mqdiemulsionebituminosaal55%dibitumepuro; 
3°-stesainoperadelconglomeratobituminosoconmacchinavibrofinitrice,nellospessoremedio 
sofficeprescrittodallaDirezioneLavori; 
4°-cilindraturaconrullotandemdatonn.6÷8a rapidainversionedimarcia;5°-
spargimentodifillercalcareobianco; 
6°-rifinituraeventualedelbordobitumatosecondounalinearegolare; 
7°-formazionedellapendenzatrasversalesecondoleprescrizioniimpostedallaDirezioneLavori; 
Gliimpastidiconglomeratobituminosodovrannoessereportatisustradaestesiadunatemperaturanoninferiore 
a 120°centigradi. 
Neltrasportoenelloscaricosidovrannousaretuttelecureediprovvedimentinecessariadimpedirelamiscelacon 
terra odaltrielementiestranei. 
Lastesadeiconglomeratidovràesserefattaconmacchinavibrofinitriceditipopreviamenteesaminatoedapprova
todallaDirezioneLavori,capacedieseguirela stesa vibrata larga almeno fino a mt.4,00. 
Tuttigliorlieimarginicomunquelimitantilapavimentazioneedisuoisingolitratti(comeigiuntiincorrispondenzaalle
ripresedilavoro,aicordonilaterali,allebocchettedeiservizisotterranei,ecc.)dovrannoesserespalmaticonunostr
atodibitume,primadiaddossarviilmanto,alloscopodiassicurarela perfetta 
impermeabilitàedadesionedelleparti. 

 

m) Compattazionedeiconglomeratibituminosi 

Lacompattazionedovràessererealizzataconrullitandemmetallicivibrantidelpesodi6÷8tonn.arapidainversione
dimarciaeconcaratteristichetecnologicheavanzate,inmododaassicurareilraggiungimento delle massime 
densitàottenibili. 
Lacompattazionedeiconglomeratibituminosidovràiniziareappenastesidallavibrofinitriceedesserecondotta a 
terminesenzainterruzioni. 
Lacompattazionedovràessereiniziatadaibordidellastradaesiprocederàpoidimanoinmanoversolamezzeria. 
Iprimipassaggisarannoparticolarmentecautiperevitareilpericolodiondulazioniofessurazionidelmanto. 
Lacompattazionedovràesserecontinuatasinoadottenereunsicurocostipamento. 
Perevitarel'adesionedelmaterialecaldoallaruotedelrullo,siprovvederàaspruzzarequesteultimeconacqua. 
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Alterminedellacompattazioneglistratidibindereusuradovrannoavereunadensitàuniformeintuttolospessoreno
ninferioreal97%diquellaMarshalldellostessogiornooperiododilavorazioneriscontrataneicontrolliall’impianto. 
Perlo strato dibase si dovranno raggiungere densitàsuperiorial96%. 
Inognicaso,lacompattazionedovràesserecondottaconlametodologiapiùadeguataperottenereununiforme 
addensamentoin ogni puntoedevitarefessurazioni e scorrimentinello strato appenasteso. 
Alavorofinitoimantidovrannopresentaresuperficieinognipuntoregolarissimaeperfettamentecorrispondenteal
le sagome edallelivellettedi progetto o prescrittedallaDirezioneLavori. 
A lavoro finito nonvidovrannoessereinalcunpuntoondulazioniodirregolarità . 
Un’astarettilinealunga4ml,postainqualunquedirezionesullasuperficiefinitadiciascuno 
strato,dovràaderirviuniformemente;perlo strato d’usurasaràtolleratounoscostamento massimo di 3 mm. 

 

n) Esecuzionedeigiunti: 

Durantelastesasidovràporrelamassimacuraallaformazionedeigiuntilongitudinali,preferibilmenteottenutimed
iantetempestivoaffiancamentodiunastrisciaallaprecedenteconl’impiegodiduevibrofinitrici. 
Qualoraciònonsiapossibileilbordodellastrisciagiàrealizzatadovràesseretrattatoconapplicazionediemulsione
bituminosaacidaal55%inpeso,perassicurarelasaldaturadellastrisciasuccessiva. 
Inalternativasipotràriscaldarecontemporaneamenteconappositoapparecchioaraggiinfrarossi(ristuccatore),il
bordodellastrisciaadiacentestesa,curandoparticolarmenteilcostipamentoelasigillaturadel giunto 
longitudinale tra leduestrisce. 
Seilbordorisulteràdanneggiatooarrotondatosidovràprocederealtaglioverticaleconidoneaattrezzatura. 
Nelcasodiformazionedinuovomantod’usura,senzafresaturadelmantopreesistente,igiuntitrasversaliderivanti
dalleinterruzionigiornalieredovrannoessererealizzatisemprepreviotaglioedasportazionedellaparteterminale
diazzeramento(raccordo),mentresuigiuntidiiniziolavorazionesidovràprovvedereall’asportodello strato 
sottostante mediante fresatura . 
Lasovrapposizionedeigiuntilongitudinalitraivaristratisaràprogrammataerealizzatainmanieracheessi: 
- risultinofradiloro sfalsati dialmeno20 cm; 
- noncadanomaiincorrispondenzadelleduefascedellacorsiadimarcianormalmenteinteressatadalleruotede
iveicolipesanti. 

 

o) Modalità distesadeiconglomeratibituminosi 

L'Appaltatore è tenuto a garantireche i lavori si svolganosenzacrearepericoliodostacoliallaviabilità. 
Ilavoridibitumatura,constradaapertaaltraffico,sarannoeseguitimediantel’adozionedi“cantierifissi”regolandoil
trafficoasensounicoalternatoepredisponendolasegnaleticadicantierecomeprevistadalRegolamentodelCodi
cedellastradae dalD.M.10/07/2002. 
Ilsensounicoalternatodovràessereregolatodamovieridotatidiappositapalettarossodaunlatoeverdedall’altro. 
L’utilizzodeisemaforipotràessereconsentitosolamentequandononsaràpossibileoperareconimovieri stessi e 
/o insituazioniparticolari. 
Seilavori,asensounicoalternato,dovesseropresentareunagestionenoninsicurezzaperglioperatori,oppuresel
asedestradalealatodelcantierestradalestessodovesserisultareinsufficienteperiltransitoinsicurezzadeiveicoli
edeglioperatori,oppurenelcasodiscavidifondazione,risanamentocompletoinsitudellastrada,ecc,siprocederà
allachiusuradeltrattoincuisideveoperare,predisponendounadeviazionedelpercorso,a seguito 
diappositaordinanza. 
Valeinognicasoquantoprevistodall’art.42“Organizzazionedeisingolicantieristradaliedisposizioniperlasicurez
zadeglioperatori e dellacircolazionestradale”delpresenteCapitolatoSpecialed’Appalto. 

 
C -DEPOSITOE SMALTIMENTORIFIUTI 

L’art.183delDecretoLegislativo3aprile2006,n.152“Normeinmateriaambientale”esuccessivemodificheedinte
grazionidefiniscerifiuto“qualsiasisostanzaodoggettocherientranellecategorieriportatenell’allegatoAallaparte
quartadelpresentedecretoedicuiildetentoresidisfioabbiadecisoo abbial’obbligodidisfarsi”. 
Irifiuti prodottineicantieristradalidelpresenteappaltosonocostituitiessenzialmenteda: 
- residuidelleattivita’discavodifondazionestradale e delterrenosottostante; 
- residuidelleattivitàdifresaturadellapavimentazioneinconglomeratobituminosononriciclabilicome inerte o 

con trattamento a calce; 
- residuidiguaineasfaltichedaimpalcatiincementodeiponti e tangenziali, 
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- residuidelleattivita’dispazzolaturastrade. 
L’AppaltatoredovràattenersiatutteleprocedureprevistedalDecretoperquantoattiene,unavoltaprodottiirifiuti,al
depositotemporaneoeventuale,altrasporto,allosmaltimentoe/oalrecupero,consegnandoalResponsabiledel
ProcedimentooallaDirezioneLavoriladocumentazionedell’avvenutosmaltimento e/o recupero. 
Sel’AppaltatorenoneffettueràquantoprevistodalDecretosopracitato,saràsoggettoallesanzioniprevistedalDe
creto stesso da art.255ad art.260. 

 

D -ATTREZZATURAMECCANICADICANTIERE 

Imacchinarichel’Appaltatoredovràpossederecomepropriaattrezzaturadicantieredovràrispondereagli 
usiaiquali è destinato e comprenderà: 
- autocarriribaltabilidipotenza e portataadeguataallanecessità; 
- escavatori/pale gommate (terne e semoventi); 
- motograederssemoventi; 
- rullicompressoristaticipercostipareilmaterialearidoimpiegatofinoaraggiungerelepressioniunitarie

 richieste; 
- rullivibranticapacidisviluppareipesidinamicioccorrentiadottenereigradidicompattazionerichiesti; 
- autocisternecompletediattrezzatureperapprovvigionamentodell'acquaedotatedispargitoreregolabile; 
- autocisternecompletediattrezzatureperlospandimentodell’emulsionebituminosao cappaasfaltica 
liquida; 
- frese stradaliadeguatealtipodilavororichiesto; 
- mini frese stradali; 
- autospazzatricimeccanicheconvolumecontenitore rifiuti superiore a mc3,50; 
- motosoffiatori; 
- vibrofinitricidotatediallargamenti. 
Tutta l'attrezzaturadicantieredeveessereomologataCE e approvatadallaDirezioneLavori. 

 

E-INTERVENTIMINIMI 
1. Nelpresenteappaltoalfinedellasistemazionedibrevitratticheinteressanopiccolesuperficistradaliammalorat
e,dovelesituazionisonopiùcriticheecioèquelleincuirisultapiùdifficileenonregolarelacircolazionestradaleacau
sadellapresenzasullacarreggiatadicedimenti,deformazioni,avvallamenti,buche,ragnature,ecc.,sonoprevistii
nterventiminimidella superficieinferioria mq 50,00 

2. Gli interventiriguarderanno: 

a) lafresaturadelmantod’usura,delmantod’usuraedellostratodicollegamentobindere/oaltroesuccessivericos
truzionedeglistratidiconglomeratobituminosoelarelativaricostruzionedellasegnaleticaorizzontale, 

b) lasolaposadinuovomantodiusurae/olarasaturae/olarisagomaturasumantod’usuraesistentee 
larelativaricostruzionedellasegnaleticaorizzontale 

3. Pertanto,nessunamaggiorazioneocompensoverràriconosciutaall’Appaltatoreperl’esecuzioned
egliinterventidicuisoprasusuperficistradaliinferiore a mq 50,00. 

 
 
 

1. Pittureall’acqua 

 
 

Art.72 -Segnaleticaorizzontale 
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Lepitturespartitrafficoall’acquapremiscelatedevonoessereformulateabasediresinaacrilicapurapermigliorarel
’adesionedellemicroperlinedivetroeperunamiglioreritenzionedelcolorealfinediottenereunamigliore e 
piùduraturarifrangenza. 
Lemicroperlinedivetrodevonoavereundiametrocompresotra  mm.0,060emm.0,215(metodo 
A.S.T.M.D1214)laloroquantitàinpesonondeveessereinferioreal30%delrapportoMICROPERLINE/(RESINE
+PIGMENTI). 
UlterioridatisonocontenutinellaTabellaL. 
Ilpoterecoprentedellospartitrafficoall’acquadeveesserecompresotra800g/mqoppure96g/mlsustrisciada 
cm12. 
Lepitturedevonoesseretalidaaderiretenacementeatuttiitipidipavimentazione,devonoavereunabuonaresiste
nzaall’usurasiadeltrafficochedegliagentiatmosfericiedevonopresentareunavisibilitàedunarifrangenzacostan
tisinoallacompletaconsumazione. 
L’essiccazionedellapitturaall’acquadovràaveretempipiuttostobreviperconsentirelariaperturadellastradaal 
traffico,come descrittonellanormaASTM711 modificata e nellaTabellaM. 
LaquantitàdibiossidodititanioperilcolorebiancoRALn°9016,nondeveessereinferioreal14%inpeso. 

 
2. Vernice a basesolventerifrangente 

LevernicidevonoesserecostituitedapigmentodibiossidodititaniopervernicebiancoRAL.N°9016,perunaperce
ntualenoninferioreal14%inpeso;illiquidoportantedeveesseredeltipooleoresinose,conparteresinosasintetica,
levernicirifrangentidevonoesseredeltipoconperlinedivetropremiscelate. 
Isolventi e gli essiccantidevonoesserederivatidaprodotti rettificati delladistillazionedelpetrolio. 
Leperlinedivetrocontenutenellevernicirifrangenti,devonoessereincoloriedavereundiametrocompresotramm.
0,006emm.0,20;laloroquantitàinpesocontenutanellavernicedeveesseretrail30 e il33%. 
Il poterecoprentedellevernicideveesserecompreso tra 1,20 e 1,50mq/kg. 
Levernicidevonoesseretalidaaderiretenacementeatuttiitipidipavimentazionestradale,devonoavereunabuon
aresistenzaall’usurasiadeltrafficocheagliagentiatmosfericiedevonopresentareunavisibilitàedunarifrangenza
costantisinoallacompletaconsumazione. 

 

3. Perline 

CaratteristichedelleperlinePost-spruzzato: 
invetrodeldiametrocompreso tra micron106/710 trattate perpitturaall’acqua e a solvente. 

 

4.Visibilità diurna/notturna 

Lariflessioneallalucedelgiornovienedefinitadalvaloredelcoefficientediluminanzaincondizionidiilluminazione 
diffusa Qd . 
Talevaloredeveesserepertutta lavitautile>130mcd.lux-1 m-2 
Lavisibilitànotturnadellasegnaleticaorizzontaleèdeterminatadall'illuminazioneartificialedellasegnaletica 
stessa e vienedefinitadalvalorediretroriflessione. 
Il valorediretroriflessione,deveesserepertutta lavitautile>150mcd.lux-1 m-2 
Lasegnaleticaorizzontaledevepossederenellesuecaratteristicheunaresistenzaalloslittamentodovutoal 
contatto tra ilpneumaticoedilprodottosegnaleticoincondizionisfavorevoli. 
Il valoreminimo,deveesserepertutta lavitautile>50SRT(Britishportyable Skid resistance Tester) 

 

5. Applicazione della segnaleticaorizzontale 

Lasegnaleticaorizzontale,conpitturaovernicespartitraffico,dovràessereapplicatatrascorsinonmenodicinqu
egiornidallafinedellebitumaturediognisingolotratto,salvoderogadelD.L.,suunasuperficiescevradaimpurità,c
ioèconfondo stradalebenpulitoprimadellaposa. 

 
6. Confezionamento 

Lepittureall’acqua,lavernicespartitrafficobanca/giallaeilsolventedovrannoesserefornitiinconfezioniidonee,si
gillate,aperfettatenutaeaprovad’evaporazione;contrassegnaticonl’appositaetichettaturaprevistadalledirettiv
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eemanatedalConsiglioedallaCommissionedellaComunitàEuropeaapprovataconilD.M.del03/12/85 e 
25/07/87n°555 e successivemodificheedintegrazioni. 

 

7. Accertamentiedobblighi 

ArichiestadellaDirezioneLavoriisopradettimaterialipotrannoesseresottopostiaverificaneilaboratoriautorizzati 
e idoneialloscopo. 
Tutteleconfezionideiprodottiimpiegatidovrannoportarestampigliatoilnumerodimatricoladellottodifabbricazio
ne. 
L’Appaltatoreèobbligatoafornireleschededisicurezzadeiprodottidallequalisiapossibilegarantirel’incolumitàd
elpersonaleaddetto. 
InognicasolasegnaleticaorizzontaledovràesserenelrispettodeiparametriqualitativiminimiprevistidallaNorma
UNIEN1436Dicembre2008. 

 
 
 

Art.73 -Normeperla misurazione e valutazione delle opere 
 
 
A-NORME GENERALI 

IlavorisarannoliquidatiinbaseallemisurefissatedallaDirezioneLavorianchesedallemisuredicontrollorilevated
agliincaricatidovesserorisultarespessori,lunghezzeecubatureeffettivamentesuperiori. 
Innessuncasosarannotolleratedimensioniminoridiquelleordinate,lequalipotrannoesseremotivodirifacimento 
a caricodell'ImpresaAppaltatrice. 
Lemisuresarannopreseincontraddittorioamanoamanochesiprocederàallaesecuzionedeilavorieriportatesua
ppositilibretti,chesarannofirmatidagliincaricatidellaDirezioneLavoriedall'ImpresaAppaltatrice. 
Restasempresalvaadognicasolapossibilitàdiverificaerettificainoccasionedelleoperazionidicollaudo. 

 

B -LAVORIIN ECONOMIA 

Leprestazioniineconomiadirettaeinoleggisarannoassolutamenteeccezionaliepotrannoverificarsisoloperlavo
rideltuttosecondari;inognicasononsarannoriconosciuteecompensateprestazionise 
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noncorrisponderanno a preventiviordiniedautorizzazionidellaDirezioneLavori. 
 
 
C -MATERIALIAPIE’D'OPERA 

Iprezzidielencoperi materiali a pièd'opera,si applicanosoltanto: 

a) alleprovvistedeimaterialiapièd'operachel'AppaltatoreètenutoafarearichiestadellaDirezioneLavori,perl'es
ecuzionedilavoriineconomiacuiprovvededirettamentelaAmministrazioneCommittente,ovverolasomministra
zionedighiaia,pietrisco,conglomeratobituminosoacaldo,conglomeratobituminosoafreddo(tipoplastico)quan
dol'Appaltatorenondebbaeffettuarnel’esecuzione; 

b) allavalutazionedeimaterialiaccettabilinelcasodiesecuzionediufficioenelcasodirescissionecoattiva,oppure
discioglimentodicontratto; 

c) allavalutazionedelmaterialeperl'accreditamentodelloroimportonellesituazioniprovvisorie.Idetti 

prezziperi materiali a pièd'operaservonopureperlaformazionedinuoviprezzi. 

Indettiprezzideimaterialiècompresa ogni spesaaccessoriaperdare i materiali a 
pièd'operasulluogod'impiego,lespesegenerali e l'utiledell'Impresa. 

 
 
D -CONTROLLO,MISURAE VALUTAZIONEDEILAVORI 

Pertutteleoperedell'appalto,lequantitàdilavorisarannodeterminateincontestoconlemisuregeometriche,esclu
dendo ogni altrometodo. 

In 

particolare:Movimentodi

materie 

Lasuperficiecuièapplicatoilprezzodellapreparazionedelsuolosucuiverràadinsistereilnuovorilevatosaràdeter
minatadalprodottodellalunghezzadeitronchiinteressatiperlalarghezzadelnuovorilevato o 
dellaeventualescarifica,misuratiinproiezioneorizzontalesullesezionitrasversali. 

Perivolumidiriportosarannocomputatesolamenteleareediriportorisultantidallesezioni,adassestamentoavven
uto. 

Ilvolumesidetermineràcolmetododellesezioniragguagliate,darilevarsisulterrenoincontraddittorio,dopolaprep
arazionedelsottofondo,confacoltàdiintercalarnealtreaquellediprogettoospostarlepermeglio 
adattarleallaconfigurazionedelterreno. 

Non si terrà contodel maggiorvolumeportatoinprevisionedelcalo. 

Ilprezzostabilitoperilriportoditerrasiapplicaalvolumecompresofrailpianopreparatoperl'appoggiodelrilevatoed
ilpianodiposadellasovrastrutturastradaleesteso fino allescarpatelaterali. 

Ilrimanentevolumesopratalepianoeailatidellasovrastrutturasaràcompensatoconl'appositoprezzostabilitoperl
aformazionedellebanchinestradali. 

Solonelcasocheilmaterialeprovenientedagliscavinonsiaidoneoperlaformazionedeirilevatiepertantoportatoar
ifiuto,laDirezionedeiLavori,dopoavernepreventivamentedeterminatolaquantitànonidonea,computeràilmater
ialediscavo. 

a) Lefornituredeimaterialighiaiosisarannovalutate,asceltainsindacabiledellaDirezionedeiLavorimediantemi
surainopera,acompattazioneultimata,deimaterialistesi,conilmetododellesezioniragguagliate ogni 25 ml. 

b) Iconglomeratibituminosistesiperlaformazionedellapavimentazionestradale,nellospessoremediosofficepr
escrittodallaDirezionedeiLavori,sarannovalutatiapplicandoilprezzounitarioalquantitativodisuperficiebitumat
a,ricavatomediantelamisuradilunghezzaelarghezza,procedendoalcontrollodeglispessorimedicompressiste
simediantesaggidaeseguirsiconlafrequenzamediaditre(unoinasse e unoperogni corsia)ogni 500 ml su 
tratti continuativi e su ogni 200 ml su tratti brevidistrada. 
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L'eventualedeficienzamediapercentualeriscontratasuglispessoristesisaràapplicataindetrazionesul
compensospettanteperiltrattointeressatodallavoroeilpertipodiconglomeratocuisiriferisce. 

Seladeficienzasuperail12%dellospessorerichiestointerminiassolutipersaggio(carota),iltrattointeres
satodallavorononsaràaccettatoel’Appaltatoredovràprocedereasuacuraespesealcompletorifacimen
tomediantefresatura e nuovaposadiconglomerato. 

Eventuali maggiori spessori,se nonautorizzatidallaDirezionedeiLavori,nonsarannocompensati. 

Restaprefissatochelalarghezzadellapavimentazionedovràesserequellaprevistadalprogetto;un'eventualem
aggiorelarghezzanonsaràpagataall’Appaltatoresenonsaràstatapreventivamenteordinata e 
autorizzatadallaDirezionedeiLavori. 

c) Iconglomeratistesiperrasatureerisagomaturevarie,nellospessoremediosofficeprescrittodallaDirezionede
iLavori,sarannovalutatiapplicandoilprezzounitarioalquantitativoinq.lisuautomezzooa mcsu 
spessorecompressoverificatomediante saggi. 

 
 
E -DETRAZIONINELCASODIESECUZIONEDIFETTOSADEILAVORIODIIMPIEGODIMATERIALINON 

RISPONDENTIALLEPRESCRIZIONI 

Nelcasodiesecuzionedifettosaditalunecategoriedilavoriodiimpiegodimaterialicherisultinononrispondentialle
normeoalleprescrizionidelpresenteCapitolato,qualoraildifettonondeterminiun'imperfezionesostanziale,illav
orosaràaccettatoconriduzionideirelativicompensiinmisuraproporzionalealledeficienzedell'opera o 
dellafornitura. 

Salvoquantodiseguitoprecisatoperalcunecategoriedilavoro,lamisuradelleriduzioniadoperaresaràdeterminat
ainviaprovvisoriadalResponsabiledelProcedimentosupropostadelDirettoredeiLavori e si 
considereràdefinitadallerisultanzedelcollaudo. 

Nelcasodi"imperfezionesostanziale"perlaquale,agiudiziodellaDirezionedeiLavori,unlavorononpossaessere
accettato,l'Appaltatorenonavràdirittoadalcuncompensoedovràinoltresoddisfaregliordinirelativi a 
demolizioni o adallontanamentodimaterialidalcantiere. 

Inparticolareperimperfezionichenonsianogiudicatesostanziali,ledetrazionichesarannooperatesarannoleseg
uenti: 

A) Sottofondazione in mistinaturalidighiaia e sabbia. 

1 -
Granulometria:qualoraimistinaturalidighiaiaesabbiapresentinopezzaturesuperioriacm.15odiscontinuitànelf
usogranulometrico,purchéildifettonondeterminiuna"imperfezionesostanziale",siopereràunadetrazionedel2
5%sulprezzostabilitoperlacostruzionedellasottofondazione. 

2 -
LimitidiAtterberg:ilmancatorispettodeilimitimassimifissatidall'art.68/Bperimistinaturalidighiaiaesabbiaeperi
mististabilizzatièconsideratocasodi"imperfezionesostanziale",contutteleconseguenzeinerenti. 

B) Legantibituminosi 

Qualorasianoimpiegateemulsionibituminoseperlequalileprovedilaboratoriodimostrinochelapercentualedibit
umeèinferioreaquellaprescritta,suicompensiunitarisaràoperataunadetrazionediEuro0,05alkg.perogni 
unitàpercentualein difetto sultenoreprescritto. 

E'tuttavia ammessa unatolleranzadell'1%. 

Qualorasianoimpiegateemulsionicationiche(acide)chenonpresentinoilgradodiaciditàprescritto,semprechéci
ònonabbiaportatoadimperfezionisostanzialinellavoro,saràoperataunadetrazionedelcompensounitariocorris
pondentealladifferenzatraiprezziprevistinelpresentecapitolatoperleemulsionicationiche e perquellenormali. 

C) Conglomeratibituminosi

1-Curvagranulometrica: 
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Lecomposizionigranulometrichedeivariconglomeratibituminosidovrannoesserecompreseneifusiprescritti. 

Pereventualilimitatevariazioni,risultantidalleprovedilaboratoriolaDirezioneLavori,presavisionedeirisultatidell
aprovadistabilitàMarshall,decideràseapplicaredetrazionisuicompensielamisuradeglistessi. 

Talediscrezionalitànonsiapplicaallepercentualidiadditivo(passanteaisetacciUNIEN13043)perilqualevalgono
ledetrazionidicuialsuccessivopunto4). 

2 -ProveMarshall: 

Stabilità:qualoranonsianorispettatiiminimifissatiperognicategoriadiconglomerato,siapplicheràallarelativa 
fornitura unadetrazionepariallacarenzapercentualedistabilitàriscontrata. 

Questo,sinoallimiteminimodistabilitàammessoperl'accettazionedeiconglomerati;fissatorispettivamentein90
0kg.perlabase,in1000kg.perlerasature/risagomatureconbindereperlostratodicollegamento(binder)ein1100
kg.perlerasature/risagomatureconmantod’usuraeperilmanto d'usura. 

Aldisottodiquestivaloril'interapartitasaràrifiutatael'Appaltatoreavràl'obbligodiasportareasuacura e 
spesa,ilmaterialedisteso,se richiestodallaDirezioneLavori. 

Scorrimento:qualoraloscorrimentoperlevariecategoriediconglomeratinonrientrinegliintervalliprescritti,l'inter
aforniturasaràrifiutatael'Appaltatoreavràl'obbligodiallontanareasuacuraespesailmaterialedisteso,se 
richiestodallaDirezionedeiLavori. 

3- Qualoranonsianorispettatiiminimifissatidallaformuladicomposizioneperitenoridibitumeediadditi

vi,semprecheilconglomeratosiaaccettato,siopererannoleseguentidetrazioni: 

a -Conglomeratobituminosoperstratidibase: 

- perunapercentualedibitumecompresatrail4,90%edil4,00%,perognikg.dibitumeinmenoEuro0,30; 

- perunapercentualedibitumecompresatrail3,99%edil3,70%,perognikg.dibitumeinmenoEuro0,35. 

Laquantitàinmenosaràottenutacomeprodottodelladifferenzatralapercentualeminimaprescrittaequellarisulta
ntedalleanalisiperilpesototaledelconglomerato fornito. 

Perpercentualidibitumeinferioriougualial3,69%delpesodell'inerte,l'interolavorononsarà 
accettatotrattandosidicasodi“imperfezionesostanziale”. 

Tutte leprovesarannoeseguitepresso istituti e/o laboratorilegalmentericonosciuti. 

Gliintervalliprevistidalleformuletengonogiàcontodelletolleranzeimpostedaipossibilierroriconseguentialprelie
vodeicampioni. 

b -Conglomeratobituminosoperstratidicollegamento e monostratomodificato 

- Perunapercentualedibitumecompresatrail5,29%eil5,00%,perogni kg.dibitumeinmeno:Euro0,30 se 
bitumitradizionali e Euro0,45 se bitumimodificati. 

- Perunapercentualedibitumecompresatrail4,99%eil4,70%,perognikg.dibitumeinmeno:Euro0,35 se 
bitumitradizionali e Euro0,50 se bitumimodificati. 

- Perpercentualidibitumeinferioriougualial4,69%delpesodell’inerte,l'interolavorononsaràaccettato,trat
tandosidicasodi“imperfezionesostanziale”. 

Tutte leprovesarannoeseguitepressoistituti e/o laboratorilegalmentericonosciuti. 

Gliintervalliprevistidalleformuletengonogiàcontodelletolleranzeimpostedaipossibilierroriconseguentialprelie
vodeicampioni. 
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c -Conglomeratobituminosopermantid'usuratradizionale e modificato 

- Perunapercentualedibitumecompresatrail5,69%eil5,40%,perognikg.dibitumeinmeno:Euro0,30 se 
bitumitradizionali e Euro0,45 se bitumimodificati. 

- Perunapercentualedibitumecompresatrail5,39%eil5,10%perognikg.dibitumeinmeno:Euro0,35 se 
bitumitradizionali e Euro0,52 se bitumimodificati. 

- Perpercentualiinferioriougualial5,09%l'interolavorononsaràaccettato,trattandosidicasodi“imperfezio
nesostanziale”. 

Tutte leprovesarannoeseguitepresso istituti e/o laboratorilegalmentericonosciuti. 

Gli intervalliprevistidalleformule tengonogià 
contodelletolleranzeimpostedaipossibilierroriconseguentialprelievodeicampioni. 

 
 

4 – Additivo Filler(perognitipo diconglomerato;misure e provecomealpunto3): 

- Perogni kg.diadditivoinmenoEuro0,20. 

Tutte leprovesarannoeseguitepresso istituti e/o laboratorilegalmentericonosciuti. 
 
 
5 – Periconglomeraticonbitumimodificati“AltaViscosità”Hard(Polimero). 

- PerunapercentualediSBScompresatrail4,99%eil4,50%,perognikg.diSBSinmeno:Euro0,50. 

- PerunapercentualediSBScompresatrail4,49%eil4,00%perognikg.diSBSinmeno:Euro0,55. 

- Perpercentualiinferioriougualial3,99%l'interolavorononsaràaccettato,trattandosidicasodi“imperfezio
nesostanziale”. 

Tutte leprovesarannoeseguitepresso istituti e/o laboratorilegalmentericonosciuti. 

Gli intervalliprevistidalleformule tengonogià 
contodelletolleranzeimpostedaipossibilierroriconseguentialprelievodeicampioni. 

 
6 –

AdditivorigeneranteACFperilconfezionamentodeiconglomeraticonutilizzodelfresato(perognitipo) 

L’usodell’ACFcomeprevistoall’art.69D3e,perunapercentualeinmenocompresatral’1,99%el’1,00%saràadde
bitatoilcostomediodimercato+15%,perpercentualiinferioriougualial0,99%l'interolavorononsaràaccettato. 

 
 
7 -Spessorideiconglomeratibituminosi(perognitipo) 

L'eventualedeficienzamediapercentualeriscontratasuglispessoristesisaràapplicataindetrazionesulcompens
ospettanteperil tratto interessatodallavoro e ilpertipodiconglomeratocui si riferisce. 

Seladeficienzasuperail12%dellospessorerichiestointerminiassolutipersaggio(carota),iltrattointeressatodall
avorononsaràaccettatoel’Appaltatoredovràprocedereasuacuraespesealcompleto rifacimento mediante 
fresatura e nuovaposadiconglomerato. 

 
 
 
 
 
 

TABELLAA 
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CARATTERISTICHEDEIMATERIALIINERTIPERPRODUZIONECONGLOMERATIBITUMINO
SITRADIZIONALI 

 
Soloedesclusivamenteprovenientidafrantumazionedirocceduresilico-
calcare(èvietatousareinertitondeggianti).Lesabbie,solofrantumate,devonoessereesentidaimpuritàorgani
che,limieargille. 

 
 
 
 

BASE- BINDER 
 
ProvaabrasioneLosAngeles <25% 
C.L.A.Coefficiente LevigatezzaAccelerata 
Coefficiente di forma >0,15 
Coefficiente diappiattimento <10 
Coefficiente difrantumazione <130 
Coefficiente diimbibizione <0,015 
Provadiidrofilia NON IDROFILO 
Provadigelività NON GELIVO 
Equivalenteinsabbia >60 
 
Il 
fillerdeveesseredioriginecalcareapassanteallo0,063>80%provenientedarecuperooppurecemento,calce,carbo
natodicalcio. 
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TABELLAB 
CARATTERISTICHEDEIMATERIALIINERTIPERPRODUZIONECONGLOMERATIBITUMINO
SITRADIZIONALI 

 
Soloedesclusivamenteprovenientidafrantumazionedirocceduresilico-
calcare(èvietatousareinertitondeggianti).Lesabbie,solofrantumate,devonoessereesentidaimpuritàorgani
che,limieargille. 

 
 
 

U S U R A 
 
ProvaabrasioneLosAngeles <18% 
C.L.A.Coefficiente LevigatezzaAccelerata >0,40 
Coefficiente di forma >0,15 
Coefficiente diappiattimento <10 
Coefficiente difrantumazione <120 
Coefficiente diimbibizione <0,015 
Provadiidrofilia NON IDROFILO 
Provadigelività NON GELIVO 
Equivalenteinsabbia >70 
 
Il 
fillerdeveesseredioriginecalcareapassanteallo0,063>80%provenientedarecuperooppurecemento,calce,carbo
natodicalcio. 
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TABELLAC 
 

BITUMEPERUSOSTRADALE 
 

UNIEN1426:2002 “Determinazionedellapenetrazionecon ago” 
UNIEN1427:2002 “Determinazionedelpuntodirammollimento-

metodobigliaedanello” 
UNIEN12593:2001 “DeterminazionedelpuntodirotturasecondoilmetodoFraas

s” 
UNIEN13702-2:2002 “Determinazionedellaviscositàdinamicadiunbitumemodific

ato – Parte2:metododeicilindricoassiali” 
UNIEN12607-1:2002 “Determinazionedellaresistenzaall’indurimentopereffetto 

delcalore e dell’aria – Metodo RTFOT”. 
UNIEN12592:2002 “Determinazionedellasolubilità” 

 
 

Legantetradizionale 
 

Essodovràavere i requisitiprescrittidalleNormeUNIEN12591“Bitume e legantibituminosi -Specificheperi 
bitumiperapplicazionistradali”,peri bitumisemisolidi B 50-70 o 70-100. 

 
 
 
 

CARATTERISTICHEBITUMISEMISOLIDIPERUSISTRADALI 
 
 

DETERMINAZIONE Unitàdi
misura 

classe 
5 6 7 

Penetrazione a 25°C dmm 40-60 50-70 70-100 
Puntodirammollimento(palla-anello) °C 48-56 46-54 43-51 
Puntodi rottura Fraass,massimo °C -7 -8 -10 
Viscosità a 60°C Pa.s 175 145 90 
Penetrazioneresiduadopo R.T.F.O.T.,min. % 50 50 46 
Puntodirammollimentodopo R.T.F.O.T.,min. °C 49 48 45 
Solubilitàinsolv.organici,minima % 99 99 99 
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TABELLAD 
 

BITUMEPERUSOSTRADALE 
 

UNIEN1426:2002 “Determinazionedellapenetrazionecon ago” 
UNIEN1427:2002 “Determinazionedelpuntodirammollimento-

metodobigliaedanello” 
UNIEN12593:2001 “DeterminazionedelpuntodirotturasecondoilmetodoFraas

s” 
UNIEN13702-2:2002 “Determinazionedellaviscositàdinamicadiunbitumemodific

ato – Parte2:metododeicilindricoassiali” 
UNIEN12607-1:2002 “Determinazionedellaresistenzaall’indurimentopereffetto 

delcalore e dell’aria – Metodo RTFOT”. 
UNIEN12592:2002 “Determinazionedellasolubilità” 

 
 

Legante modificato “hard” 
 

Illegantedaimpiegaredovràproveniredallamodificadiunabasebituminosaattraversol’aggiuntadiunagente o 
compoundmodificanteelastomericoditipostirenebutadienestirene(SBS). 
Ilbitumemodificatodovràessereomogeneoestabile,ancheallostoccaggioacaldoinserbatoioedallatemperatur
adiimpiego.Lastabilitàallamassimatemperaturadistoccaggio,mantenibileperperiodilimitatiecorrispondentea
quelladiimpiego,dovràessereverificataconlaprovadenominata“tubentest”. 

 
 

IL LEGANTEDOVRÀPOSSEDERELESEGUENTICARATTERISTICHE 
 

DETERMINAZIONE U.M. valori Normadiriferimento 

Penetrazione a 25°C dmm 50-70 UNIEN1426 

Puntodirammollimento P -A °C 70-85 UNIEN1427 

Puntodi rottura Fraass °C ≤-16 UNIEN12593 

Viscositàdinamica160°C Pa·s 0.4 -0.8 UNIEN13702-2 

Ritornoelastico a 25°C % ≥90 UNIEN13398 

Stabilitàallo stoccaggio 

:penenetrazione 

puntodirammollimento 

 
(dmm) 

°C 

 
<5 
<3 

UNIEN13399 

Invecchiamento (RTFOT) 
(variazionediP&Ain°C) 

°C ≤10 UNIEN12607-1 

Invecchiamento (RTFOT) 
(Penetrazioneresidua %) 

% ≥60 



 

TABELLAE 
 

BitumeTradizionale 

CONGLOMERATOBITUMINOSOPERSTRATODIBASE0-40 

AGGREGATI  

• GROSSO(>2 mm)  
≥70% %di frantumato 

coefficiente diframmentazione(LosAngeles) ≤25%(LA25) 
• FINO(<2 mm)  

%di frantumato ≥70% 
limiteliquido ≤25 
limiteplastico n.d. 
equivalenteinsabbia ≥50 

• ADDITIVI(filler)  
passantealsetaccio0,25 mmUNIEN13043(viaumida) 100p.p. 
passantealsetaccio0,125 mmUNIEN13043(viaumida) ≥90p.p. 
passantealsetaccio0,063 mmUNIEN13043(viaumida) ≥85p.p. 

LEGANTE  

Penetrazione a 25°C 70-100 dmm 
Puntodirammollimento(palla-anello) 43-51°C 
Puntodi rottura Fraass,massimo -10°C 
viscosità a 60°C 90 Pax.s 
penetrazioneresiduadopo R.T.F.O.T.,min. 46 dmm 
Puntodirammollimentodopo R.T.F.O.T.,min. 45°C 
Solubilitàinsolv.organici,minima 99% 

CONGLOMERATOBITUMINOSO  

StabilitàMarshall 12÷14kN 
RigidezzaMarshall 2,5÷3,0kN/mm 
Percentualedeivuoti su proviniMarshall(75colpiperfaccia) 3÷5% 
Percentuale deivuoti su proviniconfezionaticonpressagiratoria (DG) 3÷5% 
Percentualediaddensamento 95% 
Modulodirigidezza a 20°C (ITCY) dadefiniredallo 
 studioformulazione 
Scorrimento 3,0÷4,0 

 

% bitume5.00 
(±2%) 

UNI FUS 
32 100 
20 73-100 
16 60-94 
12.5 49-87 
8 38-73 
4 27-56 
2 17-40 
1 12-31 
0.50 7-22 
0.25 5-16 
0.063 3-8 
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TABELLAF 
 

BitumeTradizionale 

CONGLOMERATOBITUMINOSOPERSTRATODICOLLEGAMENTOOBINDER0÷20 

AGGREGATI  

• GROSSO(>2 mm)  
100% %di frantumato 

coefficiente diframmentazione(LosAngeles) ≤25%(LA25) 
indicediappiattimento <17%(Fl20) 
indicedi forma <20%(SI20) 

• FINO(<2 mm)  
%di frantumato ≥100% 
equivalenteinsabbia ≥60 

• ADDITIVI(filler)  
passantealsetaccio0,20 mmUNIEN13043(viaumida) 100p.p. 
passantealsetaccio0,125 mmUNIEN13043(viaumida) ≥90p.p. 
passantealsetaccio0,063 mmUNIEN13043(viaumida) ≥85p.p. 

LEGANTE  

Penetrazione a 25°C 70-100 dmm 
Puntodirammollimento(palla-anello) 43-51°C 
Puntodi rottura Fraass,massimo -10°C 
viscosità a 60°C 90 Pax.s 
penetrazioneresiduadopo R.T.F.O.T.,min. 46 dmm 
Puntodirammollimentodopo R.T.F.O.T.,min. 45°C 
Solubilitàinsolv.organici,minima 99% 

CONGLOMERATOBITUMINOSO  

StabilitàMarshall 12÷14kN 
RigidezzaMarshall 2,5÷3,5kN/mm 
Percentualedeivuoti su proviniMarshall(75colpiperfaccia) 3÷5% 
Percentuale deivuoti su proviniconfezionaticonpressagiratoria (DG) 3÷5% 
Percentualediaddensamento 97% 
Modulodirigidezza S/s 300÷500 
Scorrimento 3,0÷4,0 

 

% bitume5.40 
(±2%) 

UNI FUSI 
25 100 
20 88-100 
16 75-92 
12.5 61-83 
8 48-71 
4 32-56 
2 20-45 
1 14-36 
0.50 9-27 
0.25 6-19 
0.063 4-8 
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TABELLAG 

(MONOSTRATO) 

CONGLOMERATOBITUMINOSOPERSTRATODICOLLEGAMENTOCONBITUME“HARD”0÷20 

AGGREGATI  

• GROSSO(>2 mm)  
100% %di frantumato 

coefficiente diframmentazione(LosAngeles) ≤25%(LA25) 
indicediappiattimento <17%(Fl20) 
indicedi forma <20%(SI20) 

• FINO(<2 mm)  
%di frantumato ≥100% 
equivalenteinsabbia ≥60 

• ADDITIVI(filler)  
passantealsetaccio0,20 mmUNIEN13043(viaumida) 100p.p. 
passantealsetaccio0,125 mmUNIEN13043(viaumida) ≥90p.p. 
passantealsetaccio0,063 mmUNIEN13043(viaumida) ≥85p.p. 

LEGANTE  

Penetrazione a 25°C 50-70 dmm 
Puntodirammollimento(palla-anello) 70-85°C 
Puntodi rottura Fraass,massimo ≤-16°C 
viscosità a 160°C 0.4÷0.8Pa.s 
ritornoelastico a 25°C ≥90 
stabilitàallo stoccaggio:penetrazione <5 dmm 
stabilitàallostoccaggio:∆rammollimento <3°C 
puntodirammollimentodopoR.T.F.O.T.,∆ ≤10°C 
penetrazioneresiduadopo R.T.F.O.T.,min. ≥60 dmm 

CONGLOMERATOBITUMINOSO  

StabilitàMarshall 12÷14kN 
RigidezzaMarshall 3÷4,5kN/mm 
Percentualedeivuoti su proviniMarshall(75colpiperfaccia) 3÷5% 
Percentuale deivuoti su proviniconfezionaticonpressagiratoria (DG) 3÷5% 
Percentualediaddensamento 97% 
Modulodirigidezza S/s 300÷500 
Scorrimento 3,0÷4,0 

 
 
 

% bitume5.40 
(±2%) 

UNI FUSI 

25 100 
20 88-100 
16 75-92 
12.5 61-83 
8 48-71 
4 32-56 
2 20-45 
1 14-36 
0.50 9-27 
0.25 6-19 
0.063 4-8 
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TABELLAH 

BitumeTradizionale 

CONGLOMERATOBITUMINOSOPERSTRATODIUSURA0-15 

AGGREGATI  

• GROSSO(>2 mm)  
100% %di frantumato 

coefficiente diframmentazione(LosAngeles) ≤18%(LA18) 
coefficiente dilevigabilitàaccelerata(CLA) ≥0.45 (PSV45) 
indicediappiattimento <12%(Fl15) 
indicedi forma <15%(SI15) 

• FINO(<2 mm)  
%di frantumato ≥100% 
equivalenteinsabbia ≥80 

• ADDITIVI(filler)  
passantealsetaccio0,25 mmUNIEN13043(viaumida) 100p.p. 
passantealsetaccio0,125 mmUNIEN13043(viaumida) ≥90p.p. 
passantealsetaccio0,063 mmUNIEN13043(viaumida) ≥85p.p. 

LEGANTE  

Penetrazione a 25°C 70-100 dmm 
Puntodirammollimento(palla-anello) 43-51°C 
Puntodi rottura Fraass,massimo -10°C 
viscosità a 60°C 90 Pax.s 
penetrazioneresiduadopo R.T.F.O.T.,min. 46 dmm 
Puntodirammollimentodopo R.T.F.O.T.,min. 45°C 
Solubilitàinsolv.organici,minima 99% 

CONGLOMERATOBITUMINOSO  

StabilitàMarshall 12÷16kN 
RigidezzaMarshall 3,5÷4,5kN/mm 
Percentualedeivuoti su proviniMarshall(75colpiperfaccia) 3÷5% 
Percentuale deivuoti su proviniconfezionaticonpressagiratoria (DG) 3÷5% 
Percentualediaddensamento 97% 
Modulodirigidezza a 20°C (ITCY) dadefiniredallo 
 studioformulazione 
C.A.T.(Coefficiente AderenzaTrasversale)x100 ≥55 
M.P.D.(MeanProfileDepth) ≥0.40 mm 
I.R.I.(InternationalRoughnessIndex) ≤1.2 mm/m 
Scorrimento 3,0÷4,0 

 
 

% bitume5.80 
(±2%) 

UNI FUSI 

12.5 100 
8 74-100 
4 43-68 
2 25-45 
1 19-33 
0.50 14-25 
0.25 10-19 
0.063 5-11 
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TABELLAI 

CONGLOMERATOBITUMINOSOPERSTRATODIUSURACON BITUME“HARD”0-15 

AGGREGATI  

• GROSSO(>2mm)  
100% %difrantumato 

coefficientediframmentazione(LosAngeles) ≤18%(LA18) 
coefficientedilevigabilitàaccelerata(CLA) ≥0.45(PSV45) 
indicediappiattimento <12%(Fl15) 
indicediforma <15%(SI15) 

• FINO(<2mm)  
%difrantumato ≥100% 
equivalenteinsabbia ≥80 

• ADDITIVI(filler)  
passantealsetaccio0,25mmUNIEN13043(viaumida) 100p.p. 
passantealsetaccio0,125mmUNIEN13043(viaumida) ≥90p.p. 
passantealsetaccio0,063mmUNIEN13043(viaumida) ≥85p.p. 

LEGANTE  

Penetrazionea25°C 50-70dmm 
Puntodirammollimento(palla-anello) 70-85°C 
PuntodirotturaFraass,massimo ≤-16°C 
viscositàa160°C 0.4÷0.8Pa.s 
ritornoelasticoa25°C ≥90 
stabilitàallostoccaggio:penetrazione <5dmm 
stabilitàallostoccaggio:∆rammollimento <3°C 
puntodirammollimentodopoR.T.F.O.T.,∆ ≤10°C 
penetrazioneresiduadopoR.T.F.O.T.,min. ≥60dmm 

CONGLOMERATOBITUMINOSO  

StabilitàMarshall 12÷16kN 
RigidezzaMarshall 3÷5kN/mm 
PercentualedeivuotisuproviniMarshall(75colpiperfaccia) 3÷5% 
Percentualedeivuotisuproviniconfezionaticonpressagiratoria(DG) 3÷5% 
Percentualediaddensamento 97% 
Resitenzaatrazioneindiretta >0.7N/mm2

 

Deformazioneaprovad’impronta <2mm 
Modulodirigidezzaa20°C(IT CY) dadefiniredallostudio 
 formulazione 
C.A.T.(CoefficienteAderenzaTrasversale)x100 ≥55 
M.P.D.(MeanProfileDepth) ≥0.40mm 
I.R.I.(InternationalRoughnessIndex) ≤1.2mm/m 
Scorrimento 3,0 ÷4,0 

 
 

%bitume5.80 
(±2%) 

UNI FUSI 

12.5 100 
8 74-100 
4 43-68 
2 25-45 
1 19-33 
0.50 14-25 
0.25 10-19 
0.063 5-11 

 

TABELLAL 
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CARATTERISTICHEEPROPRIETA’DELLEPITTUREACQUOSEPREMISCELATEANORM
ALEESSICCAZIONE 

 
TIPO DIPITTURA PREMISCELATA 

 
CARATTERISTICHE CHIMICO– FISICHE 

 
 

85-95KU Viscosità (STORMER ) 

Densitàkg/lt 1,70 ÷1,80 

Perline(0,060÷0,215)/Resina+pig. 30 % 

pH 9,50 ÷10,00 

Solidinonvolatili 78-80 % 

Contenutoseccodiresinaacrilica pura 16,50 ÷17,50 % 

Contenutopigmentie cariche 41,50 ÷42,50 % 

APPLICAZIONE  

Bassapressione (3 atm..) SI 

RIFRANGENZA(millicandele)  

Normale 70 ÷90 

ESSICAZIONEmetodoASTM-D  

T.20°C – U.R.=50%  
350micronumido <10’ 

ESSICAZIONEmetodoASTM-D  

T.20°C – U.R.=90%  
350micronumido <75’ 
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TABELLAM 
 

TEMPI PERL’ESSICAZIONE 
 

Temperatura
C° 

Umidità 
% 

Vento Tempo perl’essiccazione 

 
10° 

 
40÷50 % 

 
nullo 

 
30’ 

 
 
 
 

90’ 

 medio 20’ 

80÷90 % nullo 
medio 70’ 

 
20° 40-50 % nullo 20’  

 
 

75’ 

 medio 14’ 

80-90 % nullo 
medio 35’ 

 
30° 40-50 % nullo 10’  

 
 

50’ 

 medio 8’ 

80-90 % nullo 
medio 25’ 

 


