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Citta di GIULIANOVA

Provincia di TERAMO

AREA 11
AMBIENTE, USO DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E SUAP Ufficio Lavori Pubblici

Progetto definitivo/esecutivo

ai sensi dell'art. 23, commi 7 e 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 _
dicembre 2016

Oggetto: INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

a. rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi di Via Nazario
Sauro - tratto est (ambo i lati)

b. sistemazione degli scivoli di raccordo dei marciapiedi della zona
lido centro sud

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PROGETTISTI
Geom. Fabrizio lacovoni Ing. Riccardo Malatesta
Arch. Lucio Ciriolo

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO 7




CITTA’ DI GIULIANOVA

(Provincia di Teramo)

LAVORI DI

INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE:

a) Rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi di Via N. Sauro — tratto est (ambo lati);
b) Sistemazione degli scivoli di raccordo dei marciapiedi della zona lido centro e sud

CUP:F67H16001700004

CAPITOLATOSPECIALED’APPALTO
Art.3 comma 1 letteraeeeee)delD.Lgs.50/2016(articoli43,commi da 3 a 10deld.P.R.5 ottobre2010,n.207)

Contratto a misura

Importi ineuro
1 Importo esecuzionelavori € 206.780,19
2 Oneriperl'attuazionedeipianidisicurezza € 6.219,81
A  Totaleappalto (1 +2) € 213.000,00
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Il Responsabile del procedimento

Geom. Fabrizig yacovoni
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PARTEPRIMA
Definizionetecnicaedeconomicadell’appalto

Titolol-Definizioneeconomicaerapporticontrattuali

CAPO1.NATURAE OGGETTODELL APPALTO

Art.1.0ggettodell’appalto

1. L'oggettodell’'appaltoconsistenell’esecuzionedituttiilavorieforniturenecessariperlarealizzazionedell'inter
ventodicuial comma 2.

2. L’intervento & cosiindividuato:

Intervento di Straordinaria Manutenzione:

a) Rifacimento della pavimentazionedei marciapiedi di Via Nazario Sauro - tratto est (ambo i
lati)
b) sistemazione degli scivoli di raccordo dei marciapiedi della zona lido centro sud

a) descrizionesommaria:
L'intervento, in generale, € finalizzato alla manutenzione straordinaria di un’opera esistente, con
l'intento di mantenerne i tratti essenziali sia di carattere funzionale che architettonico.

L'azione progettuale prevede, principalmente, il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi
di via Nazario Sauro e la sistemazione degli scivoli di raccordo dei marciapiedi della zona lido
centro-sud, solo in corrispondenza delle intersezioni stradali.

Le varie opere sono del tutto analoghe a quelle gia realizzate, in coerenza con quanto esistente.
Sinteticamente, i principali interventi da eseguire sono:
- demolizione dell’attuale pavimentazione e dei relativi sottofondi (via Nazario Sauro);
- scavi di sbancamento e a sezione ristretta (dove eventualmente necessario)(via Nazario Sauro);
- rimozione dei cordoli deteriorati (via Nazario Sauro);

- nuovi cordoli in pietra (travertino) analoghi a quelli esistenti (stessa tipologia e dimensione) (via
Nazario Sauro);

- pulitura dei cordoli in pietra non rimossi (via Nazario Sauro);

- verifica dei sottoservizi ed eventuale sistemazione (spostamento tubazioni, livellamento pozzetti,
ecc.);

- realizzazione di nuovo massetto di sottofondo in cls con rete elettrosaldata (via Nazario Sauro);
- nuova pavimentazione in lastre di porfido (via Nazario Sauro);
- posa di miscela bituminosa per le parti necessarie al ripristino della sede stradale;

- realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, se e dove necessario e in
conformita al vigente Codice della Strada al Regolamento di attuazione e di esecuzione dello
stesso;

— ripristino del verde pubblico e dei terreni vegetali coinvolti nei lavori (aiuole degli alberi);
- fornitura e posa di arredo urbano, analoghi a quelli esistenti;

- realizzazione dei soli scivoli in quarzite, di colore bianco/beige, sui marciapiedi esistenti, in
corrispondenza delle intersezioni stradali, secondo le tipologie individuate nell'elaborato grafico
(costruzione di abbassamenti a norma di legge);



- sistemazioni varie finali.
Maggiori dettagli sulle caratteristiche del progetto sono deducibili dagli elaborati grafici allegati.

b) ubicazione:gli interventi programmati riguarderanno:
Via Nazario Sauro
Via Trieste
Via Giuseppe Di Vittorio
Via Simoncini
Lungomare Zara
Via Gasbarrini

3. Sonocompresinell’appaltotuttiilavori,leprestazioni,lefornitureeleprovvistenecessarieperdareillavorocom
pletamentecompiutoesecondolecondizionistabilitedalpresenteCapitolatospeciale,conlecaratteristichete
cniche,qualitativeequantitativeprevistedalprogettoesecutivoconirelativiallegati,conriguardoancheaiparti
colaricostruttivieaiprogettiesecutividellestruttureerelativicalcoli,deglimpiantitecnologicierelativicalcoli,d
eiquali’appaltatoredichiaradiaverpresocompletaed esatta conoscenza.

4. L’esecuzionedeilavoriesempreecomunqueeffettuatasecondoleregoledell’arteel’appaltatoredeveconfor
marsiallamassimadiligenzanell’adempimentodeipropriobblighi;trovasempreapplicazionel’articolo1374d
elcodicecivile.

5. Ancheaifinidell'articolo3,commab,dellaleggen.136del2010edell’articolo66,commaddelpresenteCapitola
to,sono stati acquisiti i seguenticodici:

Codiceidentificativodella gara (CIG)

CodiceUnicodi Progetto perl’intervento(CUP)
CUP:F67H16001700004

Art.2. Ammontaredell’appalto
1. L'importodell’appaltoposto a basedell’affidamento & definitodallaseguentetabella:

Importi ineuro ACORPO AMISURA TOTALE
P (©) (M) (C +M)
1 | Importo esecuzionelavori € 206.780.19 |€ 206.780.19
o | Oneriperl'attuazionedelpianodisic
urezza(non soggetti a ribasso) € 6.219,81 €6.219,81
IMPORTOTOTALEAPPALTO(
Tor 1 +2) € 213.000,00 € 213.000,00

2. L’importocontrattualeecostituitodallasommadegliimportideterminatinellatabelladicuialcomma1,alnettod
elribassopercentualeoffertodall’appaltatoreinsededigarasulsoloimportodicuialrigo,relativoall’esecuzio
nedellavoroamisura.llribassod’asta,aseguitodell’appaltodeilavori“principali”,verrainteramenteutilizzato, f
inoallaconcorrenzadell'importocomplessivodelribassostesso,perl’esecuzionedinuoviinterventiaggiuntivi
rispettoaquelliprevistinelprogetto“principale”,inseritinelprogetto“complementare”eprevistinelprogettodef
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initivo—
esecutivo.Gliimportistimatideivarilavori,potrannovariare,tantoinpiuquantoinmeno,neilimitistabilitidall’art.
106delD.Lgs.
n.50/2016,senzachecidcostituiscamotivoperl’Appaltatoreperavanzarepretesadispecialicompensiedinde
nnizzidiqualsiasinatura e specie.

. Nonésoggettoalribassol'importodeglioneriperl’attuazionedeipianidisicurezza,aisensidelpunto4.1.4dell’all
egatoXValDecreton.81del2008,cherestanofissatinellamisuradeterminatanellatabelladicuial comma
1,rigo 1 e 2,colonna(M).

Art.3.Modalita distipulazionedelcontratto

. llcontrattoéstipulatointeramente“amisura”,aisensidell’articolo3,commar letteraeeeee)eaisensidell’artic
olo43,comma7,deld.P.R.n.207del2010.L’importodelcontrattopudvariare,inaumentooindiminuzione,inba
seallequantitaeffettivamenteeseguite,fermirestandoilimitidicuiall’articolo106,commai,lett.c)delD.Lgs.n.
50/2016,elecondizioniprevistedalpresenteCapitolatospeciale.

. lprezzidell’elencoprezziunitaridicuiagliarticoli32e41delD.P.R.n.207del2010,aiqualisiapplicailribassoperc
entualeoffertodall’appaltatoreinsededigara,conglistessicriteridicuiall’articolo2,commi 2 e
3,delpresenteCapitolatospeciale,costituisconol’elencodeiprezziunitari.

. Iprezziunitaridicuialcomma2sonovincolantiancheperladefinizione,valutazioneecontabilizzazionedieventu
alivarianti,addizioniodetrazioniincorsod’opera,seammissibiliedordinate o
autorizzateaisensidell’articolo106del D.Lgs.n.50/2016.

. Irapportiedivincolinegozialisiriferisconoaglimporticomedeterminatiaisensidell’articolo2,commi 2 e 3
delpresenteCapitolatospeciale.

Art.4.Categoriedeilavori

. Aisensidell’articolo61delD.P.R.n.207del2010einconformita allallegato«A»alpredetto
D.P.R.ilavorisonoclassificatinellacategoriaprevalentedioperegeneraliOG3:STRADE, AUTOSTRADE,P
ONTILVIADOTTI,FERROVIE,LINEETRANVARIE,METROPOLITANE,FUNICOLARIEPISTEAEROPOR
TUALILERELATIVEOPERECOMPLEMENTARI.Lacategoriadicuialpresentecommacostituisceindicazio
neperilrilasciodelcertificatodiregolareesecuzionelavoridicuiall’articolo83delRegolamentogenerale.

. Limportodeilavoriappartenentiallacategoriaprevalentedicuialcommai,comprensivodeglioneridellasicure

zza,ammonta adeuro € 213.000,00corrispondeall’importototaledeilavoriinappalto.

a) importodeilavorianaloghieseguitidirettamentenelquinquennioantecedente,costocomplessivosostenutoper
ilpersonaledipendente e adeguataattrezzaturatecnica,nellemisure e allecondizioni
dicuiall’articolo90,comma1,deld.P.R.n.207del2010,relativamenteall’importodellasingolalavorazione;

b) attestazione SOA nellacategoriaprevalentedicuial comma 1.

Art.5.Categoriedilavorazioniomogenee,categoriecontabili

. Igruppidilavorazioniomogenee/categoriedilavorodicui agli articoli43,commi 6,7 e
8delD.P.R.n.207del2010,eall'articolo106D.Lgs.n.50del2016,sonoindicatinellaTABELLA«B» allegataalpr
esentecapitolatospecialequaleparteintegrante e sostanziale.

. Gliimportideilavoriamisuraedeglioneriperlasicurezzarelativiailavoriamisura,indicatinellatabelladicuialco
mma1,nellacolonna(M),sonosoggettiallarendicontazionecontabileaisensidell’articolo23delpresentecapit
olato.



APO2.DISCIPLINACONTRATTUALE

Art.6.Interpretazionedelcontratto e delcapitolatospecialed'appalto

1. Incasodidiscordanzatraivarielaboratidiprogettovalelasoluzionepiuaderenteallefinalitaperlequaliillavoroés
tatoprogettatoecomunquequellamegliorispondenteaicriteridiragionevolezzaedibuonatecnicaesecutiva.

2. Incasodinormedelpresentecapitolatospecialetralorononcompatibilioapparentementenoncompatibili,trov
anoapplicazioneinprimoluogolenormeeccezionalioquellechefannoeccezionearegolegenerali,insecondol
uogoquellemaggiormenteconformialledisposizionilegislativeoregolamentarioppureall'ordinamentogiuridi
co,interzoluogoquelledimaggiordettaglioeinfinequelledicarattereordinario.

3. L'interpretazionedelleclausolecontrattuali,cosicomedelledisposizionidelpresenteCapitolatospeciale,efatt
atenendocontodellefinalitadelcontrattoedeirisultatiricercaticonl'attuazionedelprogettoapprovato;perogni
altraevenienzatrovanoapplicazionegliarticolida1362a1369delcodicecivile.

Art.7.Documentichefannopartedelcontratto
1. Fannoparteintegrante e sostanzialedel contratto d’appalto,ancorchénonmaterialmenteallegati:

a) ilcapitolatogeneraled’appaltoapprovatocondecretoministeriale19aprile2000,n.145 limitatamente agli
articoliancorainvigore;

b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo-esecutivo come
elencatinell’allegato“C”,adeccezionediquelliesplicitamenteesclusiaisensidelsuccessivo comma 3;

c) ilpianodisicurezzaedicoordinamentodicuiall’articolo100delDecreton.81del2008ealpunto2dell’allegato
XVallostessodecreto,nonchéleproposteintegrativealpredettopianodicuiall’articolo100,comma
5,delDecreton.81del2008,se accoltedalcoordinatoreperlasicurezza;

d) ilpianooperativodisicurezzadicuiall’articolo89,commat ,letterah),delDecreton.81del2008e alpunto 3.2
dell’allegato XV allo stesso decreto;

e) ilcronoprogrammadicuiall’articolo40deld.P.R.n.207del2010;
f) lepolizzedigaranziadicui agli articoli35 e 37;

Formano,altresi,parteintegrante e sostanzialedel contratto diappaltoe
sonoadessomaterialmenteallegati,i documentidi seguito specificatamenteprecisati:

- ilCapitolatoSpecialed’Appalto;
- I'ElencodeiPrezziUnitari.
2. Sonocontrattualmentevincolantitutteleleggielenormevigentiinmateriadilavoripubblici e inparti-colare:
a) il D.Lgs.n.50del2016;
b) iID.P.R.n.207del2010perlepartiancorainvigore;
c) ildecretolegislativon.81del2008,con i relativiallegati.
3. Non fanno invecepartedel contratto e sonoestraneiairapportinegoziali:
a) i computimetrici estimatividelprogetto principalee delprogetto complementaree i relativisommari;

b) letabellediriepilogodeilavorielalorosuddivisionepercategorieomogenee,ancorchéinseriteeintegrantiilp
resenteCapitolatospeciale;essehannoefficacialimitatamenteaifinidell’aggiudicazioneperladeterminazi
onedeirequisitispecialidegliesecutorieaifinidellavalutazionedelleaddizioni o
diminuzionideilavoridicuiall’articolo106del D.Lgs.n.50del2016;

c) lequantitadellesingolevocielementari,siaquellerilevabilidagliattiprogettualiedaqualsiasialtroloroallegat
0.
Art.8.Disposizioniparticolaririguardantil’appalto

1. Lasottoscrizionedelcontrattodapartedell’appaltatoreequivaleadichiarazionediperfettaconoscenzaeincon
8
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dizionataaccettazioneanchedeisuoiallegati,dellalegge,deiregolamentiedituttelenormevigentiinmateriadil
avoripubblici,nonchéallacompletaaccettazionedituttelenormecheregolanoilpresenteappalto,e del
progetto perquanto attieneallasua perfetta esecuzione.

. L’appaltatoredaatto,senzariservaalcuna,dellapienaconoscenzaedisponibilitadegliattiprogettualiedellado

cumentazione,delladisponibilitadeisiti,dellostatodeiluoghi,dellecondizionipattuiteinsededioffertaeognialtr
acircostanzacheinteressiilavori,che,comedaappositoverbalesottoscritto col
R.U.P.,consentonol'immediataesecuzionedeilavori.

Art.9.Fallimentodell’appaltatore

. Incasodifallimentodell’appaltatorel’ AmministrazioneCommittentesiavvale,senzapregiudizioperognialtro

dirittoeazioneatuteladeipropriinteressi,dellaproceduraprevistadall’art110delD.Lgs.n.50/2016.

Sel'esecutoreeunraggruppamentotemporaneoounconsorzioordinariodioperatorieconomici,incasodifalli
mentodell'impresamandatariaodiunaimpresamandantetrovanoapplicazionerispettivamente i commi 17
e 18dell'art.48delD.Lgs.n.50/2016.

Art.10.Domicilio-Rappresentantedell’appaltatore-PersonaleTecnico-Direttoredicantiere

. L’appaltatoredeveeleggeredomicilioaisensieneimodidicuiall’articolo2delcapitolatogeneraled’appalto;atal

edomiciliosiintendonoritualmenteeffettuatetutteleintimazioni,leassegnazioniditermini e ogni
altranotificazione o comunicazionedipendentedalcontratto.

. L’appaltatoredevealtresicomunicare,aisensieneimodidicuiall’articolo3delcapitolatogeneraled’appalto,leg

eneralitadellepersoneautorizzate a riscuotere.

Sel’appaltatorenonconducedirettamenteilavori,devedepositarepressol’AmministrazioneCommittente,ais
ensieneimodidicuiall’articolo4delcapitolatogeneraled’appalto,iimandatoconferitoconattopubblicoaperso
naidoneadesignataarappresentarlo.Talepersonadeveessereinpossessodirequisitidiprovatacapacitatecn
ica e morale,e pertutta laduratadell’appalto,deve:

Domiciliareinunodeicomuniinteressatidailavorioadessicircostanti;

./Sostituirel’ Appaltatoremedesimonellacondottadeilavori,ivicompresiquellisubappaltati,inunambitodilegit

timitadeglistessieall’internodeilimiticontrattuali,nonchéprenderedecisionisuqualsiasiproblema;

./Ricevereefareeseguiregliordiniverbalie/oscrittidallaDirezionedeilLavori,inquestocasosottofirmandoli,ov

eilmedesimorappresentanteritengacheledisposizioniricevuterientrinotraquelledaimpartirsiperiscritto,
sarasuoobbligofarneimmediatarichiestascritta. Altrimentil’ Appaltatorenonpotra,inalcunaevenienza,in
vocareapropriadiscolpaoragionelacarenzadidisposizionidapartedellaDirezionelLavoriperilfattochees
senonsianostateimpartiteperiscritto;

J/Firmaretuttidocumenticontabili,conildirittodiformulareleproprieosservazionioriserve,considerandosi-

siaperlaliquidazione,siaperognialtroeffettodilegge-validalasuafirmatanto quanto
quelladell’Appaltatore;

J/Intervenireeprestarsiallemisurazioniealleverifiche,tuttelevoltecheverrarichiestodallaDirezionedeiLavori

Talerappresentantepudessereanchelostessocapocantiere,alqualeverrannocomunicatiatuttigli
effetti,anchelegali,gli ordiniverbali e/o0 simili.

Nelcasoincuiilcapocantieresiapersonadiversadalrappresentantedell’Appaltatore,nepotrafareleveci,incas
odiassenza.

L’Appaltatoreetenutoacomunicareall’ AmministrazioneCommittenteancheilnominativodichi,incasoditemp
oraneaassenza,sostituiscailsuorappresentanteecomunicareinoltretempestivamente,incasodicessazion
e o riservadelmandato,iinomedelnuovorappresentante.
Perciascunodeirappresentanticheverrannodesignati,devonoesserecomunicatiall AmministrazioneCom
mittente,alDirettoredeiLavoriedalCoordinatoreperl’EsecuzionedeiLavori(CSE)iseguentidati:nominativo,r
esidenza,numeritelefonicifissiedifax,numeritelefonicidegliapparecchimobilidicuiognunodovraesseredota
to,nonchéognialtrainformazioneperilsuoimmediatoreperimento24ore su 24.
L’AmministrazioneCommittentesiriservaildirittodigiudicare,inmanierainappellabile,sullaregolaritadeidocu
mentiprodottiesullaconseguenteaccettabilitadeirappresentanticheverrannodesignati.

Restaintesochel’ Appaltatorerimanetuttaviaresponsabiledell’operatodelrappresentantedaluidelegato.



. L’Appaltatoredovraprovvedereallacondottaedesecuzioneeffettivadeilavori,avvalendosidelleprestazionidi
personaletecnicoidoneo,diprovatacapacitaeadeguato-numericamenteequalitativamente-
allenecessitaperunacorrettaesecuzione,inrelazioneagliobblighiassunticonilProgramma
esecutivodeilavori.

L’AppaltatoreétenutoadaffidarelaDirezioneTecnicadelcantiereadunDirettorediCantiere,inpossessodilaur
eaoalmenodidiplomatecnico,iscrittoall’alboprofessionalesenonéallapropriastabiledipendenzaeinposses
sodiunadeguatocurriculumdiDirezionediCantiereriferitoagliultimicinqueanni,ilqualerilasceradichiarazion
escrittadell’incaricoricevuto,ancheesoprattuttoinmeritoallaresponsabilitaperinfortuniessendoinqualitadip
reposto,responsabiledelrispettoedellapienaapplicazionedelPianodellemisureperlaSicurezzadeilavorator
isiadell'lmpresaappaltatricesiaditutte le Imprese subappaltatricimpegnatenell’esecuzionedeilavori.

L’Appaltatorerispondedell’idoneitadelDirettorediCantieree,ingenerale,dituttoilpersonaleaddettoailavorie

operanteincantiere. TalepersonaledovraesseretutelatoanormadellesopraspecificateLeggiedesseredigra

dimentodellaDirezionedeiLavori.Quest’ultima Si
riservaildirittodiottenerel’allontanamentomotivatodaicantieridiqualunqueaddettoailavori,senzarispondern
edelleconseguenze,aisensi e pergli effetti dell’'art.6 delCapitolatoGenerale.

lIdirettoredeilavorihaildirittodiesigereilcambiamentodeldirettoredicantiereedelpersonaledell’appaltatorep
erdisciplina,incapacitaogravenegligenza.L’appaltatoreéintuttiicasiresponsabiledeidannicausatidallimpe
riziaodallanegligenzadidettisoggetti,nonchédellamalafede o della frode nellasomministrazione o
nellimpiegodeimateriali.

. Ognivariazionedeldomiciliodicuialcomma1,odellepersonadicuiaicommi2,304,deveesseretempestivame
ntenotificataall AmministrazioneCommittente;ognivariazionedellapersonadicuialcomma3deveessereacc
ompagnatadaldepositopressol’AmministrazioneCommittentedelnuovoatto dimandato.

. L'AmministrazioneCommittentesararappresentataneiconfrontidell’ Appaltatore,perquantoconcernel’ese
cuzionedelleopereappaltateeadogniconseguenteeffetto,dallaDirezionedeiLavoricheverradesignatadall’
Amministrazione Committente medesima.

Art.11.Normegeneralisuimateriali,icomponenti,isistemie I'esecuzione

. Nell'esecuzionedituttelelavorazioni,leopere,leforniture,icomponenti,ancherelativamenteasistemiesubsis
temidiimpiantitecnologicioggettodell'appalto,devonoessererispettatetutteleprescrizionidileggeediregola
mentoinmateriadiqualita,provenienzaeaccettazionedeimaterialiecomponentinonché,perquantoconcerne
ladescrizione,irequisitidiprestazioneelemodalitadiesecuzionedi ogni categoriadilavoro,tutte
leindicazionicontenute 0
richiamatecontrattualmentenelpresentecapitolatospecialediappalto,neglielaboratigraficidelprogettodefin
itivo-esecutivoenelladescrizionedellesingolevociallegataalpresentecapitolato.

. Perquantoriguardal’accettazione,laqualitael'impiegodeimateriali,laloroprovvista,illuogodellaloroprovenie
nzael’eventualesostituzionediquest’ultimo,siapplicanorispettivamentel’art.101,comma 3
delD.Lgs.50/2016 e gli articoli16 e 17delcapitolatogeneraled’appalto.

. L’appaltatore,siapersécheperiproprifornitori,devegarantirecheimaterialidacostruzioneutilizzatisiano
conformi alD.P.R.21aprile1993,n.246.

. L’appaltatore,siapersécheperiproprieventualisubappaltatori,devegarantirechel’esecuzionedelleoperesia
conformealle«Normetecnicheperlecostruzioni»approvateconildecretodelMinistrodelle infrastrutture
14gennaio2008(inGazzetta Ufficiale n.29del 4 febbraio2008).

Art.12.Convenzioniin materiadivaluta e termini

1. Intuttigliattipredispostidal’ AmministrazioneCommittenteivaloriincifraassolutasiintendonoineuro.

. Intuttigliattipredispostidall’ AmministrazioneCommittenteivaloriincifraassoluta,ovenondiversamentespeci
ficato,si intendono |.V.A.esclusa.

. TuttiiterminidicuialpresenteCapitolatospeciale,senondiversamentestabilitonellasingoladisposizione,son
ocomputatiin conformita alRegolamentoCEE 3 giugno 1971,n.1182.
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CAPO3.TERMINIPERL’ESECUZIONE

Art.13.Consegna e inizio deilavori

1. L’esecuzionedeilavorihainiziodopolastipuladelformalecontratto,inseguito a
consegna,risultantedaappositoverbale,redattoincontradditorioconl’ Appaltatore,daeffettuarsinonoltre20g
iornidallapredettastipula,previaconvocazionedell’esecutore.

2. Inconsiderazionedellanecessitadigarantirelasicurezzadellacircolazionestradalesullestradeprovincialiogg
ettodelpresenteappalto,éfacoltadel’ AmministrazioneCommittenteprocedereinviad’'urgenzaallaconsegn
adeilavori,anchenellemoredellastipulazioneformaledelcontratto,aisensidell’art.32,comma 8
delD.Lgs.n.50/2016.
lIdirettoredeilavoriprovvedeinviad’'urgenzasuautorizzazionedelRUPeindicaespressamentesulverbalelela
vorazionidainiziareimmediatamente.

3. Senelgiornofissatoecomunicatolappaltatorenonsipresentaariceverelaconsegnadeilavoriildirettore dei lavori
fissa unnuovotermineperentorio,non inferiorea5(cinque)giorni e non
superiorea15(quindici)giorni;iterminiperl'esecuzionedecorronocomunquedalladatadellaprimaconvocazione.
Decorsoinutiimenteiltermineanzidettoéfacoltadel’ AmministrazioneCommittentenonstipulareorisolvereilcontr
attoeincamerarelacauzioneprovvisoriaodefinitiva,asecondachelamancataconsegnasiverifichiprimaodopolas
tipulazionedelcontratto,fermorestandoilrisarcimentodeldanno(ivicompresol'eventualemaggiorprezzodi
unanuovaaggiudicazione)seeccedenteil valoredellacauzione,senza che cid possacostituiremotivodi
preteseoeccezionidisorta da parte dell’appaltatore.
Seéindettaunanuovaproceduraperl’affidamentodeilavori,’appaltatoreeesclusodallapartecipazioneinquantol’i
nadempimentoéconsideratogravenegligenzaaccertata.

Conlafirmadelverbaleillegalerappresentantedell’ Appaltatore,opersonaappositamenteabilitata,indicherail
nominativodelResponsabilediCantiere,chefirmeralacorrispondenza,lacontabilitaericevera gli
OrdinidiServizio.

4. 1IR.U.P.accertal’avvenutoadempimentodegliobblighidicuiall’articolo41delpresenteCapitolatoSpecialepri
madellaredazionedelverbalediconsegnadicuialcomma1enecomunical’esitoalDirettoredeilavori.Laredazi
onedelverbalediconsegnaésubordinataatalepositivoaccertamento,inassenzadelqualeilverbalediconseg
na & inefficace e i lavorinonpossonoessereiniziati.

5. Ledisposizionisullaconsegnadicuialcomma3,siapplicanoancheallaconsegnainviad’urgenza,edallesingol
econsegnefrazionate,inpresenzaditemporaneaindisponibilitadiareeedimmobili;intalcasosiprovvedeogni
voltaallacompilazionediunverbalediconsegnaprovvisorioel’ ultimodiquesticostituisceverbalediconsegnad
efinitivoancheaifinidelcomputodeiterminiperl’esecuzione,senondiversamentedeterminati.llcommaz2siap
plicalimitatamenteallesingoleparticonsegnate,se l'urgenza & limitataall’esecuzionedialcunediesse.

Art.14.Terminiperl'ultimazione deilavori

1. lltempoutileperultimaretuttiilavoricompresinell’appaltoprincipaleéfissatoingiorni80(ottanta)naturalicon
secutividecorrentidalladatadelverbalediconsegna,
comerisultadalcronoprogrammalavoridelprogettodefinitivo-
esecutivo.Indettotempoécompresoquellonecessarioall'impianto e allo smontaggio deicantieri.

2. Nelcalcolodeltempodicuialcommaieétenutocontodelleferiecontrattualiedelleordinariedifficoltaedegliordin
ariimpedimentiinrelazioneagliandamentistagionalieallerelativecondizioniclimatiche,pertantopertalemotiv
0,nonpotrannoessereconcesseprorogheperrecuperareirallentamenti e lesoste.

3. L’appaltatoresiobbligaallarigorosaottemperanzadelcronoprogrammadeilavorichepotrafissarescadenzei
nderogabiliperl’approntamentodelleoperenecessarieall'iniziodifornitureelavoridaeffettuarsi  daaltreditte
percontodell’ AmministrazioneCommittente oppurenecessarie
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all'utilizzazione,primadellafinedeilavoriepreviaemissionedelcertificatodiregolareesecuzione,riferito
allasolapartefunzionaledelleopere.

Afinelavoril’ AppaltatorecomunicheraallaDirezionelLavori,amezzopec(protocollogenerale@comunedigiu
lianova.it)oletteraraccomandataconA.R.ladatanellaqualeritienediaverultimatoilavori.LaDirezioneLavori
procederaallora,incontraddittorio,allenecessarieconstatazioniredigendoapposito certificato.

Dalladatadiultimazionedeilavoridecorrerannoiterminiperlaredazionedellostatofinaleeperlaredazionedel
certificato diregolareesecuzione.

Art.15.Proroghe e differimenti

. Aisensidell’art.107,comma5delD.Lgs.n.50/2016,sel’appaltatore,percausaaessononimputabile,noneingr
adodiultimareilavorinelterminecontrattualedicuiall’articolo14delpresenteCapitolatoSpeciale,pudchiedere
laproroga,presentandoappositarichiestamotivataalmeno7giorniprimadellascadenzadelterminedicuialpre
dettoarticolo14.Atitoloindicativoenonesaustivosonoconsideratecausenonimputabiliall’appaltatore:ritardi
causatiodaimpedimentifrappostidall’amministrazioneCommittenteinrelazioneaproprieesigenzeoconseg
uentiall’inadempimento,dapartedellaAmministrazioneCommittente,delleobbligazioniperlastessaderivant
idalpresenteCapitolatooritardinell’esecuzionedialtreopereolavoripropedeuticiostrumentaliailavorioggetto
delpresentecontrattoeformantioggettodialtricontrattiinesseretral’ Amministrazione Committente e terzi.

. Inderogaaquantoprevistoalprecedentecommar,larichiestapudesserepresentataanchesemancanomeno
di7giorniallascadenzadelterminedicuiall’articolo14,comunqueprimaditalescadenza,selecausechehanno
determinatolarichiestasisonoverificateposteriormente;inquestocasolarichiestadeveesseremotivataanch
einrelazioneallaspecificacircostanzadelritardo.

. Qualoranelcorsodell’esecuzionedeilavorisiverificasseuneventocheagiudiziodell’appaltatorerisultassetal
edaimpedireoggettivamenteilrispettodelterminediesecuzione,l'appaltatorepudpresentareal’amministrazi
onecommittenterichiestadiprorogain forma
scritta,entro10(dieci)giornidalladatadelverificarsidell’eventoefornireall’ Amministrazionecommittente,entr
oisuccessivi10(dieci)giorni,tutti gli elementiinsuopossesso a comprovadell’eventostesso.
Dettiadempimentisiintendonoprescrittiperl’ Appaltatorechenonviottemperi,apenadidecadenzadeldirittodi
avanzaresuccessivamente,inqualsiasisede,preteserelativeallaprorogadelterminediesecuzionedicuialpre
cedente art.14.

. LarichiestadiprorogaepresentataaldirettoredilavoriilqualelatrasmettetempestivamentealR.U.P.,corredat
adalproprioparere;selarichiestaépresentatadirettamentealR.U.P.questiacquisiscetempestivamenteilpar
eredeldirettoredeilavori.

. LaprorogaéconcessaonegataconprovvedimentoscrittodelR.U.P.entro.5giornidalricevimentodellarichiest
a;ilR.U.P.puoprescinderedalpareredeldirettoredeilavorisequestinonsiesprimeentro3giorniepuodiscostar
sidallostessopareremotivando;nelprovvedimentoériportatoilpareredeldirettoredeilavori se questo €
difforme dalleconclusionidelR.U.P.

. Neicasidicuialcomma2se laproroga e concessa formalmente
dopolascadenzadelterminedicuiall’articolo14,essaha effetto retroattivo a partiredataleultimotermine.

. LamancatadeterminazionedelR.U.P.entroiterminidicuiaicommi5o6costituiscerigettodellarichiesta.

Art.16.Sospensioniordinatedaldirettoredeilavori

. Aisensidiquantoprevistodall’art.107,commaidelD.Lgs.n.50/2016,intuttiicasiincuiricorranocircostanzesp
ecialicheimpedisconoinviatemporaneacheilavoriprocedanoutiimentearegolad’arte,echenonsianoprevedi
bilialmomentodellastipulazionedelcontratto,ildirettoredeilavori
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puodisporrelasospensionedell’esecuzionedelcontratto,compilando,sepossibileconl’interventodell’esecut
oreodiunsuolegalerappresentante,ilverbaledisospensione,conl’indicazionedelleragionichehannodetermi
natol’interruzionedeilavori,nonchédellostatodiavanzamentodeilavori,delleoperelacuiesecuzionerimanei
nterrottaedellecauteleadottateaffinchéallaripresalestessepossanoesserecontinuateedultimatesenzaecc
essivioneri,dellaconsistenzadellaforzalavoroedeimezzid’operaesistentiincantiereal momento
dellasospensione

. L’Appaltatorenonpotradipropriainiziativa,pernessunmotivo,sospendereointerrompereilavori.Larichiestad
isospensionedeilavoridapartedell’ Appaltatorepudesserelegittimamenteavanzataal’ AmministrazioneCo
mmittentequalora,durantel’esecuzione,sopraggiunganocondizionisfavorevolirilevanticheoggettivamente
neimpedisconolaprosecuzioneutiimente a regolad’arte.

. Incasodiforzamaggiore,condizioniclimaticheodaltrecircostanzespecialicheimpedisconoinviatemporanea
cheilavoriprocedanoutilmentearegolad’arte,ladirezionedeilavorid’ufficioosusegnalazionedell’appaltatore
puodordinarelasospensionedeilavoriredigendoappositoverbale.Costituisconocircostanzespecialilesituazi
onichedeterminanolanecessitadiprocedereallaredazionediunavarianteincorsod’operaneicasiprevistidall’
art.106,commai ,lett.b)ec),commaz2 e diversedaquelledicuial comma 4 delD.Lgs.n.50/2016.
Nessunindennizzo spetta
all’appaltatoreperlesospensionidicuialpresentearticolo.Nonsonoconsideratecausediforza
maggiore ai fini dellasospensione:

- gli smottamenti e lesolcaturedellescarpate;

- i dissestidelcorpostradale;

- gli interramentidegliscavi,dellecunette e dei fossi diguardia;

- gliammaloramentidellasovrastrutturastradale,causatidaprecipitazioniancheeccezionalie/ogelo;

- ilrinvenimentonelterrenodisottoservizi e/o ditrovantirocciosi e/o strati dielevatadurezza.

. Il verbaledisospensionedevecontenere:

a) I'eventualeimputazionedellecauseadunadellepartioaterzi,sedelcasoancheconriferimentoallerisultanz
edelverbalediconsegna o allecircostanzesopravvenute.

b) 'adeguatamotivazione a curadelladirezionedeilavori;

c¢) lindicazionedello stato diavanzamentodeilavorilacuiesecuzionerimaneinterrotta;

d) lecauteleadottate affinché i lavoripossanocontinuaresenzaeccessivioneri

e) laconsistenzadellaforzalavoroe mezzid’operaesistentiincantierealmomento dellasospensione;

. liverbaledisospensioneécontrofirmatodall’appaltatore,devepervenirealR.U.P.entroilquintogiornonatural

esuccessivoallasuaredazioneedeveessererestituitocontrofirmatodallostessoodalsuodelegato;seilR.U.P.
nonsipronunciaentro10(dieci)giornidalricevimento,ilverbalesidaperriconosciutoeaccettatodall’amministr
azionecommittente.Sel’appaltatorenonintervieneallafirmadelverbaledisospensioneorifiutadisottoscriverl
0,0oppureapponesullo stesso
delleriserve,siprocedeanormadegliarticoli107,commad4,e108,comma3,delCodicedeicontratti,inquantoco
mpatibili,nonchédellarticolo190delD.P.R.n.207del2010.

. Inognicasolasospensioneoperadalladatadiredazionedelverbale,accettatodalR.U.P.osulqualesisiaformat
al’'accettazionetacita;nonpossonoesserericonosciutesospensionieirelativiverbalinonhannoalcuna
efficacia,inassenzadiadeguatemotivazioni o
nelcasoincuilemotivazioninonsianoriconosciuteadeguatedapartedelR.U.P.

. SeilverbaledisospensionevienetrasmessoalR.U.P.dopoilquintogiornodallasuaredazioneoppurerecauna
datadidecorrenzadellasospensioneanteriorealquintogiornoprecedenteladataditrasmissione,ilverbaleavr
a efficacia dal quinto giornoantecedentelasuapresentazione.

. Nonappenacessatelecausedellasospensioneildirettoredeilavoriredigeilverbalediripresache,oltrearichia
mareilprecedenteverbaledisospensione,deveindicareigiornidieffettivasospensioneeilconseguentenuovo
terminecontrattualedeilavoridifferitodiunnumerodigiornipariall’accertataduratadellasospensione.llverbal
ediripresadeilavorieefficacedalladatadellasuaredazioneed écontrofirmato dall’appaltatore e trasmesso
alR.U.P.

. Aisensidell’articolo107,comma2,delCodicedeicontratti,selasospensione,olesospensionisepiudiuna,dura
noperunperiododitemposuperioreadunquartodelladuratacomplessivaprevistadall’articolo14delpresente
CapitolatoSpeciale,ocomunquesuperano6(sei)mesicomplessivamente,l'appaltatorepucrichiedereloscio
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glimentodelcontrattosenzaindennita;laStazioneappaltantepudopporsialloscioglimentodelcontrattoma,int
alcaso,riconoscealmedesimolarifusionedeimaggiorioneriderivantidalprolungamentodellasospensioneolt
re i terminisuddetti,iscrivendolinelladocumentazionecontabile.

9. EventualisospensionideilavoridispostedalDirettoreLavorisurichiestadelCoordinatoreperlaSicurezzainfas
ediesecuzionedeilLavori,periimancatorispettodellenormeperlasicurezzaelatuteladellasalutedeilavoratori,
noncomporterannoalcunaprorogadeiterminifissatiperl’'ultimazionedegli stessi lavori.

Laripresadeilavoriodellelavorazioni a seguito delleeventualisospensionidicuialpresente
commasaradispostaconverbaledellaDirezioneLavoriredattodallastessa,su
disposizionidelCoordinatoreperlaSicurezzain fase

diEsecuzionedeilLavori,previaverificadegliavvenutiadeguamenti.

10. Ledisposizionidicuiaicommiprecedentisiapplicanoancheasospensioniparzialieripreseparzialicheabbian
operoggettopartideterminatedeilavori,daindicareneirelativiverbali;intalcasoildifferimentodeiterminicontra
ttualiepariadunnumerodigiornicostituitodalprodottodeigiornidisospensioneperilrapportotral’ammontared
eilavorisospesiel'importototaledeilavoriprevistonellostessoperiodosecondoilprogrammaesecutivodeilav
oridicuiall’articolo19delpresenteCapitolatoSpeciale.

11Lesospensionidispostenoncomportanoperl’Appaltatorelacessazioneel’interruzionedellacustodiadell’oper
a,percuiessoétenutoamantenerelemisuredisalvaguardiadelcantiereedevitareildanno a terzi.

12.Incasodisospensionedeilavori,l'appaltatoredeveriprendereeffettivamenteilavorientron.2(due)giornidecor
rentidall’ordinediripresadeilavoristesso,formalizzatoconspecificoverbaleemessodallaDirezionedeiLavori.

Art.17.SospensioniordinatedalR.U.P.

1. Aisensidell'art.107,commaz2,deld.lgs.n.50/2016,ilIRUPpuodordinarelasospensionedeilavoripercausedinec
essitaodipubblicointeresse,tracuil'interruzionedifinanziamentiperesigenzedifinanzapubblica.L’ordineétra
smessocontemporaneamenteall’appaltatoreealdirettoredeilavoriedha efficacia dalladatadiemissione

2. LostessoR.U.P.determinailmomentoincuisonovenutemenoleragionidipubblicointeresseodiparticolarene
cessitachelohannoindottoadordinarelasospensionedeilavoriedemettel’ordinediripresa,trasmesso
tempestivamenteall’appaltatore e aldirettoredeilavori.

3. Selasospensione,olesospensionisepiudiuna,duranoperunperiododitemposuperioreadunquartodelladur
atacomplessivaprevistadall’articolo14delpresenteCapitolatoSpeciale,ocomunquequandosuperinobmesi
complessivamente,l'appaltatorepuorichiedereloscioglimentodelcontrattosenzaindennita.L’'amministrazi
onecommittentepudopporsialloscioglimentodelcontrattoma,intalcaso,riconoscealmedesimolarifusioned
eimaggiorioneriderivantidalprolungamentodellasospensioneoltre i
terminisuddetti,iscrivendolinelladocumentazionecontabile.

4. Perquantonondiversamentedisposto,agliordinidisospensioneediripresaemessidalR.U.P.siapplicanoledi
sposizionidelprecedentearticolo16,inmateriadiverbalidisospensioneediripresadeilavori,in quanto
compatibili.

5. Le stesse disposizioni si applicanoallesospensioni:

a) inapplicazionediprovvedimentiassuntidall’AutoritaGiudiziaria,ancheinseguitoallasegnalazionedell’A
utoritaNazionaleAnticorruzione;

b) peritempistrettamentenecessariallaredazione,approvazioneedesecuzionedieventualivariantidicuiall
‘articolo38,comma 9 delpresenteCapitolatoSpeciale.

Art.18.Penaliin casodiritardo

1. Nelcasodimancatorispettodelterminestabilitoperl’'ultimazionedeilavori,perognigiornonaturaleconsecutivo
diritardovieneapplicataunapenalepariall’uno(1,00)permillegiornalierosull'importonetto contrattuale.

2. Lapenale,nellastessamisurapercentualedicuialcomma1,trovaapplicazioneancheincasodiritardo:

a) nell'iniziodeilavoririspettoalladatafissatadaldirettoredeilavoriperlaconsegnadeglistessiaisensidell’artic
olo13,comma 1 oppure comma 3 delpresenteCapitolatoSpeciale;

b) nell’iniziodeilavoripermancataconsegnaoperinefficaciadelverbalediconsegnaimputabilial’appaltatore
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chenonabbiaeffettuatogliadempimentiprescritti,aisensidell’articolo13,comma4;delpresenteCapitolato
Speciale;

c¢) nellaripresadeilavoriseguenteunverbaledisospensione,rispettoalladatafissatadaldirettoredeilavori;

d) nellaripresadeilavorineidue(2)giornisuccessivi,seguenteunverbaledisospensioneperavversecondizio
nimeteorologiche,citati alprecedente art.16.12;

e) nelrispettodeiterminiimpostidalladirezionedeilavoriperilripristinodilavorinonaccettabiliodanneggiati.

. Lapenaleirrogataaisensidelcomma?,letteraa),edisapplicatasel’appaltatore,inseguitoal’andamentoimpo
stoailavori,rispettalaprimasogliatemporalesuccessivafissatanelprogrammaesecutivodeilavoridicuiall’arti
colo19delpresenteCapitolatoSpeciale.

. Lapenaledicuialcomma2,letterab),c)ed),eéapplicataall'importodeilavoriancoradaeseguire;lapenaledicuial
commaz2,letterae)eapplicataall’importodeilavoridiripristinoodinuovaesecuzioneordinatiperrimediare  a
quellinonaccettabili o danneggiati.

. TuttelefattispeciediritardisonosegnalatetempestivamenteedettagliatamentealRUPdapartedeldirettorede
ilavori,immediatamentealverificarsidellarelativacondizione,conlarelativaquantificazionetemporale;sullab
asedellepredetteindicazionilepenalisonoapplicateinsededicontofinaleai fini
dellaverificainsedediregolareesecuzione.

. L'importocomplessivodellepenalideterminateaisensideicommiie2nonpuosuperareil10%(diecipercento)
dell’importocontrattuale;seiritardisonotalidacomportareunapenalediimportosuperioreallapredettapercent
ualetrovaapplicazioneilsuccessivoarticolo21,inmateriadirisoluzionedelcontratto.

. L’applicazionedellepenalinonpregiudicailrisarcimentodieventualidannioulteriorionerisostenutidall’ammini
strazionecommittenteacausadiritardiperfattodell’appaltatore,permancatiintroitioperqualsiasialtrotitolo.

Art.19.Programmaesecutivodeilavoridell'appaltatore

. Primadellaconsegnadeilavorisiterraunaopiuriunionidicoordinamentonelcorsodellaqualel’ Appaltatoredov
rapresentareallaAmministrazioneCommittente,anormadell’art.43,commai0,delDPRn.207/2010,ilprogra
mmaesecutivodeilavoriredattonelrispettodelloschemaedelleprioritaprevistedalCronoprogrammaedalPia
nodiSicurezzaeCoordinamento.Taleprogrammadovrarispettare [
terminiparzialiperl’esecuzionedelleopereriportatinelCronoprogramma.

L’AmministrazioneCommittentecomunicheraall’ Appaltatoreilgiornoedilluogoincuidovratrovarsiperparte
cipareallariunionedicoordinamento.Qualoral’ Appaltatorenonsipresentinelgiornofissatoperlariunione,gliv
erraassegnatountermineperentorio,trascorsoinutiimenteilqualelaAmministrazioneCommittentepotrapro
cederecomunqueallaconsegnadeilavori,datadallaqualedecorreiltempocontrattuale,senzacheperaltrol’A
ppaltatorepossadareeffettivocorsoailavoriinmancanzadellariunionedicoordinamento.

. llprogrammaesecutivoedidettagliodovraessereaggiornatoinbaseall’effettivoandamentodeilavorie/omodif
icatosurichiestadelDirettoreLavorie/odelCoordinatoreSicurezzaperl’Esecuzionedeilavori,inbasealleesig
enzedellaAmministrazioneCommittente.Pertalivariazionil’ Appaltatorenonpotravantarealcuntitoloperrichi
estedirisarcimenti.LaDirezioneLavorisiriservalafacoltadimodificareilprogrammadeilavoriesecutivoedidett
agliodell’Appaltatoreinqualsiasimomentoperproprieinsindacabilinecessita,senzachel’ Appaltatorepossap
retenderecompensidisortaoavanzarerichiestediqualunquegenere.

. llprogrammaesecutivodeilavoridell'appaltatorepudesseremodificatoointegratodal’amministrazionecom
mittente,medianteordinediservizio,ognivoltachesianecessarioallamiglioresecuzionedeilavori e
inparticolare:

a) perilcoordinamentoconleprestazioni o le forniture diimprese o altre ditte estraneealcontratto;

b) perlinterventooilmancatointerventodisocietaconcessionariedipubbliciservizilecuiretisianocoinvolteing
ualunquemodoconl'andamentodeilavori,purchénonimputabileadinadempimentio
ritardidell’amministrazione committente;

c) perlinterventooilcoordinamentoconautorita,entioaltrisoggettidiversidall’amministrazionecommittente,
cheabbianogiurisdizione,competenzeoresponsabilitaditutelasuglimmobili,isitie
leareecomunqueinteressatedalcantiere;

d) perlanecessitaol'opportunitadieseguireprovesuicampioni,provedicaricoeditenutaefunzionamentodegl|
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iimpianti,nonchécollaudiparziali o specifici;

e) seeérichiestodalcoordinatoreperlasicurezzaelasalutenelcantiere,inottemperanzaall'articolo92,comma
1,delDecreton.81del2008.Inognicasoilprogrammaesecutivodeilavorideveesserecoerenteconilpianodi
sicurezza,eventualmente integrato edaggiornato.

. AfrontediordinediserviziodellaDirezioneLavori,I’ Appaltatoreétenutoall’esecuzionedituttiopartedeilavoriin

piuturni,anchenotturni,festivioinavversecondizionimeteorologiche,prendendotuttigliaccorgimentinecess

ariperassicurareilbouonesitodell’opera e
I'esecuzionedeilavoriinpienasicurezza.lnognicasol’Appaltatore,aldifuoridiquantoriconosciutodallalegisla
zioneedallanormativavigente,nonhadirittoadalcuncompensooltreilprezzocontrattuale.

. llavorisonocomunqueeseguitinelrispettodelcronoprogrammapredispostodall’amministrazionecommitten
teeintegranteilprogettoesecutivo;talecronoprogrammapuodesseremodificatodalcommittente
alverificarsidellecondizionidicuialpresentearticolo.

Art.20.Inderogabilitadeiterminidiesecuzione

. Noncostituisconomotivodiprorogadell'iniziodeilavori,dellaloromancataregolareocontinuativaconduzione
secondoilrelativo programma o dellalororitardataultimazione:

a) ilritardonell'installazionedelcantiere;

b) 'adempimentodiprescrizioni,oilrimedioainconvenientioinfrazioniriscontratedaldirettoredeilavoriodagli
organidivigilanzainmateriasanitariaedisicurezza,ivicompresoilcoordinatoreperlasicurezzain fase
diesecuzione;

c) l'esecuzionediaccertamentiintegrativichel'appaltatoreritenessedidovereffettuareperlaesecuzionedelle
operedifondazione,dellestruttureedegliimpianti,salvochesianoordinatidalladirezionedeilavori o}
espressamenteapprovatida questa;

d) iltemponecessarioperl'esecuzionediprovesuicampioni,disondaggi,analisiealtreproveassimilabili;

e) iltemponecessarioperl'espletamentodegliadempimentiacaricodell'appaltatorecomunqueprevistidalpr
esenteCapitolatospeciale o dalcapitolatogeneraled’appalto;

f) leeventualicontroversietral’appaltatoreeifornitori,subappaltatori,affidatari,altriincaricatidall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimentidegli stessi soggetti;

g) leeventualivertenze a carattereaziendale tra I'appaltatore e ilpropriopersonaledipendente;

h) lesospensionidispostedall’amministrazionecommittente,dalDirettoredeilavori,dalCoordinatoreperlasi
curezzainfasediesecuzioneodalR.U.P.perinosservanzadellemisuredisicurezzadeilavoratorinelcantier
eo inosservanzadegliobblighiretributivi,contributivi,previdenzialioassistenzialinei confronti
deilavoratoriimpiegatinelcantiere;

i) lesospensionidispostedalpersonaleispettivodelMinisterodellavoroedellaprevidenzasocialeinrelazione
allapresenzadipersonalenonrisultantedallescrittureodaaltradocumentazioneobbligatoriacincasodireit
erateviolazionidelladisciplinainmateriadisuperamentodeitempidilavoro,diriposogiornalieroesettimanal
e,aisensidell’articolo14delDecreton.81del2008,finoallarelativarevoca.

. Noncostituisconoaltresimotivodiprorogaodifferimentodelliniziodeilavori,dellaloromancataregolareoconti
nuativaconduzionesecondoilrelativoprogrammaodellalororitardataultimazione,iritardiogliinadempimenti
diditte,imprese,fornitori,tecnicioaltri,titolaridirapporticontrattualicon’amministrazionecommittente,sel’ap
paltatorenonabbiatempestivamentedenunciatoperiscrittoal’amministrazionemedesimalecauseimputabil
i a dette ditte,imprese o fornitori o tecnici.

. Lecausedicuiaicommi1e2nonpossonocostituiremotivoperlarichiestadiproroghedicuiall’articolo15,disosp
ensionedeilavoridicuiall’articolo16,perladisapplicazionedellepenalidicuiall’articolo18,néperl’eventualeris
oluzionedelContrattoaisensidell’articolo21.

Art.21.Risoluzionedelcontrattopermancatorispettodeitermini
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. L'eventualeritardoimputabileall’appaltatorenelrispettodeiterminiperl’'ultimazionedeilavorisuperiorea30(tr
enta)giorninaturaliconsecutiviproducelarisoluzionedelcontratto,adiscrezionedell’amministrazionecommit
tenteesenzaobbligodiulterioremotivazione,aisensidell’articolo108,comma 4 delD.Lgs.50/2016.

. Larisoluzionedelcontrattotrovaapplicazionedopolaformalemessainmoradell’appaltatoreconassegnazion
ediuntermineche,salvoicasid’urgenza,nonpuodessereinferioreal0giorni,percompiere [ lavori e
incontraddittorioconilmedesimoappaltatore.

. Nelcasodirisoluzionedelcontrattolapenaledicuialprecedentearticolo18,commai,ecomputatasulperiodod
eterminatosommandoilritardoaccumulatodall'appaltatorerispettoalprogrammaesecutivodeilavorieiltermi
neassegnatodaldirettoredeilavoripercompiere i lavoriconla messa inmora dicuial comma 2.

. Sonodovutidall'appaltatoreidannisubitidal’amministrazionecommittenteinseguitoallarisoluzionedelcontr
atto,compreseleeventualimaggiorispeseconnessealcompletamentodeilavoriaffidatoaterzi.Perilrisarcime
ntoditalidannil’amministrazionecommittentepuotrattenerequalunquesommamaturataacreditodell’appalt
atoreinragionedeilavorieseguitinonchérivalersisullagaranziafideiussoria.
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CAPO4.CONTABILIZZAZIONEDEILAVORI

Art.22.Eventualilavoria corpo

. Lavalutazionedieventualilavoriacorpoeeffettuatasecondolespecificazionidatenell’enunciazioneenellades
crizionedellavoroacorpo,nonchésecondolerisultanzedeglielaboratigraficiediognialtroallegatoprogettuale;
ilcorrispettivoperillavoroacorporestafissoeinvariabilesenzachepossaessereinvocatadalleparticontraentia
lcunaverificasullamisuraosulvaloreattribuitoallaquantita di detti lavori.

. Nelcorrispettivoperl’esecuzionedellavoroacorpos’intendesemprecompresaognispesaoccorrenteperdare
I'operacompiutasottolecondizionistabilitedalpresenteCapitolatospecialeesecondoitipiindicatieprevistine
gliattiprogettuali.Pertantonessuncompensopuoessererichiestoperlavori,fornitureeprestazioniche,ancorc
hénonesplicitamentespecificatinelladescrizionedeilavoriacorpo,sianorilevabilidaglielaboratigraficiovicev
ersa.Lostessodicasiperlavori,fornitureeprestazionitecnicamenteeintrinsecamenteindispensabiliallafunzi
onalita,completezzaecorrettarealizzazionedell'operaappaltatasecondoleregoledell'arte.

. Lacontabilizzazionedellavoroacorpoeeffettuataapplicandoall’importonettodiaggiudicazionelepercentual
convenzionalirelativeallesingolecategoriedilavoro,indicatenellatabelladicuiall’articolo5delpresenteCapito
latoSpeciale,diciascunadellequali € contabilizzatala quota parteinproporzioneallavoroeseguito.

. Glioneriperlasicurezza,determinatinellatabelladicuiall'articolo2,commar,rigo2delpresenteCapitolatoSpe
ciale,sonovalutatiacorpoinbaseall'importoprevistoseparatamentedall'importodeilavorinegliattiprogettuali
enellaLetteradilnvito,secondolapercentualestabilitanellapredettatabella,intendendosicomeeseguitaeliqu
idabilelaquotaparteproporzionaleaquantoeseguito.Laliquidazioneditalioneriesubordinataall’assensodelc
oordinatoreperlasicurezzaelasaluteinfasediesecuzione.

Art.23.Lavoria misura

. Lamisurazioneelavalutazionedeilavoriamisurasonoeffettuatesecondolespecificazionidatenelpresenteca
pitolatospecialeenell’enunciazionedellesingolevociinelenco;incasodiversosonoutilizzateperlavalutazion
edeilavoriledimensioninettedelleopereeseguiterilevateinloco,senzachel’appaltatorepossafarvalerecriteri
dimisurazioneocoefficientimoltiplicatorichemodifichinolequantita realmenteposteinopera.

. Nonsonocomunquericonosciutinellavalutazioneaumentidimensionalidialcungenerenonrispondentiaidise
gnidiprogettosenonsarannostatipreventivamenteautorizzatidaldirettoredeilavori.

. Nelcorrispettivoperl’esecuzionedeilavoriamisuras’intendesemprecompresaognispesaoccorrenteperdar
el’operacompiutasottolecondizionistabilitedalpresenteCapitolatospecialeesecondo i tipiindicati e
previstinegli atti progettuali.

. Lacontabilizzazionedelleopereedellefornituredeilavoriamisuraeeffettuataapplicandoallequantitaeseguite
iprezziunitarinettiprevistidall’ElencoPrezziUnitari,ribassatidellapercentualediscontooffertadall’ Appaltator
einsededigara.lnognicaso,l'importodellelavorazioniefornitureprevisteperl’esecuzionedelleopereecompr
ensivo,oltrechedituttiglioneriprevistidalpresentecapitolatospecialed’appalto e
neglialtridocumenticostituentiilcontratto,delleseguentiprestazioni:

a) Perimateriali.Ognispesa,nessunaesclusa,perforniture,confezioni,trasporti,cali,perdite,sprechi,imposte
etasse,ecc.eogniprestazioneoccorrenteperdarliprontiall’impiego,apied’operao
inqualsiasipuntodellavoro;

b) Perglioperaiedimezzid'opera.Ognispesaperprestazionidiutensiliedattrezzi,speseaccessoriediognispec
ie,tfrasporti,baraccheperalloggi,ecc.,nonchélaspesaperl’illuminazionedeicantierinelcasodilavoronotturno
e le quote perassicurazionisociali;
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c) Perinoli.Ognispesaperdaremacchinariemezzidilavoriapiéd’opera,prontiall’usocongliaccessoriequanto
occorreallororegolarefunzionamentoedallaloromanutenzione(carburanti,lubrificanti,pezzidiricambio,ecc.
),nonchél’operadeglioperatorieconducentinecessariallorofunzionamento,compresiancheglioneriditraspo
rto,siainandatacheinritorno,daldepositodell’ Appaltatorealluogodiimpiego;

d) Perilavori. Tuttelespeseperimezzid’operaeperassicurazionidiognigenere;tuttelefornitureoccorrenti;lala
vorazionedeimaterialieloroimpiegosecondolespecificazionicontenutenelCapitolatoSpecialed’Appalto;les
pesegenerali;lespesepereventualioccupazionedisuolopubblico o privato,ecc.

5. lsuddettiprezzisonoinvariabiliedindipendentida ogni eventualita.

6. Devonoinoltreintendersisemprecompresituttiglioneriperl’esecuzionedeilavoriinpresenzaditrafficoelacons
eguenteadozionedituttelemisuredisicurezzaprescritte,lasegnaletica,leoperediprotezioneedingeneretutte
lespeseperopereprovvisionali,nessunaesclusa;carichi,trasporti,scarichi e quanto occorreperdare i
lavoricompiuti a perfetta regolad’arte.

7. TuttiglioneriegliobblighispecificatinelpresentearticoloeneglialtridelpresentedelCapitolatoSpecialediAppal
to,nonchéneidocumentifacentiparteintegrantedelcontratto,si intendonoaccettati
dall’Appaltatoreinbaseaisuoicalcolidiconvenienza.

8. Imaterialidirisultaeventualmenteutilizzabilipotrannoesserecedutiall’ Appaltatore,addebitandoglielianorma
dell’art.36delCapitolatoGenerale.Qualora,pero,diessinonesistesselavocedireimpiegoedilrelativoprezzo,
questoverradesuntodaiprezzidimercatoperfornituradimaterialiapied’opera,divisoperil coefficiente 1,10.

9. L'Appaltatoresiimpegnaatenerefissiecostantiiprezziunitaripertuttaladuratadelpresentecontratto,rinuncia
ndoespressamentesind’oraallapossibilitadiapportareaglistessieventualimodifiche o maggiorazioni.

10.Glioneriperlasicurezzadeterminatinellatabelladicuiall'articolo2,comma1,rigo2delpresente CapitolatoSpe
ciale,comeevidenziatinell’appositacolonnarubricata«onerisicurezza»nellatabelladicuiall’articolo5,sonov
alutatisullabasedeiprezzidicuiall’elencoallegatoalcapitolatospeciale,conle quantita
rilevabiliaisensidelpresentearticolo.

Art.24.Eventualilavoriin economia

1. L’ AmministrazioneCommittentehafacoltadirichiedereall’ Appaltatore,neilimitiprevistidallalegislazioneedal
lanormativavigenteconlemodalitaprevistedall’art.179delRegolamentoDPRN.207/2010,mediantesingolior
dinidiservizio,lafornituradimanodoperaineconomiaol’acquistodimaterialidaliquidare  su  fattura,come
segue:

a) perquantiriguardaimateriali,applicandoilribassocontrattualeaiprezziunitarideterminatiaisensidelsucce
ssivoarticolo40;

b) perquantoriguardaitrasporti,inolieilcostodelpersonaleodellamanodopera,secondoiprezzivigentialmo
mentodellaloroesecuzione,incrementatidellepercentualiperspesegeneralieutili(senongiacompresenei
prezzivigenti)edapplicandoilribassocontrattualeesclusivamentesuqueste dueultimecomponenti.

2. Glieventualioneriperlasicurezzaindividuatiineconomiasonovalutatisenzaalcunribasso,fermorestandoche
allecomponentistimateocontabilizzateinterminidimanodopera,nolietrasporti,siapplicanoiprezzivigentialm
omentodellaloroesecuzioneincrementatidellepercentualiperspesegenerali e utilinellemisuredicuial
comma 3.

3. Aifinidicuialcommai,letterab)edalcomma?2,lepercentualidiincidenzadellespesegeneraliedegliutili,sonod
eterminatenellamisuraprevistadalleanalisideiprezziintegrantiilprogettoabasedigarao,inassenzadi
queste,nellemisureminimeprevistedall’articolo32,comma 2,lettereb)e c),delD.P.R.n.207del2010.
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Art.25.Contabilita e misurazionedeilavori-
Valutazionedeimanufattie deimaterialia pied’opera

1. Lacontabilitadeilavoriverratenutasecondolenormeprevistedall’art.180eseguentideIDPRn.207/2010.

2. L'Appaltatoredovrapredisporreglielaboratigraficinecessariallaredazionedellacontabilitaedallapredisposiz
ionedellemisure,atalescopoetenutoafornireilpersonaletecnicorichiestodallaDirezionelLavori.
Nonsarannotenutiinalcuncontoilavorieseguitiirregolarmenteononconformialcontratto,nonchéquelliesegu
itincontraddizioneagliordinidiserviziodellaDirezioneLavori,chetuttaviasiriservalafacoltadicontabilizzarea
nchel'importodeimaterialiapied’opera,inmisuranonsuperioreallasuameta,aisensidell’art.180,comma
5,delIDPRN.207/2010.
Nelcasodicompilazionedistatod’avanzamentolavori,laratadiaccontovacommisurataall'importodellavoror
egolarmenteedeffettivamenteeseguito,misuratoeregistrato,inconcorsoeincontraddittorioconiltecnicoinca
ricatodall’Appaltatore,acuivannoaggiuntiglioneridisicurezzaedetratte leritenutedi legge.

3. Leunitadimisuradeilavoricompiutial fine dellacontabilizzazionesarannoleseguenti:

- Fresaturadiconglomeratobituminoso a variospessore:a metro quadratodisuperficie;

- Fresaturasuperficialeperlarimozionedelbitumeafreddo:ametrolinearedicarreggiatadiquantofresat
0,indipendentementedallaquantitapermetrolinearedicarreggiatadimaterialedarimuovere;

- Conglomeratibituminosi(binder,monostrato,mantod’'usura)avariospessore:ametroquadratodisupe
rficie;

- Conglomeratobituminosobinderemantod’usuraperrasatureerisagomature:aquintaledimaterialesu
automezzoapied’operarisultantedallabolladicarico,oppureametroquadratodisuperficie,seprevisto
nellaspecificavocediElencoPrezzi,perspessorimedidifinoacm8(otto);

- Guainabituminosaautoadesiva:ametroquadratodisuperficiecoperta,compresoquindinelprezzoeve
ntuali sfridi pertagli incurva,perraccordidibordostradale o persovrapposizioni;

- Manutenzionedellebanchinestradaliinterra:a metro linearedibanchina;

- Puliziadipertinenzastradalidavegetazionespontaneaedabbattimentodialberiadulti:ametro
linearedistrada;

- Esecuzionedellasegnaleticaorizzontaledistrisce:a metro linearedi effettiva lineaeseguita;

- Esecuzionedisegnaleticaorizzontaleperzebrature,simboli,ecc.:ametroquadratodieffettivasuperfici
erealizzata.

- Scarificadisedestradale:a metro quadratodisuperficie;

- Scavi:a metro cubo.
SiprecisacheilDirettoredeilavori,oqualsiasicomponentedell’ufficiodiDirezionelavoriindividuatodall’Ammin
istrazioneCommittente,siriservainognicircostanzaeasuadiscrezionedisottoporregliautomezziadibitialtras
portoincantieredelconglomeratobituminosoallaverifica,pressopeseufficiali,delle  quantita dimateriale
effettivamente consegnatoincantiereperrasature e risagomature.

4. Leunitadimisuraperlamanodoperaqualificata/specializzataalfinedellacontabilizzazionesarannoleseguent
i:a oradilavoro effettivo;
Glioperaidovrannoessereidoneiallavoroperilqualesonorichiestiedovrannoessereprovvistideinecessariatt
rezzi.
L’Appaltatoreeobbligato,senzacompensoalcuno,asostituiretuttiqueglioperaichenonsianodigradimentoall
aDirezionedeilavori.

5. Leunitadimisuraperlacontabilizzazionedei noleggi dimacchinarisaranno a oredilavoro
effettivo.Gliautocarri,lemacchine,ecc.debbonoessereinperfettostatodiservibilitaeprovvistidituttigliaccess
orinecessariperillororegolarefunzionamento.

Sono a caricoesclusivodell’ Appaltatorelamanutenzionedegliautocarri,dellemacchine,ecc.
llprezzodinoleggiodellemacchine,attrezzi,ecc.comprendeglionerirelativiallamanod’opera,alcombustibile,
ailubrificanti,aimaterialidiconsumo,allespeseperiltrasportoapied’opera,all’eventuale
montaggio,smontaggio edallontanamentodi dette macchine,attrezzi,ecc....
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Pergliautocarriilprezzoverracorrispostosoltantoperleoredieffettivolavoro,rimanendoesclusoogni
compensoperqualsiasialtracausa o perditempo.
Neiprezzidelnoleggiodegliautocarriecompresaanchelaspesaperimaterialidiconsumo,lamanod’operadelc
onducente,e ogni altraspesaoccorrente.

Tutti i mezziperi lavoriineconomiadebbonoessereforniti inpienostato
diefficienzaecorrisponderealleprescrittecaratteristiche.

CAPOS5.DISCIPLINAECONOMICA

Art.26.Anticipazione

. Aisensidell’articolo35,comma18delD.Lgs.50/2016,eprevistalacorresponsione,infavoredell'appaltatore,di
un'anticipazionedelprezzo,parial20%(percento)dell'importocontrattuale,daerogaredopolasottoscrizioned
elcontrattomedesimoedentro15giornidall’effettivoiniziodeilavoriaccertatodalRUP.

. L'erogazionedell’anticipazioneésubordinataallaprestazione,dapartedell’appaltatore,diappositagaranziafi
deiussoria o assicurativa,alleseguenticondizioni:

a) l'importogarantitoalmenopariall’anticipazione,maggioratodell’l.V.A.all’aliquotadilegge,maggioratoaltr
esideltassolegalediinteresseapplicatoalperiodonecessarioalrecuperodell’anticipazionestessainbase
alperiodoprevistoperlacompensazionesecondoilcronoprogrammadeilavori;

b) I'importodellagaranziavienegradualmenteedautomaticamenteridottonelcorsodeilavori,inproporzionea
llequotedianticipazionerecuperateinoccasionediogniparzialecompensazione,fino
allintegralecompensazione;

c) lagaranziaéprestatamediantepresentazionediattodifideiussionerilasciatodaunabancaodaunintermedi
ariofinanziarioautorizzato,aisensidelD.Lgs.385/1993,0polizzafideiussoriarilasciatadaimpresadiassicu
razione,conformeallaschedatecnicai.3,allegataaldecretoministeriale12marzo2004,n.123,inosservan
zadelleclausoledicuialloschematipo1.3allegatoalpredettodecreto;

d) perquantononprevistotrovaapplicazionel'articolo3deldecretodelMinistrodeltesoro10gennaio1989.

L’anticipazioneécompensatamediantetrattenutasull’importodiognicertificatodipagamento,diunimportope
rcentualepariallapercentualedell’anticipazioneatitolodigradualerecuperodellamedesimaj;inognicasoall’ult
imazionedeilavoril'importodell’anticipazionedeveesserecompensatointegralmente.

. L’appaltatoredecadedall’anticipazione,conl’obbligodirestituzione,sel’esecuzionedeilavorinonprocedesec
ondoitempicontrattuali,perritardialuiimputabili.Intalecaso,sullesommerestituite, spettanoallaStazioneapp
altanteanchegliinteressicorrispettivialtassolegalecondecorrenzadalladatadierogazionedellaanticipazion
e.

LaStazioneappaltanteprocedeall’escussionedellafideiussionedicuialcomma2incasodiinsufficientecomp
ensazioneaisensidelcomma3oincasodidecadenzadell’anticipazionedicuialcomma4,salvochel’appaltator
eprovvedadirettamenteconrisorseproprieprimadellapredettaescussione.

Art.27.Pagamentiin acconto

. Solodopol’ultimazionedeilavori,contabilizzatiaisensidegliarticoli22,23,24e25delpresenteCapitolato,al
nettodelribassod’asta,comprensividellaquotarelativaaglioneriperlasicurezza,alnettodellaritenutadicuialc
omma2,siprocederaall’emissionediunprimoedunicostatod’avanzamentodeilavoridiimportoparial
la contabilitadeilavoristessi,fattasalval’applicazione delle eventualipenali.

Aisensidell’articolo30,commab,delD.Lgs.50/2016,agaranziadell’osservanzadellenormeinmateriadicontr
ibuzioneprevidenzialeeassistenziale,sull'importonettoprogressivodeilavorieoperataunaritenutadello0,50
%(zerovirgolacinquantapercento),daliquidarsi,nullaostando,insededicontofinale.

. Entro30(trenta)giornidalverificarsidellecondizionidicuial comma 1:
a) ildirettoredeilavoriredigelacontabilitaedemettelostatodiavanzamentodeilavori,aisensidell’articolo19
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4deld.P.R.n.207del2010,chedeverecareladicitura:«lavoria tutto il
........................ » conl’indicazionedelladatadichiusura;

b) iIR.U.P.emetteilconseguentecertificatodipagamento,aisensidell’articolo195deld.P.R.n.207del2010,
chedeveriportareesplicitamenteilriferimentoalrelativostatodiavanzamentodeilavoridicuiallaletteraa),
conlindicazionedelladatadiemissione;

c) I'appaltatoredovrapresentarsinelgiornostabilitoperlafirmadellacontabilita;eventualiritardimodifichera
nno i terminiindicatinelpresentearticolo.

. L’amministrazionecommittenteprovvedealpagamento,afavoredell’appaltatore,delpredettocertificatoentr
oisuccessivi30(trenta)giorni,medianteemissionedell’appositomandatoeallasuccessivaerogazioneafavor
edell’appaltatore,previapresentazionediregolarifatturefiscali,corredatedagliestremidelContratto(numero
edata)edelloStatodiAvanzamentoLavoricuisiriferiscono,aisensidell’articolo185deldecretolegislativo18
agosto 2000,n.267 e s.m.i.

Seilavoririmangonosospesiperunperiodosuperiorea45(quarantacinque)giorni,percausenondipendentid
all’appaltatore,siprovvedeallaredazionedellostatodiavanzamentoeall’emissionedelcertificatodipagame
nto,prescindendodall’importominimodicuialcommat,soloedesclusivamenteneiseguenticasi:

a) Sospensionedeilavorialfinedellaredazioneedapprovazionediunaperiziadivarianteodivarianteinau
mento,diduratasuperiore a 45(quarantacinque)giorni;

b) Sospensionedeilavori,acausadell’abbassamentodelletemperaturenellastagionetardoautunnaleei
nvernale,diduratasuperiorea45(quarantacinque)giornichedeterminal’impossibilita’dieseguire gli
stessi a regolad’arte;

c) Sospensionedeilavoriperunperiododi45(quarantacinque)giorniperaltrecausenondipendentidall’App
altatore;

. L’'emissionedi ogni certificato dipagamento € subordinata:

a) all’acquisizionedelDURCdell’appaltatore,delsubappaltatoreanormadelll’articolo53,commaidelpresen
teCapitolato.Aisensidell'articolo31,comma?,dellaleggen.98del201 3, iltitolodipagamentodeveesserec
orredatodalDURC,anchein formato elettronico;

b) agliadempimentidicuiall’articolo49delpresenteCapitolatoinfavoredeisubappaltatoriesubcontraenti,se
sono stati stipulati contratti disubappalto o subcontrattidicuiallo stesso articolo;

c) all'ottemperanzaalleprescrizionidicuialsuccessivoarticolo66inmateriaditracciabilitadeipagamenti;

d) allaccertamento,dapartedel’amministrazionecommittente,aisensidell’articolo48-bisdeld.P.R.
n.602del1973,introdottodall’articolo2,commag,dellaleggen.286del2006,dieventualeinadempienzaall’
obbligodiversamentoderivantedallanotificadiunaopiucartelledipagamento,perunammontarecompless
ivoparialmenoallimportodacorrispondere,conlemodalitadicuial
d.m.18gennaio2008,n.40.Incasodiinadempimentoaccertato,ilpagamentoesospesoelacircostanza &
segnalataall'agentedellariscossionecompetenteperterritorio.

. Aisensidell’art.30,comma6delD.Lgs.50/2016,incasodiritardonelpagamentodelleretribuzionidovutealpers
onaledipendentedell'appaltatore,deisubappaltatoriodeisoggettititolaridisubappaltiecottimi,dicuiall’art.10
5,comma18,ultimoperiododelD.Lgs.50/2016,impiegatonelcantiere,il

R.U.P.invitaperiscritto il soggetto inadempiente,edin ogni casol’appaltatore,a
provvedereentro15(quindici)giorni.Decorsoinfruttuosamenteilsuddettoterminesenzachesiastata
contestataformalmenteemotivatamentelafondatezzadellarichiesta,’'amministrazionecommittenteprovve
deallaliquidazionedelcertificatodipagamentodicuialcommab,trattenendounasommacorrispondenteaicre
ditivantatidalpersonaledipendente,aifinidicuiall’articolo52,comma2delpresenteCapitolato.

Art.28.Pagamentia saldo

. llcontofinaledeilavorieredattodalDirettoredeilavorientro45(quarantacinque)giornidalladatadellaloroultima
zione,accertataconappositoverbale,etrasmessoalR.U.P.;colcontofinaleéaccertatoepropostol'importodell
aratadisaldo,qualunquesiailsuoammontare,lacuiliquidazionedefinitivaederogazioneésubordinataall’emis
sionedelcertificatodiregolareesecuzioneeallecondizionidicuialsuccessivo comma 4.
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. llcontofinaledeilavorideveesseresottoscrittodall’appaltatore,surichiestadelR.U.P.,entroiltermineperentori
0di30(trenta)giorni;sel'appaltatorenonfirmailcontofinaleneltermineindicato,oselofirmasenzaconfermarel
edomandegiaformulatenelregistrodicontabilita,ilcontofinalesihacome daluidefinitivamenteaccettato.

. lIR.U.P.,entroisuccessivi60(sessanta)giorniredigeunapropriaRelazioneFinaleriservata,conlaqualeespri
meilpropriopareremotivatosullafondatezzadelleeventualidomandedell’esecutore.

. Laratadisaldo,unitamentealleritenutedicuialprecedentearticolo27,commaz2,nullaostando,epagataentro3
Ogiornidopol’avvenutaemissionedelcertificatodiregolareesecuzionepreviapresentazionediregolarefattur
afiscale,aisensidell’articolo185deldecretolegislativo18agosto2000,n.267.

. llpagamentodellaratadisaldononcostituiscepresunzionediaccettazionedell’'opera,aisensidell’articolo166
6,secondo comma,delcodicecivile.

. llpagamentodellaratadisaldoédispostosoloacondizionechel’appaltatorepresentiappositagaranziafideius
soriaaisensidell'articolo103,comma6,delD.Lgs.50/2016,emessaneiterminieallecondizionicheseguono:

a) unimportogarantitoalmenopariall’importodellaratadisaldo,maggioratodell’l.V.A.all’'aliquotadilegge,ma
ggiorato altresidel tasso legalediinteresseapplicatoalperiododidueanni;

b) efficaciadalladatadierogazionedellaratadisaldoconestinzionedueannidopol’emissionedelcertificato
diregolareesecuzione;

c) prestataconattodifideiussionerilasciatodaunabancaodaunintermediariofinanziarioautorizzatooconpoli
zzafideiussoriarilasciatadaimpresadiassicurazione,conformeallaschedatecnicai.4,allegataaldecreto
ministeriale12marzo2004,n.123,inosservanzadelleclausoledicuialloschematipo 1.4
allegatoalpredettodecreto.

. Salvoquantodispostodall’articolo1669delcodicecivile,l’appaltatorerispondeperladifformitaedivizidell’oper
a,ancorchériconoscibili,purchédenunciatiall’accertamento,dapartedel’amministrazionecommittenteentr
024(ventiquattro)mesidall’ultimazionedeilavoririconosciutae accettata.

. L’appaltatoreeildirettoredeilavoridevonoutilizzarelamassimadiligenzaeprofessionalita,nonchéimprontare
ilpropriocomportamentoabuonafede,alfinedievidenziaretempestivamenteivizieidifetti
riscontabilinonchélemisuredaadottareperillororimedio.

. Alpagamentodellarataasaldosiapplicanolecondizionidicuialprecedentearticolo27,commi6e?.

Art.29.Ritardinelpagamento delle ratediacconto

. Nonsonodovutiinteressiperiprimi6 0(sessanta)giorniintercorrentitrailverificarsidellecondizioniedellecircos
tanzeperl’emissionedelcertificatodipagamento,aisensidelprecedentearticolo27elasuaeffettivaemissione
emessaadisposizionedall’amministrazionecommittenteperlaliquidazione;
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trascorsotaleterminesenzachesiaemessoil certificato dipagamento,sonodovutiall’appaltatore
gliinteressilegaliperiprimi30giornidiritardo:Trascorsoinfruttuosamenteanchequestotermine,spettanoall’a
ppaltatore gli interessidi mora nellamisurastabilitaconappositodecretoministeriale.

Parimentinonsonodovutiinteressiperiprimi30giorniintercorrentitral’emissionedelcertificatodipagamentoei
Isuoeffettivopagamentoafavoredell’appaltatore;trascorsotaleterminesenzachel’amministrazionecommitt
enteabbiaprovvedutoalpagamento,siapplicheraquantoprevistodalD.Lgs.n.231/2002comemodificatodal
D.Lgs.n.192/2012comeespressamentechiaritodallaCircolaredelMinisterodelloSviluppoEconomicoProt.n
.1293del23.01.2013;sonopertantodovutiall’appaltatore gli interessidi mora
nellamisurastabilitaconappositodecretoministeriale.

llpagamentodegliinteressiavviened’ufficioinoccasionedelpagamento,inaccontooasaldo,immediatamente
successivo,senzanecessitadidomandeoriserve;ilpagamentodeipredettiinteressiprevalesulpagamentode
lle somme a titolodiesecuzionedeilavori.

Art.30.Ritardinelpagamento della ratadisaldo

1.Perilpagamentodellaratadisaldoinritardorispettoalterminestabilitoalprecedentearticolo28,comma4,percau

d)

saimputabileal’amministrazionecommittente,sullesommedovutedecorronogliinteressidimora,nellamisur
adicuiall’articolo29,comma 2.

Art.31.Revisioneprezzie adeguamentodelcorrispettivo

. PerilavoridicuialpresenteCapitolato,eesclusaqualsiasirevisionedeiprezzienontrovaapplicazionel'articolo

1664,primo comma,delcodicecivile.

. Aisensidiquantoprevistodall’art.106,comma1 ,lett.a),delD.Lgs.50/2016,inderogaaquantoprevistodalprec

edentecommar,seilprezzodisingolimaterialidacostruzione,pereffettodicircostanzeeccezionali,subisceva
riazioniinaumentooindiminuzione,superiorial1OpercentorispettoalprezzorilevatodalMinisterodelleinfrastr
uttureedeitrasportinell'annodipresentazionedell'offertaconappositodecreto,sifaluogoacompensazioni,in
aumentooindiminuzione,perlameta dellapercentualeeccedenteil10percento,alleseguenticondizioni:

a) lecompensazioniinaumentosono ammesse conillimitediimportocostituitoda:

a.1) sommeappositamenteaccantonateperimprevisti,nelquadroeconomicodell’intervento,inmisurano
ninferioreall'1%(unopercento)dell'importodeilavori,alnettodiquantogiaeventualmenteimpegnatoc
ontrattualmenteperaltriscopi o conaltri soggetti;

a.2) eventualialtresommeadisposizionedell’amministrazionecommittenteperlostessointerventoneilimi
tidellarelativaautorizzazionedispesa;

a.3) somme derivantidalribassod'asta,se nonne é stata previstaunadiversadestinazione;

a.4) sommedisponibilirelativeadaltriinterventiultimatidicompetenzadel’amministrazionecommittente
neilimitidellaresiduaspesaautorizzata e disponibile;

allinfuoridiquantoprevistodallaletteraa),nonpossonoessereassuntioutilizzatimpegnidispesacomportanti
nuovi 0 maggiori oneriper’amministrazione committente;

lacompensazioneédeterminataapplicandolametadellapercentualedivariazionecheeccedeil10%(dieciper
cento)alprezzodeisingolimaterialidacostruzioneimpiegatinellelavorazionicontabilizzatenell'annosolarepr
ecedentealdecretoministeriale,nellequantitaaccertatedalDirettoredeilavori;

lecompensazionisonoliquidatesenzanecessitadiiscrizionediriservemaasemplicerichiestadiunadelleparti

cheneabbiainteresse,accreditandooaddebitandoilrelativoimporto,asecondadelcaso,ognivoltachesianom
aturatelecondizionidicuialpresentecomma,entroisuccessivié0(sessanta)giorni,acuradelladirezionelavori
senonéancorastatoemessoilcertificatodiregolareesecuzione,a curadelR.U.P.in ogni altrocaso;

Fermorestandoquantoprevistoalcomma?2,se,percausenonimputabilial’appaltatore,laduratadeilavorisipr

otraefinoasuperareidueannidalloroinizio,alcontrattosiapplicailprezzochiuso,consistentenelprezzodeilavo
rialnettodelribassod’asta,aumentatodiunapercentuale,determinatacondecretoministeriale,daapplicarsi,n
elcasoincuiladifferenzatrailtassodiinflazionerealeeiltassodiinflazioneprogrammatonell’annoprecedentesi
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asuperioreal2%(duepercento),all’importodeilavoriancoradaeseguireperogniannointeroprevistoperl’ultim
azionedeilavoristessi.

Lacompensazionedeiprezzidicuialcomma2ol’applicazionedell’aumentosulprezzochiusodicuialcommas3,

deveessererichiestadall’appaltatore,conappositaistanza,entro60(sessanta)giornidallapubblicazioneinG

azzettadeirelatividecretiministeriali. Trascorsoilpredettoterminedecadeognidirittoallacompensazionedeip
rezzidicuial comma 2 e all’applicazionedell’aumentosulprezzochiusodicuial comma 3.

Art.32.Anticipazionedelpagamentoditalunimateriali

1.Non ¢ previstal’anticipazionedelpagamentosuimateriali o su partediessi.

1.
2.

Art.33.Cessionedelcontratto e cessionedeicrediti
E'vietatalacessionedel contratto sotto qualsiasi forma;ogni atto contrario € nullodidiritto.

E’ammessalacessionedeicrediti,aisensidelcombinatodispostodell’articolo106,commai3del
D.Lgs.50/2016edellalegge21febbraio1991,n.52,acondizionecheilcessionariosiaunistitutobancarioounin
termediariofinanziarioiscrittonell’appositoAlbopressolaBancad’ltaliaecheilcontrattodicessione,stipulato
medianteattopubblicooscritturaprivataautenticata,sianotificatoall’amministrazionecommittenteprimaoc
ontestualmentealcertificatodipagamentosottoscrittodalR.U.P.

Dall’attodicessionedovradesumersil’entitadelcreditoceduto,ilcessionariodellostesso,lemodalitadipagam
entoediriferimentibancari(codicelBAN)delcessionariomedesimo.llcessionario e tenuto a
rispettarelanormativasullatracciabilitadicuiallal.136/2010.

L’amministrazionecommittente potraopporrealcessionario tutte
leeccezioniopponibilialcedenteinforzadelpresente contratto diappalto.

APO6.CAUZIONIEGARANZIE

Art.34.Cauzioneprovvisoria

1.Aisensidell’articolo93 comma 1 delD.Lgs.50/2016,agli offerenti &

1.

richiestaunacauzioneprovvisoria,conlemodalita e allecondizionidicuiallaLetteradilnvito.

Art.35.Garanziadefinitiva

Aisensidell’articolo103commaidelD.Lgs.50/2016,'appaltatoreperlasottoscrizionedelcontrattodevecostit
uireunagaranzia,denominata"garanziadefinitiva"asuasceltasottoformadicauzioneofideiussioneconlemo
dalitadicuiall'articolo93,commi2e3delD.Lgs.50/2016,parial1 0percentodell'importocontrattuale.Incasodia
ggiudicazioneconribassisuperiorialdiecipercentolagaranziadacostituireéaumentataditantipuntipercentua
liguantisonoquellieccedentiil1iOpercento.Oveilribassosiasuperiorealventipercento,|'aumentoediduepunti
percentualiperognipuntodiribassosuperiorealventipercento.
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. Lagaranziafideiussoriadicuialcommaiasceltadell'appaltatorepudessererilasciatadaisoggettidicuiall'artic
0l093,comma3ddelD.Lgs.50/2016.Lagaranziadeveprevedereespressamentelarinunciaalbeneficiodellapr
eventivaescussionedeldebitoreprincipale,larinunciaall'eccezionedicuiall'articolo1957,secondocomma,d
elcodicecivile,nonchél'operativitadellagaranziamedesimaentroquindicigiorni,a semplicerichiesta scritta
dellastazioneappaltante.

. Aisensidell’articolo103commabdelD.Lgs.50/2016lagaranziadicuialcommaieprogressivamentesvincolat
aamisuradell'avanzamentodell'esecuzione,nellimitemassimodel80%(ottantapercento)dell'inizialeimport
ogarantito.Losvincoloéautomatico,senzanecessitadibenestaredelcommittente,conlasolacondizionedella
preventivaconsegnaall'istitutogarante,dapartedell'appaltatoreodelcessionario,deglistatidiavanzamentod
eilavoriodianalogodocumento,inoriginaleocincopiaautentica,attestantil'avvenutaesecuzione.Sononullele
pattuizionicontrarieoinderoga.llmancatosvincoloneiquindicigiornidallaconsegnadeglistatidiavanzamento
odelladocumentazioneanalogacostituisceinadempimentodelgaranteneiconfrontidell'impresaperlaqualel
agaranzia € prestata.

. Lagaranzia,perilrimanenteammontareresiduodel20%(ventipercento),cessadiavereeffettoedésvincolata
automaticamenteall'emissionedelcertificatodiregolareesecuzioneocomunquefinoadodicimesidalladatadi
ultimazionedeilavoririsultantedalrelativocertificato.Losvincoloel'estinzioneavvengonodidiritto,senzanece
ssitadiulterioriattiformali,richieste,autorizzazioni,dichiarazioniliberatorie o restituzioni.

. Aisensidell’art.103comma2delD.Lgs.50/2016lastazioneappaltantehaildirittodivalersidellacauzione,neili
mitidell'importomassimogarantito,perl'eventualemaggiorespesasostenutaperilcompletamentodeilavorin
elcasodirisoluzionedelcontrattodispostaindannodell'esecutoreehaildirittodivalersidellacauzioneperprovv
ederealpagamentodiquantodovutodall'esecutoreperleinadempienzederivantidallainosservanzadinorme
eprescrizionideicontratticollettivi,delleleggiedeiregolamentisullatutela,protezione,assicurazione,assisten
zaesicurezzafisicadeilavoratoricomunquepresentiincantiereoneiluoghidovevieneprestatoilservizioneicas
idiappaltidiservizi.Lastazioneappaltantepudincamerarelagaranziaperprovvederealpagamentodiquantod
ovutodalsoggettoaggiudicatarioperleinadempienzederivantidallainosservanzadinormeeprescrizionideic
ontratticollettivi,delleleggiedeiregolamentisullatutela,protezione,assicurazione,assistenzae  sicurezza
fisica deilavoratoriaddettiall'esecuzionedell'appalto.

. Aisensidell’art.103commaidelD.Lgs.50/2016lacauzioneéprestataa
garanziadell'adempimentoditutteleobbligazionidelcontrattoedelrisarcimentodeidanniderivantidall'eventu
aleinadempimentodelleobbligazionistesse,nonchéagaranziadelrimborsodellesommepagateinpiuall'ese
cutorerispettoallerisultanzedellaliquidazionefinale,salvacomunquelarisarcibilitadelmaggiordannoversol'
appaltatore.Lagaranziacessadiavereeffettosoloalladatadiemissionedelcertificatodiregolareesecuzione.L
astazioneappaltantepuorichiederealsoggettoaggiudicatariolareintegrazionedellagaranziaovequestasiav
enutamenointuttooinparte;incasodiinottemperanza,lareintegrazionesieffettuaavaleresuirateidiprezzoda
corrispondereall'esecutore.Allagaranziadicuialpresentearticolosiapplicanoleriduzioniprevistedall'articolo
93,comma 7 del D.Lgs.50/2016,perlagaranziaprovvisoria.

. Aisensidell’articolo103comma10delD.Lgs.50/2016incasodiraggruppamentitemporaneilegaranziefideius
sorieelegaranzieassicurativesonopresentate,sumandatoirrevocabile,dallamandatariainnomeepercontod
ituttiiconcorrentifermarestandolaresponsabilitasolidaletraleimprese.

. Aisensidell’articolo103 comma 3
delD.Lgs.50/2016lamancatacostituzionedellagaranziadicuialcomma1ideterminaladecadenzadell'affidam
entoel'acquisizionedellacauzioneprovvisoriapresentatainsedediofferta,dapartedellastazioneappaltante,
cheaggiudical'appaltoalconcorrenteche segue nellagraduatoria.

Art.36.Riduzione delle garanzie

. Aisensidell’articolo93comma7delD.Lgs.50/2016l'importodellagaranzia,edelsuoeventualerinnovo,éridott
odel50percentoperglioperatorieconomiciaiqualivengarilasciata,daorganismi
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accreditati,aisensidellenormeeuropeedellaserieUNICEIEN45000edellaserieUNICEIENISO/IEC17000,|
acertificazionedelsistemadiqualitaconformeallenormeeuropeedellaserieUNICEIISO9000.L'importodella
garanziaedelsuoeventualerinnovoéridottodel30percento,anchecumulabileconlariduzionedicuialprimope
riodo,perglioperatorieconomiciinpossessodiregistrazionealsistemacomunitariodiecogestioneeaudit(EM
AS),aisensidelregolamento(CE)n.1221/2009delParlamentoeuropeoedelConsiglio,del25novembre2009,
odel20percentoperglioperatoriinpossessodicertificazioneambientaleaisensidellanormaUNIENISO 14001
.L'importodellagaranziaedelsuoeventualerinnovoéridottodel15percentoperglioperatorieconomiciche
sviluppanouninventariodigasadeffettoserraaisensidellanormaUNIENISO14064110
un'improntaclimatica(carbonfootprint)diprodottoaisensidellanormaUNIISO/TS14067.Perfruiredelleriduzi
onidicuialpresentecomma,l'operatoreeconomicosegnala,insedediofferta, ilpossessodeirelativirequisiti e
lodocumentaneimodiprescrittidallenormevigenti.

2. Incasodiraggruppamentotemporaneodiconcorrentiditipoorizzontaleleriduzionidicuialcomma1sonoaccor
dateseilpossessodelrequisitodicuialcommatecomprovatodatutteleimpreseinraggruppamento.

3. Incasodiraggruppamentotemporaneoodiconsorzioordinarioditipoverticaleleriduzionidicuialcommaisono
accordateesclusivamenteperlequotediincidenzadellelavorazioniappartenentiallecategorieassunteintegr
almentedaimpreseinraggruppamentoinpossessodelrequisitodicuialcommar ;talebeneficiononéfrazionab
iletraimpresecheassumonolavorazioniappartenentiallamedesimacategoria.

4. Incasodiavvalimentodelsistemadiqualita,aisensidell’articolo89commaidelD.Lgs.50/2016,perbeneficiare
dellariduzionedicuialcomma,ilrequisitodeveessereespressamenteoggettodelcontrattodiavvalimento.L’i
mpresaausiliariadeveesserecomunqueinpossessodelpredettorequisitoinrelazioneall’obbligodicuiall’artic
0lo63,comma 3,deld.P.R.n.207del2010.

5. llpossessodelrequisitodicuialcommalécomprovatodall’annotazioneincalceall’attestazioneSOA
aisensidell’articolo63,comma 3,deld.P.R.n.207del2010.

6. Inderogaalquantoprevistodalprecedente  comma  5,ilpossessodelrequisitodicuial comma 1
pudesserecomprovatodallacertificazionerilasciatadall’'organismoaccreditatoqualoral'impresa,inrelazione
allospecificoappalto,nonsiatenutaalpossessodell’attestazioneSOAinquantoassuntricedilavoriperi
quali,inragionedell'importo,sia sufficiente laclassifica II.

7. Inderogaalcommab,incasodiraggruppamentotemporaneoodiconsorzioordinario,ilpossessodelrequisitod
icuialcommaipuodesserecomprovatodaseparatacertificazionedicuialcommaisel'impresa,inrelazioneallo
specificoappaltoeinragionedell’importodeilavorichedichiaradiassumere,nonétenutaalpossessodellacertif
icazionedelsistemadiqualita,inquantoassuntricedilavoriperi quali & sufficiente [I'attestazione SOA
inclassifica Il.

Art.37.0bblighiassicurativia caricodell’appaltatore

1. Aisensidell’articolo103comma7delCodicedeiContratti,'appaltatoreéobbligato,contestualmenteallasotto
scrizionedelcontrattoeinognicasoalmeno10(dieci)giorniprimadelladataprevistaperlaconsegnadeilavoria
isensidell’articolo13delpresenteCapitolato,aprodurreunapolizzaassicurativachetengaindennel’amminist
razionecommittentedatuttiirischidiesecuzioneecheprevedaancheunagaranziadiresponsabilitacivileperd
annicausatiaterzinell’esecuzionedeilavori.Lapolizzaassicurativaéprestatadaun’impresadiassicurazione
autorizzataallacoperturadeirischiaiquali si riferisce I'obbligodiassicurazione.

2. Lacoperturadellepredettegaranzieassicurativedecorredalladatadiconsegnadeilavoriecessaalleore24de
Igiornodiemissionedelcertificatodiregolareesecuzioneecomunquedecorsii2(dodici)mesidalladatadiulti
mazionedeilavoririsultantedalrelativocertificato;incasodiemissionedelcertificatodiregolareesecuzionep
erpartideterminatedell’opera,lagaranziacessaperquellepartierestaefficaceperlepartinonancoracollauda
te;atal
finel'utilizzodapartedell’amministrazionecommittentesecondoladestinazioneequivale,aisolieffettidellaco
perturaassicurativa,ademissionedelcertificatodiregolareesecuzione.llpremioéstabilitoinmisuraunicaein
divisibileperlecoperturedicuiaicommi3e4.Legaranzieassicurativesonoefficaciancheincasodiomessoorit
ardatopagamentodellesommedovuteatitolodipremiodapartedell'esecutorefinoaisuccessividuemesiede
vonoessereprestateinconformitaalloschema-tipo2.3allegatoal
d.m.n.123del2004.

3. Lagaranziaassicurativacontrotuttii rischidiesecuzionedaqualsiasicausadeterminatidevecopriretuttii
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dannisubitidal’amministrazionecommittentea causadeldanneggiamento
odelladistruzionetotaleoparzialediimpiantieopere,anchepreesistenti,salvoquelliderivantidaerroridiprogettazi
one,insufficienteprogettazione,azioniditerziocausediforzamaggiore;talepolizzadeveesserestipulatanellafor
ma«ContractorsAllRisks»(C.A.R.)edeve:

a) prevedereuna somma assicuratanoninferioreall’importodel contratto

b) essereintegratainrelazioneallesommeassicurateincasodiapprovazionedilavoriaggiuntiviaffidati a
qualsiasititoloall’appaltatore.

4. Lagaranziaassicurativadiresponsabilitacivileperdannicausatiaterzi(R.C.T.)deveesserestipulataperuna
somma assicurata(massimale/sinistro)pariadeuro500.000,00.

5. Seilcontrattodiassicurazioneprevedeimportiopercentualidiscopertoodifranchigia,questecondizioni:

a) inrelazioneall’assicurazionecontrotuttiirischidiesecuzionedicuialcommag,talifranchigieoscopertinons
onoopponibilial’lamministrazione committente;

b) inrelazioneall'assicurazionediresponsabilitaciviledicuialcommad talifranchigieoscopertinonsonooppo
nibilial’lamministrazione committente.

6. Legaranziedicuiaicommi3e4,prestatedall’appaltatorecopronosenzaalcunariservaancheidannicausatida
lleimpresesubappaltatriciesubfornitrici.Sel'appaltatoreeéunraggruppamentotemporaneoounconsorzioor
dinario,giustoilregimedelleresponsabilitasolidaledisciplinatodall’articolo48,comma5,delD.Lgs.50/2016,I
agaranziaassicurativaéprestatadall’impresamandatariainnomeepercontodituttiiconcorrentiraggruppatio
consorziati.Nelcasodiraggruppamentitemporaneioconsorziordinariditipoverticaledicuiall’articolo48,com
ma6,delD.Lgs.50/2016,leimpresemandantiassuntricidellelavorazioniappartenentiallecategoriescorpora
bili,possonopresentareappositegaranzieassicurative“proquota’inrelazioneailavoridaesseassunti.
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APO7.DISPOSIZIONIPERL’ESECUZIONE

Art.38.Variazionedeilavori

. Nessunavariazionepuodessereintrodottadall’esecutoredipropriainiziativa,peralcunmotivo,indifettodiautori

zzazionedell’ AmministrazioneCommittente.llmancatorispettoditaledivietocomportaacaricodell’esecutore
larimessainpristinodelleoperenellasituazioneoriginale;ilmedesimosarainoltretenutoadeseguire,apropries
pese,gliinterventidirimozioneeripristinochedovesseroessergliordinatidal’ AmministrazioneCommittentee
darisarciretuttiidannipertaleragionesoffertidal’ AmministrazioneCommittentestessa,fermocheinnessunc

asopuovantarecompensi,rimborsi o indennizziperi lavorimedesimi.

. L’amministrazionecommittentesiriservalafacoltadiintrodurrenelleopereoggettodell’appaltoquellevariantiche
asuoinsindacabilegiudizioritengaopportune,senzacheperquestol’appaltatorepossapretenderecompensiall’inf
uoridelpagamentoaconguagliodeilavorieseguitinpitoinmenoconl’osservanzadelleprescrizionied entro i limiti

stabiliti dagli articoli 43,comma 8 del d.P.R. n. 207 del
2010,nonchédall'articolo106,comma12delD.Lgs.50/2016.
Ovenecessario,

incasodivariazioniinaumento,all’ Appaltatoresaraaccordatounterminesuppletivo,commisuratoal tempo
necessarioall’esecuzionedeilavori oggetto divariante.

. Nonsonoriconosciutevariantialprogettoesecutivo,prestazioniefornitureextracontrattualidiqualsiasigenere
,eseguitesenzapreventivoordinescrittodelladirezionelavori,recanteanchegliestremidell’approvazionedap
artedel’amministrazionecommittente,ovequestasiaprescrittadallalegge o dalregolamento.

. Qualunquereclamooriservachel’appaltatoresicredesseindirittodiopporre,deveesserepresentatoperiscritt
oalladirezionelavoriprimadell’esecuzionedell’operaoggettodellacontestazione.Nonsonopreseinconsider
azionedomandedimaggioricompensisuquantostabilitoincontratto,perqualsiasinaturaoragione,senonviéa
ccordopreventivoscrittoprimadell'iniziodell'opera oggetto ditalirichieste.

. Nonsonoconsiderativariantiaisensidelprecedentecomma2gliinterventiautorizzatidalRUP,aisensidell’art.
106,commatletterae)delD.Lgs.50/2016,dispostidaldirettoredeilavoriperrisolvereaspettididettaglio,chesia
nocontenutientrounimportononsuperioreal5%(cinquepercento)dell'importodelcontrattostipulatoepurché
nonessenzialiononsostanzialiaisensidell’art.106,comma 4 delD.Lgs.50/2016.

. Aisensidell’articolo106,commii,letterac),2e4,delCodice,sonoammesse,nell’esclusivointeressedellaStaz
ioneappaltante,levarianti,inaumentooindiminuzione,finalizzatealmiglioramentodell’opera e
allasuafunzionalita,purchéricorrano tutte leseguenticondizioni:

a) sonodeterminatedacircostanzeimprevisteeimprevedibili,ivicompresal’applicazionedinuovedisposizio
nilegislativeoregolamentariol’ottemperanzaaprovvedimentidiautoritaoentiprepostiallatuteladiinteressi
rilevanti;

b) non ¢ alteratalanaturageneraledelcontratto;

¢) noncomportanounamodificadellimportocontrattualesuperioreallapercentualedel50%(cinquantaperce
nto)dicuiall’articolo106,comma 7,delCodice;

d) nonintroduconocondizioniche,sefosserostatecontenutenellaprocedurad'appaltoiniziale,avrebberocon
sentitol'ammissionedioperatorieconomicidiversidaquelliinizialmenteselezionatiol'accettazionediun'off
ertadiversadaquellainizialmenteaccettata,oppureavrebberoattiratoulterioripartecipantiallaprocedurad
iaggiudicazione;

e) nonmodificanol'equilibrioeconomicodelcontrattoafavoredell'aggiudicatarioenonestendononotevolme
ntel'ambitodiapplicazionedelcontratto;

f) nonsianoimputabili a erroriodomissioniprogettualidicuiall’articolo39delpresenteCapitolato.

. Lavariantedevecomprendere,overitenutonecessariodalcoordinatoreperlasicurezzainfasediesecuzione,l’
adeguamentodelpianodisicurezzae
dicoordinamentodicuiall’articolo43delpresenteCapitolato,conirelativicostinonassoggettatiaribasso,econi
conseguentiadempimentidicuiall’articolo44,nonchél’adeguamentodeipianioperatividicuiall'articolo45delp
resenteCapitolato.

. Laperiziadivarianteosuppletivaeéaccompagnatadaunattodisottomissionechel’appaltatoreetenuto a
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sottoscriverein segno diaccettazione.

9. Comeprevistodall’art.106,commai2delD.Lgs.50/2016,’AmministrazioneCommittentepotrasempreordin
arel’esecuzionedeilavoriinmisurainferioreosuperiore,rispettoaquantoprevistonelcontratto,nellimitediung
uintodell'importodicontrattostesso,allecondizioniprevistenelcontrattooriginario.Intalcasol’appaltatorenon
puofarvalereildirittoallarisoluzionedelcontrattoesenzachenulla spetti al’Appaltatore a titolodiindennizzo.

10.Duranteilcorsodeilavoril'appaltatorepudproporreallaDLeventualivariazionimigliorative,nell’ambitodellimit
edicuialcommab,senoncomportanorallentamentoosospensionedeilavorienonriduconoocompromettonol
ecaratteristicheeleprestazioniprevistedalprogetto.Talivariazioni,previoaccoglimentomotivatodapartedell
aDLdevonoessereapprovatedalRUP,chenepudnegarel’approvazionesenzanecessitadimotivazionediver
sadalrispettorigorosodelleprevisioniposteabasedigara.llrelativorisparmiodispesacostituisceeconomiape
rmetaafavoredellaStazioneappaltante e permeta a favoredell’appaltatore.

Art.39.Variantipererroriodomissioniprogettuali

1. Aisensidellarticolo106,comma2delD.Lgs.n.50/2016,se,perilimanifestarsidierroriodomissioniimputabiliall
ecarenzedelprogettopostoabasedigara,sirendononecessarievariantichepossonopregiudicare,intuttooin
parte,larealizzazionedell’operaoppurelasuautilizzazione,echesottoilprofiloeconomicoeccedonoil15%(qui
ndicipercento)dell'importooriginariodelcontratto,laStazioneappaltanteprocedeallarisoluzionedelcontratto
conindizionediunanuovagaraallaqualeé invitatol’appaltatoreoriginario.

2. Aisensidell’articolo106,commi9e10,delD.Lgs.n.50/2016,ititolaridell'incaricodiprogettazionesonorespons
abilideidannisubitidallaStazioneappaltante;siconsideranoerroreodomissionediprogettazionel'inadeguata
valutazionedellostatodifatto,lamancataoderroneaidentificazionedellanormativatecnicavincolanteperlapr
ogettazione,ilmancatorispettodeirequisitifunzionaliedeconomiciprestabilitierisultantidaprovascritta,laviol
azionedellenormedidiligenzanellapredisposizionedeglielaboratiprogettuali.

3. Trovaapplicazioneladisciplinadicuiall’articolo54,commi4,5e6delpresenteCapitolatoSpeciale,in  quanto
compatibile.

Art.40.Prezziapplicabiliainuovilavorie nuoviprezzi

1. Leeventualivariazionisonovalutatemediantel'applicazionedeiprezzidicuiall’elencoprezzicontrattuale
come determinatiaisensidell’articolo3,commi 2 e 3 delpresenteCapitolatoSpeciale.

2. Setraiprezzidicuiall’elencoprezzicontrattualedicuiall’art.3,comma2nonsonoprevistiprezziperilavoriinvaria
nte,siprocedeallaformazionedinuoviprezzi,incontraddittoriotralaStazioneappaltanteel'appaltatore,media
nteappositoverbalediconcordamentosottoscrittodallepartieapprovatodalRUP;i
predettinuoviprezzisonodesunti,inordinedipriorita:

a) dalprezziariodicuial comma 3,oppure,se nonreperibili,
b) ragguagliandoli a quellidilavorazioniconsimilicompresinelcontratto;

c) ricavandolitotalmenteoparzialmentedanuoveregolarianalisieffettuateconriferimentoaiprezzielementaridi
manod'opera,materiali,noli e trasportialladatadiformulazionedell’offerta.

3. Sonoconsideratiprezziari ufficiali di riferimento i seguenti,inordinedipriorita:

a) prezziariodellaRegioneLombardia.

4. Ovecomportinomaggiorispeserispettoallesommeprevistenelquadroeconomico,inuoviprezzisonoapprova
tidallaStazioneappaltantesupropostadelRUP,primadiessereammessinellacontabilitadeilavori..

APO8.DISPOSIZIONIINMATERIADISICUREZZA

Art.41.Adempimentipreliminariin materiadisicurezza
1. Aisensidell’articolo90,comma9g,edell’allegatoXVllalDecreton.81del2008,/'appaltatoredevetrasmettereall’
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AmministrazioneCommittente,entroiltermineprescrittodaquest’ultimaconappositarichiestao,inassenzadi
questa,entro30giornidall’aggiudicazionedefinitivaecomunqueprimadellastipulazionedelcontrattoo,prima
dellaredazionedelverbalediconsegnadeilavorisequestisonoiniziatinelle more dellastipuladelcontratto:

a) unadichiarazionedell'organicomedioannuo,distintoperqualifica,corredatadagliestremidelledenuncede
ilavoratorieffettuateall'lstitutonazionaledellaprevidenzasociale(INPS),all'Istitutonazionaleassicurazio
neinfortunisullavoro(INAIL)e allecasseedili;

b) unadichiarazionerelativaalcontrattocollettivostipulatodalleorganizzazionisindacalicomparativamentep
iurappresentative,applicatoailavoratoridipendenti;

c) aifinidell’acquisizioned’ufficiodelcertificatodellaCameradiCommercio,Industria,Artigianatoe Agricoltur
a,incorsodivalidita,dichiarazioneattestantelapropriaesattaragionesociale,numeridicodice fiscale e
dipartital VA,numeroREA;

d) idatinecessariall’acquisizioned’ufficiodeIDURC,aisensidell’articolo53,comma2delpresenteCapitolato
Speciale;

e) ildocumentodivalutazionedeirischidicuialcombinatodispostodegliarticoli17,commaf letteraa),e28,co
mmit,1-
bis,2e3,delDecreton.81del2008.Sel'impresaoccupafinoal0lavoratori,aisensidell’articolo29,commab,
primoperiodo,delDecreton.81del2008,lavalutazionedeirischieeffettuatasecondoleprocedurestandardi
zzatedicuialdecretointerministeriale30novembre2012 e successiviaggiornamenti.

f) unadichiarazionedinonesseredestinatariodiprovvedimentidisospensioneodiinterdizionedicuiall’articol
o14delDecreton.81del2008.

. Entroglistessiterminidicuialcomma1,l'appaltatoredevetrasmetterealcoordinatoreperl’esecuzioneilnomin
ativo e i recapiti:

a) delproprioResponsabiledelservizioprevenzioneeprotezionedicuiall’articolo31delDecreton.81del2008;
b) delproprioMedicocompetentedicuiall’articolo38delDecreton.81del2008;

c) I'accettazionedelpianodisicurezzaedicoordinamentodicuialsuccessivoarticolo43,conleeventualirichie
stediadeguamentodicuiall’articolo44;

d) ilpianooperativodisicurezzadicuialsuccessivoarticolo45.
. Gli adempimentidicuiai commi 1 e 2 devonoessereassolti:

a) dall’appaltatore,comunqueorganizzatoanchenelleformeaggregateprevistedall’art.45delD.Lgs.50/201
6,nonché,tramite questi,daisubappaltatori;

b) dalconsorziodicooperativeodiimpreseartigiane,oppuredalconsorziostabile,dicuiall’articolo45comma
2 lettereb)e C) delD.Lgs. 50/2016,se ilconsorziointendeeseguirei
lavoridirettamenteconlapropriaorganizzazioneconsortile;

c) dallaconsorziatadelconsorziodicooperativeodiimpreseartigiane,oppuredelconsorziostabile,cheilcons
orziohaindicatoperl’esecuzionedeilavori,aisensidegliarticoli4d8comma7delD.Lgs.50/2016,seilconsorzi
oéprivodipersonaledeputatoallaesecuzionedeilavori;sesonostateindividuatepituimpreseconsorziatees
ecutricideilavorigliadempimentidevonoessereassoltidatutteleimpreseconsorziateindicate,perquantod
ipertinenzadiciascunadiesse,periltramitediunadiesseappositamenteindividuata,semprechequestaab
biaespressamenteaccettato taleindividuazione;

d) datutteleimpreseraggruppate,perquantodipertinenzadiciascunadiesse,periltramitedell’impresamand
ataria,sel’appaltatoreeunraggruppamentotemporaneodicuiall’articolo45,commaz2, lett.d)delD.Lgs.50/
2016;'impresaaffidataria,aifinidell’articolo89,commai letterai),deldecreto81/2008 e
individuatanellamandataria,come risultantedell’attodimandato;

e) datutteleimpreseconsorziate,perquantodipertinenzadiciascunadiesse,periltramitedell’impresaindivid
uataconl’attocostitutivoolostatutodelconsorzio,sel’appaltatoreéunconsorzioordinariodicuiall’articolo4
5,comma,2lett.e)delD.Lgs.50/2016;'impresaaffidataria,aifinidell’articolo89,commat letterai),deldecr
eto81éindividuataconilpredettoattocostitutivo o statuto delconsorzio;

f) dailavoratoriautonomicheprestanolalorooperaincantiere.
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4. Fermorestandoquantoprevistoalsuccessivoarticolo46,comma3,l'impresaaffidatariacomunicaall’amminis
trazionecommittentegliopportuniattididelegadicuiall’articolo16deldecretolegislativon.81del2008.

5. L’appaltatoredeveassolveregliadempimentidicuiaicommiie2,anchenelcorsodeilavoriogniqualvoltanelca
ntiereoperilegittimamenteun’impresaesecutriceounlavoratoreautonomononprevistiinizialmente.

Art.42.0rganizzazionedeisingolicantieristradalie disposizioniperla sicurezzadeglioperatorie della
circolazione

1. Aisensidell’articolo97,comma 1,delDecreton.81del2008,'appaltatore € obbligato:

a) adosservarelemisuregeneralidituteladicuiagliarticoli15,17,18e19delDecreton.81del2008eall’allegato
Xlllallostessodecretononchélealtredisposizionidelmedesimodecretoapplicabiliallelavorazionipreviste
nelcantiere;

b) arispettareecurareilpienorispettodituttelenormevigentiinmateriadiprevenzionedegliinfortunieigienedell
avoroeinognicasoincondizionedipermanentesicurezzaeigiene,nell’'osservanzadelledisposizionideglia
rticoloda108a155delDecreton.81del2008edegliallegatiX VI, X VI, XIX, XX, XXIL,XXIV, XXV, XXVI,XXVI
L, XXV XXX XK XXX XXX XXX XXXV, XXXV e XL, allo stesso decreto;

c) a verificarecostantementelapresenzadi tutte lecondizionidisicurezzadeilavori affidati;

d) adosservareledisposizionidelvigenteRegolamentoLocaledilgiene,perquantoattienelagestionedelcanti
ere,in quanto nonincontrastoconledisposizionidicuial comma 1.

2. L’appaltatorepredispone,pertempoesecondoquantoprevistodallevigentidisposizioni,gliappositipianiperla
riduzionedelrumore,inrelazionealpersonale e alleattrezzatureutilizzate.

3. L’appaltatoregarantiscechelelavorazioni,compresequelleaffidateaisubappaltatori,sianoeseguitesecondo
ilcriterio«incidentandinjuryfree».

4. L'Appaltatoredovraprovvedere,senzaalcuncompensoaggiuntivo:

- atutteleoperedi difesa delcantiere,consbarramenti o}
segnalazioniincorrispondenzadeilavoriedeiguasti
insedestradale,daattuarsiconcavalletti,fanali,nonchécon i segnaliprescritti,oltrea reti,barriere,ecc..

- airipariedallearmaturedegliscavi,edingenereatutteleopereprovvisionalinecessarieallasicurezzadeite
rzisiaversol'internocheversol’esternodellepertinenzestradali.

- acurarelacostruzionedeipontegginecessariadassicurarel’esecuzionedeilavoriincorrispondenzadipo
nti,sottoviaemuridisostegnostradalisenzainterferireconlaviabilitadellestradesopraesottopassanti,co
nlacontinuitadeicorsid’acquaedingenereconl’integritadeiterreniconfinanti;

- alleoperediprotezioneprovvisoriapergarantireiltransito.

Taliprovvedimentidevonoesserepresisempreacuraediniziativadell’ Appaltatore,ritenendosiimplicitineglior
dinidiesecuzionedeisingolilavori.

Nelcasoincuileoperedidifesadelcantierefosserotalidaturbareilregolaresvolgimentodellaviabilita,primadell

‘iniziodeilavoridovrannoesserepresigliopportuniaccordidimeritoconlaDirezioneLavori e
conilcoordinatoreperlasicurezzain fase diesecuzione.

Incasod’urgenza,l’Appaltatorehaobbligodiprendereognimisura,anchedicarattereeccezionale,persalvagu

ardarelasicurezzapubblicae/ol'incolumitadeilavoratoripresenti,avvertendonelcontempolaDirezionelLavor
iedilCoordinatoredellasicurezzain fase diesecuzione.

Inognicasol’appaltatorenonavradirittoacompensiaggiuntivioltreaiprezzidicontratto,qualunquesianolecon

dizioni effettive nellequalidebbanoeseguirsi i lavori.

4. Neglielaboratidiprogettosonostatiindividuatiisingolitrattistradalichesonodaintendersicomesingoli“cantieri
stradali”.Ciascun‘“cantierestradale”éindividuatodallachilometricainizialeefinaleeperlo stesso
sonoelencate e quantificate lelavorazionipreviste.

5. L'Appaltatore,alfinedigarantirelasicurezzadeglioperatoriimpegnatineilavorideicantieristradaliinappalto,do
vraoperaresoloedesclusivamentecon“cantierifissi”,cosi come
definitidalRegolamentodiattuazionedelCodicedellaStrada(D.P.R.n.495/1992)esuccessivemodificheedin
tegrazioni,nonchédalD.M.10.07.2002"Disciplinaretecnicorelativoaglischemisegnaletici,differenziatiperc
ategoriadistrada,daadottareperilsegnalamentotemporaneo”,adottandoglischemiallegatial
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D.M.ealPianodiSicurezzaediCoordinamento.Inderogaaquantosopramenzionatol’adozionedi“cantierimo
bili”,cosicomedefinitidalRegolamentodiattuazionedelCodicedellaStrada(D.P.R.n.495/1992)esuccessive
modificheedintegrazioni,nonchédalD.M.10.07.2002&concessasoloperl’esecuzionedellasegnaleticaorizz
ontaleelapuliziadellepertinenzestradalicosicomeprevistodalPSC e
dalledirettiveimpartitedalCoordinatoredellaSicurezzain fase diesecuzione.

6. Qualoralasezionestradaledisponibile,alatodelcantierestradalestesso,perlestradetipoC/F/E,siainferiorea
ml2,80(piumargineminimodisicurezza)operl’esecuzionedilavorazioniparticolari,qualimpermeabilizzazio
ne,impalcati,ecc..,saranecessarioprovvedereallachiusuradellastrada,conl’obbligodideviazionesupercors
ialternativigiaindividuatineglielaboratidiprogetto,previaemissionediappositaordinanzadapartedell’ammini
strazionecommittente(ProvinciadiMantova),proprietariadellastrada.L’ Appaltatore,neicantierisustradeap
ertealtrafficoveicolareincuie'previstalafresaturadiqualsiasispessoredelconglomeratobituminoso(manto
d'usura,mantod’usura+stratodicollegamento,ecc...),dovraprocederenell'arcodiunagiornatalavorativaalla
solafresaturadiuntrattostradaledilunghezzaesuperficietalechepossaessere,primadellafinedellagiornatal
avorativastessa,ripristinatocompletamenteconlabitumatura(mantod'usura,monostrato,ecc....)dell'intero
spessorefresato,inmodotaleche,nelleoreseralienotturne,nonrisultinessundislivello tra i tratti non oggetto
diinterventi e il tratto o i tratti oggetto di fresatura e nuovabitumatura.

SolopermotivateesigenzeeincasieccezionaliedietrospecificaautorizzazionecongiuntadelResponsabilede
iLavoriedelDirettoredeilLavori,sarapossibileaprireallacircolazionedeiveicolinelleoreseralienotturne, itrattis
tradalifresatisenzalaposadellanuovabitumatura,acondizionechetalitrattifresati,sialongitudinalmentechetr
asversalmenteall’assedellastrada,sianoraccordatiaitrattinonfresatinmododolce,nonrepentinoechenonpr
esentinonessungradinoosaltoimprovvisodi quota taledarisultarepericolosiperlacircolazionedeiveicoli
stessi .

7L’ Appaltatore,subitodopolaposadell’ultimostratodiconglomeratobituminoso(mantod’usura,monostrato,ecc
)perlestradeapertealtrafficoveicolare,dovrarealizzaretrai5(cinque)e10(dieci)giornidecorrentidallaposadel
l'ultimostratodiconglomeratobituminoso(mantod’usura,monostrato,ecc)lasegnaleticaorizzontalealfinedi
evitareincidentiaterzidovutiallascarsavisibilitasoprattuttonellastagioneautunnalequandolapossibilitadine
bbie & molto elevata;

8. L’Appaltatoresubitodopolaposadelnuovo manto d’usura/pavimentazionebituminosa o monostrato
perlestradeapertealtrafficoveicolare,qualoraildislivellotrailnuovomantod’usura/pavimentazionebitumino
saomonostratoelabanchina/cigliostradalerisultipericolosoperlacircolazionestradale(ugualeomaggioredic
m4,00)dovrarealizzareconlamassimaurgenzae,comunque,entro24(ventiquattro)oredecorrentidallaposa
delmantod’usura/pavimentazionebituminosa 0
monostrato,laripresa,sistemazionedellabanchina/cigliostradalestesso.

9. L’appaltatore,durantetuttaladuratadeilavori,dovraposizionaretuttalasegnaleticaverticaleprevistadalCodic
edellaStrada(D.Lgs.n.285/1992)edalRegolamentodiAttuazione(D.P.R.n.495/1992)perevidenziare:
- ilcantierestesso;
- ilpericolodovutoallamancanzadellasegnaleticaorizzontale;
- ilpericolodovutoallapresenzadianomaliadellastrada;
- ilpericolodovutoallapresenzadimaterialeinstabileinstrada;
- ilpericolodovutoallapresenzadibanchinanonpraticabile e/o profonda.

10. Devonoessereimmediatamentesospeselelavorazioniincasodipioggiaopresenzadinebbiee/odifoschiech
eimpediscanolaperfettavisibilita,pregiudichinolasicurezzadeglioperatoriedegliutentidellastrada e
nonpermettanola perfetta realizzazione a regolad’artedelleopere.

11. L'Appaltatorerestaunicoresponsabile,siacivilimentechepenalmente,deidanniedegliincidenticheeventual
mentefosserocagionatiaglioperatorieaterzinelcasodinonrispettodelledisposizionisoprariportate.

12. L’appaltatorenonpuoiniziareocontinuareilavoriseeindifettonell’applicazionediquantostabilitoall’articolo4
1,commi 1,2 e 5,oppure agli articoli43,44,45 o 46delpresenteCapitolatoSpeciale.

Art.43.Pianodisicurezza e dicoordinamento

1. L’appaltatoreeobbligatoadosservarescrupolosamenteesenzariserveoeccezioniilpianodisicurezzaedicoo
rdinamentopredispostodalcoordinatoreperlasicurezzaemessoadisposizionedapartedel’amministrazione
committente,aisensidell’articolo100delDecreton.81del2008,inconformitaall’allegatoXV,puntiie2,delDec
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reton.81del2008,corredatodalcomputometricoestimativodeicostiperlasicurezzadicuialpunto4dellostesso
allegato,determinatiall’articolo2,comma 1,letterab),delpresenteCapitolatospeciale.

. L’obbligodicuial comma 1 € estesoaltresi:

a) alleeventualimodificheeintegrazionidisposteautonomamentedalcoordinatoreperlasicurezzainfasedie
secuzioneinseguitoasostanzialivariazioniallecondizionidisicurezzasopravvenuteallaprecedenteversio
nedelpianodisicurezza e dicoordinamento;

b) alleeventualimodificheeintegrazioniapprovateoaccettatedalcoordinatoreperlasicurezzainfase
diesecuzioneaisensidelsuccessivoarticolo44.

. Seprimadellastipulazionedelcontratto(aseguitodiaggiudicazioneadunraggruppamentotemporaneodiimp

~ ~—

rese)oppurenelcorsodeilavori(aseguitodiautorizzazionealsubappaltoodisubentrodiimpresaadaltraimpres
araggruppataestromessaaisensidell’articolo48,commi 17 o}
18delD.Lgs.n.50/2016)siverificaunavariazionedelleimpresechedevonooperareincantiere,ilcoordinatorep
erlasicurezzain fase diesecuzionedeveprovvederetempestivamente:

adadeguareilPSC,se necessario;
adacquisire i POS dellenuoveimprese.

Art.44.Modifiche e integrazionialpianodisicurezza e coordinamento

. L’appaltatorepudpresentarealcoordinatoreperlasicurezzainfasediesecuzioneunao

piupropostemotivatedimodificazioneodiintegrazionealpianodisicurezzaedicoordinamento,neiseguentica
si:
a) peradeguarneicontenutialleproprietecnologieoppurequandoritengadipotermegliogarantirelasicurezza

nelcantieresullabasedellapropriaesperienza,ancheinseguitoallaconsultazioneobbligatoriaepreventiv
adeirappresentantiperlasicurezzadeiproprilavoratorioarilievidapartedegliorganidivigilanza;

b) pergarantireilrispettodellenormeperlaprevenzionedegliinfortunielatuteladellasalutedeilavoratorieventualm
entedisattesenelpianodisicurezza,ancheinseguitoarilievioprescrizionidegliorganidivigilanza.

. llcoordinatoreperlasicurezzainfasediesecuzionehal’obbligodipronunciarsitempestivamente,conattomoti

vatodaannotaresulladocumentazionedicantiere,sull’accoglimentooilrigettodellepropostepresentatedall’a
ppaltatore;ledecisionidelcoordinatoresonovincolantiperl'appaltatore.

. Seentroiltermineditregiornilavoratividallapresentazionedellepropostedell’appaltatore,prorogabileunasol

avoltadialtri tre giornilavorativi,ilcoordinatoreperlasicurezzanon si pronuncia:

a) neicasidicuialcommart,letteraa),lepropostesiintendonoaccolte;'eventualeaccoglimentoesplicitootacit
odellemodificazionieintegrazioninonpuodinalcunmodogiustificarevariazioniinaumentooadeguamentiin
aumentodeiprezzipattuiti,némaggiorazionidialcungeneredelcorrispettivo;

b) neicasidicuialcommai,letterab),lepropostesiintendonoaccoltesenoncomportanovariazioniinaumento
oadeguamentiinaumentodeiprezzipattuiti,némaggiorazionidialcungeneredelcorrispettivo,diversamen
te si intendono rigettate.

. Neicasidicuialcommai,letterab),nelsolocasodiaccoglimentoesplicito,selemodificazionieintegrazionicom

portanomaggioricostiperl’appaltatore,debitamenteprovatiedocumentati,esel’amministrazionecommitten
tericonoscetalemaggioreonerosita,trovaapplicazioneladisciplinadellevarianti.

Art.45.Pianooperativodisicurezza

. L'appaltatore,entro30giornidall'aggiudicazioneecomunqueprimadell'iniziodeilavori,devepredisporreecon

segnarealdirettoredeilavorio,senominato,alcoordinatoreperlasicurezzanellafasediesecuzione,unpianoo

perativodisicurezzaperquantoattieneallepropriescelteautonomeerelativeresponsabilitanell'organizzazio

nedelcantiereenell'esecuzionedeilavori.llpianooperativodisicurezza,redattoaisensidell’articolo89,comm

a1,letterah),delDecreton.81del2008edelpuntod.2dell’allegatoXValpredettodecreto,comprendeildocume

ntodivalutazionedeirischidicuiagliarticoli28e29delcitatoDecreton.81del2008,conriferimentoallospecificoc
antiereedeveessere aggiornato ad ogni mutamento dellelavorazionirispettoalleprevisioni.
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. IPOSdeveessereredattodaciascunaimpresaoperantenelcantiereeconsegnatoallastazioneappaltante,pe
ril tramite dell’appaltatore,primadell’iniziodeilavoriperi qualiesso & redatto.

. Aisensidell’art.105,comma17delD.Lgs.50/2016,I'appaltatoreétenutoadacquisireipianioperatividisicurezz
a,redattidalleimpresesubappaltatricidicuiall’articolo47,comma4, letterae),sub.2),delpresenteCapitolatosp
eciale,nonchéacurareilcoordinamentoditutteleimpreseoperantinelcantiere,alfinedirendereglispecificipian
ioperatividisicurezzacompatibilitraloroecoerenticonilpianopresentatodall’appaltatore.Inognicasotrovaap

plicazionequantoprevistodall’articolo41,comma 4 delpresenteCapitolatoSpeciale.

. Aisensidell’articolo96,comma1-
bis,delDecreton.81del2008,ilpianooperativodisicurezzanonénecessarioperglioperatorichesilimitanoafor
nirematerialioattrezzature;restanofermiperipredettioperatori  gli  obblighidicuiall’articolo26del citato
Decreton.81del2008.

. llpianooperativodisicurezza,fermirestandoimaggioricontenutirelativiallaspecificitadellesingoleimprese e
dellesingolelavorazioni,deveaverein ogni caso [ contenutiminimiprevistidall’allegato
laldecretointerministeriale9settembre2014(pubblicatosullaG.U.n.212del12 settembre
2014);essocostituiscepianocomplementaredidettagliodelPSCdicuialprecedentearticolo43.

Art.46.0sservanza e attuazionedeipianidisicurezza

. L’appaltatoreeobbligatoadosservarelemisuregeneralidituteladicuiall'articolo15delDecreton.81del2008,¢c
onparticolareriguardoallecircostanzeeagliadempimentidescrittiagliarticolida88a104 e agli allegatida
XVla XXV dello stesso decreto.

. Ipianidisicurezzadevonoessereredattiinconformitaall’allegatoXValDecreton.81del2008,nonchéallamiglio
reletteraturatecnicainmateria.L'appaltatoreeobbligatoacomunicaretempestivamenteprimadell'iniziodeila
voriequindiperiodicamente,arichiestadell’ AmministrazioneCommittenteodelcoordinatore,l'iscrizioneallac
ameradicommercio,industria,artigianatoeagricoltura,l'indicazionedeicontratticollettiviapplicatiailavoratori
dipendentieladichiarazionecircal'assolvimentodegliobblighiassicurativieprevidenziali.L’appaltatoreetenu
toacurareilcoordinamentoditutteleimpreseoperantinelcantiere,alfinedirendereglispecificipianiredattidallei
mpresesubappaltatricicompatibilitraloroecoerenticonilpianopresentatodall’appaltatore.Incasodiraggrupp
amentotemporaneoodiconsorzioordinariodiimpresedettoobbligoincombeall’impresamandataria;incasodi
consorziostabileodiconsorziodicooperativeodiimpreseartigianetaleobbligoincombealconsorzio.lldirettor

etecnicodicantiereéresponsabiledelrispettodelpianodaparteditutteleimpreseimpegnatenell’esecuzioned
eilavori.

. llpianodisicurezzaedicoordinamentoedilpianooperativodisicurezzaformanoparteintegrantedelcontrattodi
appalto.Legravioripetuteviolazionideipianistessidapartedell’appaltatore,comunqueaccertate,previaform
alecostituzioneinmoradellinteressato,costituisconocausadirisoluzionedelcontratto.

. Aisensidell’articolo105,commai4,ultimoperiododelD.Lgs.50/2016,I'appaltatoreésolidalmenteresponsabi
leconisubappaltatoripergliadempimenti,dapartediquestiultimi,degliobblighidisicurezza.
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APO9.DISCIPLINADELSUBAPPALT

Art.47.Subappalto

1. L’eventualesubappaltononpuodsuperarelaquotadel30%(trentapercento)dell'importocomplessivodelcontr

atto.

2. L’affidamentoinsubappaltooincottimoeconsentito,previaautorizzazionedell’ Amministrazionecommittente
,subordinataall’acquisizionedeIDURCdell'appaltatoreedeIDURCdelsubappaltatore,aisensidell’articolo53
,comma2delpresenteCapitolatoSpeciale,alleseguenticondizionialleseguenticondizioni:

a) chel'appaltatoreabbiaindicatoall’attodell’offertailavoriolepartidioperecheintendesubappaltareoconced
ereincottimo;l'omissionedelleindicazionistaasignificarecheilricorsoalsubappalto o al cottimo & vietato
e nonpuodessereautorizzato;

b) chel’appaltatoreprovvedaaldeposito,pressol’amministrazione committente:

b.1) delcontrattodisubappalto,almeno20giorniprimadelladatadi effettivo
iniziodell’esecuzionedellerelativelavorazionisubappaltate;dalcontrattodisubappaltodevonorisultare
,Jpenarigettodell’istanza o revocadell’autorizzazioneeventualmenterilasciata:

sealsubappaltatoresonoaffidatipartedegliapprestamenti,degliimpiantiodellealtreattivitapreviste
dalPianodisicurezzaecoordinamentodicuialpunto4dell’allegatoXValDecreton.81del2008, lerelati
vespecificazioniequantificazionieconomicheincoerenzacon i costi disicurezzaprevistidalPSC;
l'inserimentodelleclausoledicuialsuccessivoarticolo66,perquantodipertinenza,aisensidell’articol
03,commiie9,dellaleggen.136del2010,penalanullitaassolutadel contrattodisubappalto;
lindividuazionedellecategorie,traquelleprevistedagliattidigaraconirelativimporti,alfinedellaverifi
cadellaqualificazionedelsubappaltatoreedelrilasciodelcertificatodiesecuzionelavoridicuiall’artic
olo83delRegolamentogenerale;
lindividuazionedellelavorazioniaffidate,coniriferimentiallelavorazioniprevistedalcontratto,distint
amenteperlaparteacorpoeperlaparteamisura,inmododaconsentireallaDLealRUPlaverificadelris
pettodellacondizionedeiprezziminimidicuialcomma4,letterea)e b);
'importodelcostodellamanodopera(comprensivodeglioneriprevidenziali)aisensidell'articolo105,
comma 14,del D.Lgs.n.50/2016;

b.2) diunadichiarazionecircalasussistenzaomenodieventualiformedicontrolloodicollegamento,anorm
adell’articolo2359delcodicecivile,conl'impresaallaqualeéaffidatoilsubappaltooilcottimo;incasodira
ggruppamentotemporaneo,societadiimprese o}
consorzio,analogadichiarazionedev’esserefattadaciascunadelleimpresepartecipantialraggruppam
ento,societa o consorzio;

c) chel'appaltatore,unitamentealdepositodelcontrattodisubappaltopressol’amministrazionecommittente
,aisensidellaletterab),trasmetta alla stessa amministrazione:

1) ladocumentazioneattestantecheilsubappaltatoreéinpossessodeirequisitiprescrittidallanormativavi
genteperlapartecipazioneallegaredilavoripubblici,inrelazioneallacategoriaeall’importodeilavoridare
alizzareinsubappalto o in cottimo;

2) unaopiudichiarazionidelsubappaltatore,rilasciateaisensidegliarticoli46e47deld.P.R.n.445del2000,
attestanteilpossessodeirequisitidiordinegeneraleeassenzadellacausediesclusionedicuiall’articolo8
Odel D.Lgs.n.50/2016;

d) chenonsussista,neiconfrontidelsubappaltatore,alcunodeidivietiprevistidall’articolo67deldecretolegisla
tivon.159del2011;a talescopo:

1) se l'importodelcontratto disubappaltoé
superioreadeuro150.000,00,lacondizioneéaccertatamedianteacquisizionedellinformazioneantimafia
dicuiall’articolo91,commai lettera
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c),delcitatodecretolegislativon.159del2011acquisitaconlemodalitadicuialsuccessivoarticolo67,comma2
2) ilsubappaltoévietato,aprescinderedall'importodeirelativilavori,seperlimpresasubappaltatriceéacc

ertataunadellesituazioniindicatedagliarticoli84,comma 4,0 91,comma 7,del citato
decretolegislativon.159del2011.

3. llsubappaltoel’affidamentoincottimodevonoessereautorizzatipreventivamentedall’ AmministrazioneCom
mittenteinseguitoarichiestascrittadell'appaltatore,neiterminicheseguono:

a) l'autorizzazioneérilasciataentro30giornidalricevimentodellarichiesta;taleterminepudessereprorogatou
nasolavoltapernonpiudi30giorni,overicorrano giustificati motivi;

b) trascorsoilmedesimotermine,eventualmenteprorogato,senzachel’amministrazionecommittenteabbia
provveduto,l'autorizzazionesiintendeconcessaatuttiglieffettisesonoverificate  tutte  lecondizionidi
legge perl’affidamento delsubappalto;

c) perisubappaltiocottimidiimportoinferioreal2%dell’'importocontrattualeodiimportoinferiorea
100.000euro,i terminidicuiallaletteraa)sonoridotti a 15giorni.

4. L’affidamento dilavoriinsubappalto o in cottimo comporta i seguentiobblighi:

a) aisensidell’articolo105commai4delD.Lgs.50/2016,'appaltatoredevepraticare,perilavorieleopereaffidat
einsubappalto,i prezzirisultantidall’aggiudicazioneribassatiinmisuranonsuperiore
al20%(ventipercento),nelrispettodeglistandardqualitativieprestazionaliprevistinelcontrattodiappaltoede
vealtresigarantirecheilcostodellavorosostenutodalsubappaltatorenonsiasoggettoaribasso;

b) sealsubappaltatoresonoaffidati,intuttooinparte,gliapprestamenti,glimpiantiolealtreattivitapreviste  dal
Piano disicurezzaecoordinamento dicuial punto4dell’allegatoXV al Decreto n.81 del2008connessi ai
lavori in subappalto,i relativi oneriperla sicurezza
sonopattuitialprezzooriginarioprevistodalprogetto,senzaalcunribasso;'amministrazionecommittente, pe
riltramitedeldirettoredeilavoriesentitoilcoordinatoredellasicurezzainfasediesecuzione,provvedeallaverifi
cadell'effettiva applicazione dellapresente disposizione;

c) neicartelliespostiall’esternodelcantieredevonoessereindicatiancheinominatividitutteleimpresesubapp
altatrici,completidell’indicazionedellacategoriadeilavorisubappaltatiedel’importodeimedesimi;

d) leimpresesubappaltatricidevonoosservareintegralmenteiltrattamentoeconomicoenormativostabilitod
aicontratticollettivinazionaleeterritorialeinvigoreperilsettoreeperlazonanellaqualesisvolgonoilavorieso
noresponsabili,insolidoconl’appaltatore,dell’osservanzadellenormeanzidettenei confronti
deilorodipendentiperleprestazioniresenell’ambitodelsubappalto;

e) leimpresesubappaltatrici,pertramitedell’appaltatore,devonotrasmettereall AmministrazioneCommitte
nte,primadell'iniziodeilavoriinsubappalto:

e.1) ladocumentazionediavvenutadenunziaagli
entiprevidenziali,inclusalaCassaedile,assicurativiedantinfortunistici;

e.2) copiadelpropriopianooperativodisicurezzaincoerenzaconipianidicuiagliarticoli43e45delpresente
Capitolatospeciale.

5. Lepresentidisposizionisiapplicanoancheairaggruppamentitemporaneidiimpreseeallesocietaancheconso
rtili,guandoleimpreseriuniteoconsorziatenonintendonoeseguiredirettamenteilavoriscorporabili.

6. llavoriaffidatiinsubappaltononpossonoessereoggettodiulterioresubappaltopertantoilsubappaltatorenonp
udsubappaltare a suavolta i lavori.

7. Sel'appaltatoreintendeavvalersidellafattispeciedisciplinatadall’articolo30deldecretolegislativon.
276del2003(distaccodimanodopera)devetrasmettere,almeno20giorniprimadelladatadieffettivo
utilizzodellamanodoperadistaccata,appositacomunicazioneconlaqualedichiara:
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a) diavereinessereconlasocietadistaccanteun contratto didistacco(daallegareincopia);

b) divolersiavvaleredell’istitutodeldistaccoperl’appaltoinoggettoindicandoinominativideisoggetti
distaccati;

c¢) chelecondizioniperlequaliéstatostipulatoilcontrattodidistaccosonotuttoravigentiechenonsi ricadenella
fattispecie di mera somministrazionedilavoro.

. Lacomunicazionedeveindicareanchelemotivazionichegiustificanol’interessedellasocietadistaccantearic
orrerealdistaccodimanodoperasequestanonrisultainmodoevidentedalcontrattotralepartidicuisopra.Allac
omunicazionedeveessereallegataladocumentazionenecessariaacomprovareincapoalsoggettodistaccan
teilpossessodeirequisitigeneralidicuiall’articolo80delD.Lgs.50/2016.L’'amministrazionecommittente,entr
o15giornidalricevimentodellacomunicazioneedelladocumentazioneallegata,pudnegarel’autorizzazioneal
distaccoseinsedediverificanonsussistono i requisitidicuisopra.

Art.48.Responsabilita in materiadisubappalto

. L'appaltatorerestainognicasoresponsabileneiconfrontidel’amministrazionecommittenteperl’esecuzione
delleopereoggettodisubappalto,sollevandolamedesimadaognipretesadeisubappaltatoriodarichiestediris
arcimentodanniavanzatedaterziinconseguenzaall’esecuzionedilavorisubappaltati.

. lidirettoredeilavorieilR.U.P.,nonchéilcoordinatoreperl’esecuzioneinmateriadisicurezzadicuiall’articolo92d
elDecreton.81del2008,provvedonoaverificare,ognunoperlapropriacompetenza,ilrispettodi tutte
lecondizionidiammissibilita e diesecuzionedei contratti disubappalto.

. llsubappaltononautorizzatocomportainadempimentocontrattualmentegraveedessenzialeancheaisensid
ell’articolo1456delcodicecivileconlaconseguentepossibilita,per’amministrazionecommittente,dirisolvere
ilcontrattoindannodell’appaltatore,fermerestandolesanzionipenaliprevistedall’articolo21dellalegge13sett
embre1982,n.646,comemodificatodaldecreto-
legge29aprile1995,n.139,convertitodallalegge28giugno1995,n.246(ammendafinoaunterzodell’importod
ell’appalto,arrestodasei mesi adunanno).

. Fermorestandoquantoprevistoall'articolo47,commi6e?,delpresenteCapitolatospeciale,aisensidell’articol
o105commi2,terzoperiododelD.Lgs.50/2016econsideratosubappaltoqualsiasicontrattoaventeadoggetto
attivitaovunqueespletatecherichiedanol'impiegodimanodopera,qualilefornitureconposainoperaeinoliacal
do,sesingolarmentediimportosuperioreal2percentodell'importodeilavoriaffidatiodiimportosuperiorea100.
000euroesel'incidenzadelcostodellamanodoperaedelpersonaleésuperioreal50percentodellimportodelc
ontrattodisubappalto.lsub-
affidamentichenoncostituisconosubappalto,devonoesserecomunicatialRUPealcoordinatoreperlasicurez
zainfasediesecuzionealmenoilgiornoferialeantecedente,conladenominazionedi questi ultimi.

. isub-

affidamentichenoncostituisconosubappalto,devonoesserecomunicatialR.U.P.ealcoordinatoreperlasicur

ezzainfasediesecuzione,entroilgiornoferialeantecedenteall’'ingressoincantieredeisoggettisub-

affidatari.L’appaltatoredevecomunicareilnomedelsub-contraente,'importodelsub-contratto e I'oggetto

dellavoro affidato.

L’'appaltatore €&, inoltre, tenuto a presentare allamministrazione committente la
seguentedocumentazione:

- dichiarazionedelsubaffidatarioattestante laconformita
dellemacchineedelleattrezzatureutilizzate,allegandoperciascunadiessecopiadellibrettodicircolazion
e e dell’assicurazione;

- elencodelpersonaleautorizzatoadaccederealcantiere;
- dichiarazione attestante ilrispettodellanormativainmateriadisicurezza e salutedeilavoratori;

- dichiarazionedelsubaffidatario,inottemperanzaagliobblighiditracciabilitaprevistidall’art.3delD.Lgs. 1
36/2010.

L’appaltatoree,altresi,obbligatoacomunicareallastazioneappaltanteeventualimodificheatali
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informazioniavvenutenelcorsodelsub-contratto.

6. Aisensidell’articolo105,comma3delD.Lgs.50/2016,eaifinidell'articolo47delpresenteCapitolatospecialeno
neconsideratosubappaltol'affidamentodiattivitaspecifichediservizialavoratoriautonomi,perlequalil’appalt
atorehal’obbligodidarnecomunicazioneallastazioneappaltante.

7. Aisubappaltatori,aisubaffidatari,nonchéaisoggettititolaridelleprestazionichenonsonoconsideratesubapp
altoaisensideicommi4eb,siapplicailsuccessivoarticolo52,commi4,5e6,inmateriaditesseradiriconoscimen
to.

Art.49.Pagamentodeisubappaltatori

1. ’AmministrazioneCommittenteprovvedeacorrisponderedirettamenteaisubappaltatorieaicottimistilimport
odeilavoridaloroeseguiti.
L’appaltatoreeobbligatoatrasmettereal’AmministrazioneCommittente,tempestivamenteecomunqueentr
020(venti)giornidall’emissionediciascunstatodiavanzamentolavori,unacomunicazionecheindichilaparted
eilavorieseguitidaisubappaltatoriodaicottimisti,specificandoirelativimporti e
lapropostamotivatadipagamento.

L’amministrazionecommittentenonprovvedealpagamentodirettodeisubcontraentiinrelazioneallesomme
adessidovute,perleprestazioni effettuate.

Pertanto,l’appaltatoreéobbligatoatrasmettereallaStazioneappaltante,entro20(venti)giornidalladatadicias
cunpagamentoeffettuatoapropriofavore,copiadellefatturequietanzaterelativeaipagamentidaessocorrispo
stiaimedesimisubcontraenti,conl’indicazionedelleeventualiritenutedigaranzia
effettuate,penalasospensionedeisuccessivipagamenti.

Inderogaaquantoprevistoaiperiodiprecedenti,anormadell’articolo105,commai3,delD.Lgs.50/2016,'am
ministrazione committente,inrelazionealle somme dovute agli
esecutoriinsubcontrattodiforniturelecuiprestazionisonopagateinbaseallostatodiavanzamentolavorioallos
tatodiavanzamentoforniture,provvedeacorrisponderedirettamentel'importodelleprestazionidaloroeseguit
eneiseguenticasi:

a) quandoilsubcontraenteéunamicroimpresaounapiccolaimpresa,comedefinitadall’articolo2,commi2e
3,dellaRaccomandazionedellaCommissione2003/361/CEdelémaggio2003,ovverodell’articolo2,commi
2 e 3,del d.m.18aprile2005 (G.U.n.238del120ttobre2005)

b) incasoinadempimentodapartedell'appaltatore

Inquesticasi,I'appaltatoreéobbligatoatrasmettereal’amministrazionecommittente,tempestivamenteeco
munqueentro20(venti)giornidall’emissionediciascunstatodiavanzamento,unacomunicazionecheindichila
partedeilavoriofornitureeseguiteinsub-contratto,specificandoirelativimporti e
lapropostamotivatadipagamento.

2. Aisensidellarticolo105comma9delD.Lgs.n.50/2016,ipagamentialsubappaltatoresonosubordinatiall’acqu
isizionedelDURCdelsubappaltatore,dapartedellastazioneappaltante;

Isuddettipagamentisono,altresi,subordinati:
a) all'ottemperanzaalleprescrizionidicuialsuccessivoarticolo66inmateriaditracciabilitadeipagamenti;
b) allelimitazionidicuiaisuccessiviarticoli52,comma 2 e 53,comma 4.

3. Sel’appaltatorenonprovvedeneiterminiagliadempimentidicuialcommaienonsonoverificatelecondizionidi
cuialcomma2,’AmministrazioneCommittentesospendel’erogazionedelleratediacconto o disaldo fino a
chel’'appaltatorenonadempie a quanto previsto.

4. Ladocumentazionecontabiledicuial comma 1 devespecificareseparatamente:
a) I'importodeglieventualioneriperlasicurezzadaliquidarealsubappaltatoreaisensidelprecedentearticolo4
7,comma 4,letterab);
b) lindividuazionedellecategorie,tra quelledicuiall’allegato A ald.P.R.n.207del2010,al fine
dellaverificadellacompatibilitaconlelavorazioniautorizzatedicuiall’articolo47,commaz,letterab),numer
o1),terzotrattino,eaifinidelrilasciodelcertificatodiesecuzionelavoridicuiall’allegatoBalpredettod.P.R.

5. Aisensidell’articolo105,comma8,delD.Lgs.n.50/2016,ilpagamentodirettodeisubappaltatoridapartedellaS
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tazioneappaltanteesoneral’appaltatoredallaresponsabilitasolidaleinrelazioneagliobblighiretributivi e
contributivi,aisensidell'articolo29deldecretolegislativon.276del2003.

. Aisensidell’articolo17,ultimocomma,deld.P.R.n.633del1972,aggiuntodall’articolo35,commab,dellalegge
4agosto2006,n.248,gliadempimentiinmateriadil.V.A.relativiallefatturequietanziatedicuial comma
1,devonoessereassoltidall’appaltatoreprincipale.

. Aisensidell’articolo1271,commisecondoeterzo,delCodicecivile,inquantoapplicabili,tralaStazioneappalta
nteel’aggiudicatario,conlastipuladelcontratto,eéautomaticamenteassuntoeconcordatoilpattosecondoilqua
leilpagamentodirettoafavoredeisubappaltatoriecomunqueeinogni casosubordinato:

a) all’emissionedelloStatodiavanzamento,aterminidicontratto,dopoilraggiungimentodellimportodeilavori
eseguiti e contabilizzatiprevistodalCapitolatoSpecialed’appalto;

b) allassenzadicontestazioniorilievidapartedellaDL,delRUPodelcoordinatoreperlasicurezzainfasediese
cuzioneeformalmentecomunicateall’appaltatoreealsubappaltatore,relativialavorazionieseguitedallo
stesso subappaltatore;

c) allacondizionechel'importorichiestodalsubappaltatore,noneccedal’importodelloStatodiavanzamentod
icuiallalettera)e,nelcontempo,sommatoadeventualipagamentiprecedenti,noneccedal’importodel
contratto disubappaltodepositato agli atti dellaStazioneappaltante;

d) all’allegazionedellaprovachelarichiestadipagamento,conilrelativoimporto,estatapreviamentecomunic
ataall’appaltatore.

. LaStazioneappaltantepudopporrealsubappaltatoreleeccezionialpagamentocostituitedall’assenzadiunao
piud’unadellecondizionidicuialcomma?,nonchél’esistenzadicontenziosoformaledalqualerisulticheilcredit
odelsubappaltatorenonéassistitodacertezzaedesigibilita,anchecon riferimento
all’articolo1262,primocomma,delCodicecivile.

APO10.CONTROVERSIE.MANODOPERA.ESECUZIONED'UFFICI

Art.50.Accordobonario

. Aisensidell’articolo205,commiie2delD.Lgs.50/2016,qualorainseguitoall’iscrizionediriservesuidocumenti
contabili,I'importoeconomicodeilavoricomportavariazionirispettoall'importocontrattualeinmisuracompres
afrail5%(cinquepercento)eil15%(quindicipercento)diquest’ultimo,siapplicanoledisposizionidicuiaicommi
da2a6delmedesimoarticolo.lIR.U.P.devevalutareimmediatamentel’ammissibilitadimassimadelleriserve, |
alorononmanifestainfondatezzaelanonimputabilitaamaggiorilavoriperiqualisianecessariaunavarianteinc
orsod’operaaisensidell’articolo106delD.Lgs.50/2016,iltuttoancheaifinidell’effettivoraggiungimentodellap
redettamisurapercentuale.llR.U.P.rigettatempestivamenteleriservechehannoperoggettoaspettiprogettu

ali oggetto diverificaaisensidell’articolo26delD.Lgs.50/2016.

. lldirettoredeilavoridaimmediatacomunicazionealresponsabileunicodelprocedimentodelleriservedicuial
comma 1,trasmettendonelpiubreve tempo possibileunapropriarelazioneriservata.

. lIR.U.P.,entro15giornidallacomunicazionedicuialcomma?2,acquisitalarelazioneriservatadeldirettoredeila
vorie,ovecostituito,dell’organodicollaudo,pudrichiedereallaCameraarbitralel’indicazionediunalistadicinqu
eespertiaventicompetenzaspecificainrelazioneall’oggettodelcontratto.lIR.U.P.el'appaltatorescelgonod’in
tesa,nel’ambitodellalista,l'espertoincaricatodellaformulazionedellapropostamotivatadiaccordobonario.In
casodimancataintesa,entro15(quindici)giornidallatrasmissionedellalistal’espertoénominatodallaCamera
arbitralechenefissaancheilcompenso.Lapropostaéformulatadall’espertoentro90(novanta)giornidallanom
ina.QualorailRUPnonrichiedalanominadell’esperto,lapropostaeformulatadalRUPentro90(novanta)giorni
dallacomunicazionedicuial comma 2.

. L’esperto,senominato,oppureilRUP,verificanoleriserveincontraddittorioconl’appaltatore,effettuanoevent
ualiaudizioni,istruisconolaquestioneancheconlaraccoltadidatieinformazionieconl’acquisizionedieventuali
altripareri,eformulano,accertataladisponibilitadiidoneerisorseeconomiche,unapropostadiaccordobonario
,chevienetrasmessaaldirigentecompetentedellastazioneappaltanteeall’impresa.Selapropostaéaccettata
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dalleparti,entro45(quarantacinque)giornidalsuoricevimento,l’accordobonarioeconclusoevieneredattover
balesottoscrittodalleparti.L’accordohanaturaditransazione.Sullasommariconosciutainsedediaccordobon
ariosonodovutigliinteressialtassolegaleadecorreredalsessantesimogiornosuccessivoallaaccettazionedel
I'accordobonariodapartedellastazioneappaltante.Incasodirigettodellapropostadapartedell’appaltatoreop
purediinutiledecorsodelpredettoterminedi45(quarantacinque)giornisiprocedeaisensidelsuccessivoarticol
051.

5. Laprocedurapuodesserereiteratanelcorsodeilavoripurchéconillimitecomplessivodel15%(quindicipercento
).Lamedesimaprocedurasiapplica,aprescinderedallimporto,perleriservenonrisoltealmomentodell’approv
azionedelcertificatodicuiall’articolo56delpresenteCapitolatoSpeciale.

6. Sullesommericonosciuteinsedeamministrativaocontenziosa,gliinteressialtassolegalecomincianoadecorr
ere60(sessanta)giornidopoladatadisottoscrizionedell’accordobonario,successivamenteapprovatodall’a
mministrazionecommittente,oppuredall’emissionedelprovvedimentoesecutivoconilqualesono state
risoltelecontroversie.

7. Aisensidell’articolo208delD.Lgs.50/2016,anchealdifuorideicasiincuieprevistoilricorsoall’accordobonario
aisensideicommiprecedenti,lecontroversierelativeadirittisoggettividerivantidall'esecuzionedelcontrattop
ossonosempreessererisoltemedianteattoditransazione,informascrittaapenadinullita,nelrispettodelcodic
ecivile,soloedesclusivamentenell’ipotesiincuinonrisultipossibileesperirealtririmedialternativi.

8. Sel'importodifferenzialedellatransazioneeccedelasommadi200.000,00euro,enecessarioacquisireilparer
edell'avvocaturachedifendel’amministrazionecommittenteo,inmancanza,delfunzionariopiuelevatoingrad
o,competenteperilcontenzioso.lldirigentecompetente,sentitoilRUP,esaminalapropostaditransazionefor
mulatadalsoggettoappaltatore,ovveropuodformulareunapropostaditransazioneal soggetto
appaltatore,previaaudizionedelmedesimo.

9. Laproceduradicuialcomma6puodessereesperitaancheperlecontroversiecircal’interpretazionedelcontratto
odegliattichenefannoparteodaquestorichiamati,anchequandotaliinterpretazioninondianoluogodirettame
nte a diversevalutazionieconomiche.

10.Nellemoredellarisoluzionedellecontroversiel’appaltatorenonpudcomunquerallentareosospendere
lavori,né rifiutarsi dieseguire gli ordiniimpartitidal’amministrazione committente.

Art.51.Definizione delle controversie

1. Ovenonsiprocedaall’accordobonarioaisensidelprecedentearticolo50el’appaltatoreconfermileriserve,lad
efinizionedituttelecontroversiederivantidall'esecuzionedelcontrattoedevolutaal Tribunaleordinariocompet
entepressoilForodiMantovaed & esclusalacompetenzaarbitrale.

2. Ladecisionesullacontroversiadisponeancheinordineall’entitadellespesedigiudizioeallaloroimputazioneall
eparti,inrelazione agli importiaccertati,alnumero e allacomplessitadellequestioni.

Art.52.Contratticollettivie disposizionisulla manodopera

1. L’appaltatoreétenutoall’esattaosservanzaditutteleleggi,regolamentienormevigentiinmateria,nonchéeven
tualmenteentrateinvigorenelcorsodeilavori,e inparticolare:
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a) nell’esecuzionedeilavoricheformanooggettodelpresenteappalto,l’appaltatoresiobbligaadapplicareinte
gralmenteilcontrattonazionaledilavoroperglioperaidipendentidalleaziendeindustrialiedilieaffiniegliacc
ordilocalieaziendaliintegratividellostesso,invigoreperil tempo enellalocalitaincui si svolgono i lavori;

b) isuddettiobblighivincolanol’appaltatoreanchesenonéaderentealleassociazionistipulantiorecedadaess
eeindipendentementedallanaturaindustrialeoartigiana,dallastrutturaodalledimensionidell’impresa
stessa e da ogni altrasuaqualificazionegiuridica;

c) eresponsabileinrapportoal’amministrazionecommittentedell’osservanzadellenormeanzidettedaparte
deglieventualisubappaltatorineiconfrontideirispettividipendenti,ancheneicasiincuiilcontrattocollettivon
ondiscipliniipotesidelsubappalto;ilfattocheilsubappaltononsiastatoautorizzatononesimel’appaltatore
dallaresponsabilita,ecidosenzapregiudiziodeglialtridirittidel’amministrazione committente;

d) eobbligatoalregolareassolvimentodegliobblighicontributivinmateriaprevidenziale,assistenziale,antinf
ortunistica e in ogni altroambitotutelatodalle leggi speciali.

. Aisensidell’articolo30comma6e105,commii0e11,delD.Lgs.50/2016incasodiritardoimmotivatonelpagam
entodelleretribuzionidovutealpersonaledipendentedell’appaltatoreodeisubappaltatori,lamministrazionec
ommittentepudpagaredirettamenteailavoratorileretribuzioniarretrate,ancheincorsod'opera,utilizzandoles
ommetrattenutesuipagamentidelleratediaccontoe disaldoaisensidegliarticoli27,comma 7 e 28,comma
9,delpresenteCapitolatoSpeciale.

. InognimomentoilDirettoredeiLavorie,persuotramite,ilR.U.P.,possonorichiedereall’appaltatoreeaisubapp
altatoricopiadellibrounicodellavorodicuiall’articolo39delD.L.n.112/2008convertitoconlegge9agosto2008,
n.133,possonoaltresirichiedereidocumentidiriconoscimentoalpersonalepresenteincantiereeverificarnela
effettivaiscrizionenelpredettolibrounicodellavorodell’appaltatore o delsubappaltatoreautorizzato.

. Aisensidegliarticoli18,comma1,letterau),20,comma3e26,comma8s,delDecreton.81del2008,nonchédell’a
rticolo5,comma1,primoperiodo,dellaleggen.136del2010,I’'appaltatoreéobbligatoafornireaciascunsoggett
ooccupatoincantiereunaappositatesseradiriconoscimento,impermeabileedespostainformavisibile,corred
atadifotografia,contenentelegeneralitadellavoratore,idatiidentificativideldatoredilavoroeladatadiassunzio
nedellavoratore.L’appaltatorerispondedellostessoobbligoancheperilavoratoridipendentidaisubappaltator
iautorizzati;latesseradeipredettilavoratorideveriportaregliestremidell’autorizzazionealsubappalto. T uttiila
voratorisonotenutiadesporre detta tesseradiriconoscimento.

. Aglistessiobblighidevonoottemperareancheilavoratoriautonomicheesercitanodirettamentelapropriaattivit
aneicantierieilpersonalepresenteoccasionalmenteincantierechenonsiadipendentedell’appaltatoreodegli
eventualisubappaltatori(soci,artigianididitteindividualisenzadipendenti,professionisti,fornitoriesterni,colla
boratorifamiliariesimili);tuttii
predettisoggettidevonoprovvedereinproprioe,intalicasi,latesseradiriconoscimentodeveriportareidatiidenti
ficatividelcommittenteaisensidell’articolo5,commai,secondoperiodo,dellaleggen.136del2010.

. Laviolazionedegliobblighidicuiaicommi4e5comportal’applicazione,incapoaldatoredilavoro,dellasanzione
amministrativadaeuro100adeuro500perciascunlavoratore.lllavoratoremunitodellatesseradiriconoscime

ntodicuialcomma3chenonprovvedeadesporlaépunitoconlasanzioneamministrativadaeuro50aeuro300.N
eiconfrontidellepredettesanzioninonéammessalaproceduradi diffida
dicuiall’articolo13deldecretolegislativo23aprile2004,n.124.

Art.53.DocumentoUnicodiRegolaritacontributiva(DURC)

. Lastipuladelcontratto,l’erogazionediqualunquepagamentoafavoredell’appaltatore,lastipuladieventualiatti
disottomissioneodiappendicicontrattuali,ilrilasciodelleautorizzazionialsubappalto,il certificato
dicuialsuccessivoarticolo56,sonosubordinateall’acquisizionedelDURC.

. IDURCeacquisitod’ufficiodall’ AmministrazioneCommittente.QualoralaStazioneappaltanteperqualunque
ragionenonsiaabilitataall’accertamentod’ufficiodellaregolaritadelDURCoppureilservizioperqualunquemo
tivoinaccessibileperviatelematica,iIDURCerichiestoepresentatoallaStazioneappaltantedall’appaltatoree,
tramiteesso,daisubappaltatori,tempestivamenteecondatanonanteriore a
120(centoventi)giornidall’adempimentodicuial comma 1.

. Aisensidell’articolo31,commi4e5,dellalegge n.98del2013,dopolastipuladel contratto
iIDURCeérichiestoogni120(centoventi)giorni,oppureinoccasionedelprimopagamentoseanterioreataleterm
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ine;iIDURChavaliditadi120(centoventi)giornienelperiododivaliditapudessereutilizzatoesclusivamenteperi
Ipagamentodelle rate diacconto e peril certificato diregolareesecuzione.

. Aisensidell’articoloart.30comma5delD.Lgs.50/2016edell’articolo31,commag3,dellaleggen.98del2013,inc
asodiottenimentodelDURCchesegnaliuninadempimentocontributivorelativoaunoopiusoggettiimpiegatin
ell'esecuzionedelContratto,inassenzadiregolarizzazionetempestiva,laStazioneAppaltante:

a) chiedetempestivamenteaipredettiistitutiecasselaquantificazionedel’ammontaredellesomme
chehannodeterminatol’irregolarita,se taleammontarenonrisulti gia dalIDURC;

b) trattieneunimportocorrispondenteall’inadempimento,suicertificatidipagamentodellerate
diacconto e sulla rata disaldodicui agli articoli27 e 28delpresenteCapitolatoSpeciale;

c) corrispondedirettamenteaglientiprevidenzialieassicurativi,compresalaCassaedile,quantodo
vutopergliinadempimentiaccertatimedianteilDURC,inluogodell’appaltatoreedeisubappaltatori;

d) provvedeallaliquidazionedelleratediaccontoedellaratadisaldodicuiagliarticoli27e28delprese
nteCapitolatoSpeciale,limitatamenteallaeventualedisponibilitaresidua.

. Fermorestandoquantoprevistoall’articolo54,commaz2, letteral),nelcasoilDURCrelativoalsubappaltatoresi
anegativoperduevolteconsecutive,'amministrazionecommittentecontestagliaddebitialsubappaltatoreas
segnandounterminenoninferioreal5(quindici)giorniperlapresentazionedellecontrodeduzioni;incasodiass
enzaoinidoneitadiquestel’AmministrazioneCommittente
pronuncialadecadenzadell’autorizzazionealsubappalto.

Art.54.Risoluzionedelcontratto -Esecuzioned'ufficiodeilavori

. Aisensidell’art.108,comma1,delD.Lgs.50/2016,’amministrazionecommittentehafacoltadirisolvereilcontr
atto,mediantepostaelettronicacertificata,conmessainmoradi15giorni,senzanecessitadiulterioriadempim
entineiseguenticasi:

a) alverificarsidellanecessitadimodificheovariantiqualificatecomesostanzialidall’articolo106,comma4,de
ID.Lgs.50/20160eccedentiilimitioinviolazionedellecondizionidicuiall’articolo38delpresenteCapitolatoS
peciale;

b) all’accertamentodellacircostanzasecondolaqualel’appaltatore,almomentodell’aggiudicazione,ricadev
ainunadellecondizioniostativeall’aggiudicazioneprevistedall’articolo80,comma1i,delD.Lgs.50/2016,p
erlapresenzadiunamisurapenaledefinitivadicuiallapredettanorma.

. Costituisconoaltresicausadirisoluzionedelcontratto,el’amministrazionecommittentehafacoltadirisolvereil
contrattoconprovvedimentomotivato,oltreaicasidicuiall’articolo21delpresenteCapitolatoSpeciale,i
seguenticasi:

a) inadempimentoalledisposizionideldirettoredeilavoririguardoaitempidiesecuzioneoquandorisultiaccert
atoilmancatorispettodelleingiunzioniodiffidefattegli,neiterminiimpostidaglistessiprovvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita,anchesololegale,nell’esecuzionedeilavori;

¢) inadempimentoaccertatoallenormedileggesullaprevenzionedegliinfortuni,lasicurezzasullavoroeleassi
curazioniobbligatoriedelpersonale,oppureallanormativasullasicurezzaelasalutedeilavoratoridicuialDe
creton.81del2008oaipianidisicurezzadicuiaiprecedentiarticoli43e45,integrantiilcontratto,o
delleingiunzioni fattegli alriguardodallaDL,dalRUP o dalcoordinatoreperlasicurezza;

d) sospensionedeilavoriomancataripresadeglistessidapartedell’appaltatoresenzagiustificatomotivo;

e) rallentamentodeilavori,senzagiustificatomotivo,inmisurataledapregiudicarelarealizzazionedeilavorine
iterminiprevistidalcontratto;

f) subappaltoabusivo,associazioneinpartecipazione,cessioneancheparzialedelcontrattooviolazionedin
ormesostanzialiregolantiilsubappalto;

g) nonrispondenzadeibeni forniti allespecifichedi contratto e alloscopodell’opera;

h) azionioomissionifinalizzateadimpedirel'accessoalcantierealpersonaleispettivodelMinisterodellavoroe
dellaprevidenzasocialeodell’A.S.L.,oppuredelpersonaleispettivodegliorganismiparitetici,dicuiall’artico
lo51delDecreton.81del2008;
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i) applicazionediunadellemisuredisospensionedell’attivitairrogateaisensidell'articolo14,commat,delDe
creton.81del2008ovverol’azzeramentodelpunteggioperlaripetizionediviolazioniinmateriadisaluteesicu
rezzasullavoroaisensidell'articolo27,commai-bis,delcitato Decreton.81del2008;

l)ottenimentodelDURCnegativoperduevolteconsecutive;intalcasoilRUP,acquisitaunarelazioneparticolar
eggiatapredispostadallaDL,contestagliaddebitieassegnaunterminenoninferiore a
15(quindici)giorniperlapresentazionedellecontrodeduzioni;

. Aisensidell’articolo108,comma?2,delD.Lgs.50/2016costituisconocausadirisoluzionedelcontratto,didiritto
e senzaulterioremotivazione:

a) decadenzadell'attestazioneSOAdell'appaltatoreperaverprodottofalsadocumentazioneodichiarazioni
mendaci;

b) ilsopravvenireneiconfrontidell'appaltatorediunprovvedimentodefinitivochedisponel'applicazionediuna
opiumisurediprevenzionedicuialdecretolegislativon.159del201 1inmateriaantimafiaedellerelativemisur
ediprevenzione,oppuresopravvengaunasentenzadicondannapassataingiudicatoperi
reatidicuiall'articolo80,comma 1,del D.Lgs.50/2016;

c¢) nullitaassoluta,aisensidell’articolo3,commas,primoperiodo,dellaleggen.136del2010,incasodiassenza
,nelcontratto,delledisposizioniinmateriaditracciabilitadeipagamenti;

d) laperditadapartedell'appaltatoredeirequisitiperl'esecuzionedeilavori,qualiilfallimentoolairrogazionedi
misuresanzionatorieocautelaricheinibisconolacapacitadicontrattareconlapubblicaamministrazione,fat
tesalvelemisurestraordinariedisalvaguardiadicuiall’articolo110del D.Lgs.50/2016.

. Neicasidirisoluzionedelcontrattoodiesecuzionediufficio,lacomunicazionedelladecisioneassuntadal’amm
inistrazionecommittenteecomunicataall’appaltatoreconalmeno15(quindici)giornidianticiporispettoall’ado
zionedelprovvedimentodirisoluzione,nellaformadell'ordinediservizioodellaraccomandataconavvisodirice
vimento,anchemediantepostaelettronicacertificata,conlacontestualeindicazionedelladataallaqualeavral
uogol'accertamentodellostatodiconsistenzadeilavori.AlladatacomunicatadallaStazioneappaltantesifaluo
go,incontraddittoriofralaDLel'appaltatoreosuorappresentanteoppure,inmancanzadiquesti,allapresenzad
iduetestimoni,allaredazionedellostatodiconsistenzadeilavori,all'inventariodeimateriali,delleattrez-
zatureedeimezzid'operaesistentiincantiere,nonché,nelcasodiesecuzioned’ufficio,all’accertamentodiqual
iditalimateriali,attrezzatureemezzid’operadebbanoesseremantenutiadisposizionedellaStazioneappaltant
eperl’eventualeriutilizzoealladeterminazionedelrelativocosto.

. Neicasidirisoluzionedelcontrattoediesecuzioned'ufficio,comepureincasodifallimentodel-
I'appaltatore,irapportieconomiciconquestooconilcuratoresonodefiniti,consalvezzadiognidiritto e
ulterioreazionedellaStazioneappaltante,nelseguentemodo:

a) affidandoilavoridicompletamentoediquellidaeseguired’ufficioindanno,risultantedalladifferenzatral’a
mmontarecomplessivolordodeilavoriincontrattononchédeilavoridiripristinoo
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riparazione,el’ammontarelordodeilavoriutiimenteeseguitidall’appaltatoreinadempiente,allimpresachese
guivaingraduatoriainfasediaggiudicazione,allecondizionidelcontrattooriginariooggettodirisoluzione,oinc
asodiindisponibilitaditaleimpresa,ponendoabasediunanuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a caricodell’appaltatoreinadempiente:

1) Il'eventualemaggiorecostoderivantedalladifferenzatraimportonettodiaggiudicazionedelnuovoappalto
perilcompletamentodeilavorielimportonettodeglistessirisultantedall’aggiudicazione effettuata
inorigineall’appaltatoreinadempiente;

2) l'eventualemaggiorecostoderivatodallaripetizionedellagaradiappaltoeventualmenteandatadeserta;

3) l'eventualemaggioreonereperlaStazioneappaltantepereffettodellatardataultimazionedeilavori,dellen
uovespesedigaraedipubblicita,dellemaggiorispesetecnichedidirezione,assistenza,contabilitaecollaudod
eilavori,deimaggioriinteressiperilfinanziamentodeilavori,diognieventualemaggioreediversodannodocum
entato,conseguenteallamancatatempestivautilizzazionedelleoperealladataprevistadal contratto
originario.

. Nelcasol’'appaltatoresiaunraggruppamentotemporaneodioperatori,oppureunconsorzioordinarioouncons
orziostabile,seunadellecondizionidicui,agliart.84,comma4091,comma7delD.Lgs.159/201 1ricorreperun’i
mpresamandanteocomunquediversadall’impresacapogruppo,lecausedidivietoodisospensionedicuiall'ar
ticolo67delpredettoD.Lgs.159/2011nonoperanoneiconfrontidellealtreimpresepartecipantiselapredettaim
presaéestromessaosostituitaentrotrentagiornidallacomunicazionedelleinformazionidel prefetto.

. llcontratto &  altresirisoltose,peril manifestarsi ~ dierrori o  diomissionidel  progetto
esecutivoaisensidell’articolo39delpresenteCapitolatoSpeciale.Intalcaso,procedutoall’accertamentodello
statodiconsistenza,siprocedeallaliquidazionedeilavorieseguiti,deimaterialiutiliedel10percentodeilavorino
neseguiti,fino a quattro quinti dell'importodelcontratto.
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APO11.DISPOSIZIONIPERL’'ULTIMAZIONE

Art.55.Ultimazionedeilavorie gratuitamanutenzione

. Alterminedeilavorieinseguitoarichiestascrittadell’appaltatoreildirettoredeilavoriredige,entro10giornidallar
ichiesta,ilcertificatodiultimazione;entrotrentagiornidalladatadelcertificatodiulti-
mazionedeilavoriildirettoredeilavoriprocedeall’accertamentosommariodellaregolaritadelleopereeseguite

. Insedediaccertamentosommario,senzapregiudiziodisuccessiviaccertamenti,sonorilevatieverbalizzatieve
ntualiviziedifformitadicostruzionechel’appaltatoreétenutoaeliminareasuespesenelterminefissatoeconle
modalitaprescrittedaldirettoredeilavori,fattosalvoilrisarcimentodeldannoall’amministrazionecommittente.
Incasodiritardonelripristino,siapplicalapenaleperiritardiprevistadall’articolo18delpresenteCapitolatoSpec
iale,inproporzioneall'importodellapartedilavorichedirettamenteeindirettamentetraggonopregiudiziodalm
ancatoripristinoecomunqueall'importononinferiore a quellodeilavoridiripristino.

. Dalladatadelverbalediultimazionedeilavoridecorreilperiododigratuitamanutenzione;taleperiodocessacon
I'approvazionefinaledelcertificatodiregolareesecuzionedapartedel’amministrazionecommittente,daeffett
uarsientroiterminiprevistidalsuccessivoart.56delpresenteCapitolatoSpeciale.

. L’amministrazionecommittentesiriservadiprendereinconsegnaparzialmenteototalmenteleopereconappo
sitoverbaleimmediatamentedopol’accertamentosommariosequestohaavutoesitopositivo,oppureneltermi
neassegnatodalladirezionelavoriaisensidei commi precedenti.

. Sinoachenonsiaintervenuto,conesitofavorevole,'approvazionedelcertificatodiregolareesecuzione,laman
utenzionedellestesserestaacaricodell’Appaltatorechelaeseguiranelrispettodellenormedileggeatuteladell
acircolazioneedell’incolumitapubblica,seguendoleeventualiprescrizioni fissate dalCommittente,restando
a suocarico ogni responsabilitasiacivilechepenale.

. Perilperiodointercorrentetral’esecuzioneel’approvazionedelcertificatodiregolareesecuzioneesalvelemag
gioriresponsabilitasanciteall’art.1669delCodiceCivile,I' Appaltatoreegarantedelleopereedellefornitureese
guite,restandoasuoesclusivocaricoleriparazioni,sostituzionieripristiniche si rendesseronecessari.

. 'Appaltatoredeveeseguirelamanutenzionedelleoperecontempestivitaecautela,provvedendo,divoltainvolt
a,alleriparazioninecessarie,senzainterrompereiltrafficoesenzacheoccorranoparticolariinvitidapartedella

DirezioneLavori.Nelcasoincuil’appaltatorenonprovvedaneiterminiprescrittidallaDirezioneLavoriconinvito

scritto,siprocederad’ufficioelaspesa,maggioratadel1 0%perspesegenerali,saraaddebitataall’ Appaltatore
stesso.

. Gliammaloramentioidissestidelleopereoggettodell’appalto,chesiverificasseroperfattoestraneoall’ Appalta
tore,nelperiodocompresotral’ultimazionedeilavorielaredazionedelcertificatodiregolareesecuzione,devon
oesserenotificatiallamministrazioneCommittenteentro5(cinque)giornidalladatadell’evento.L’Appaltatore
ecomunquetenutoaprovvederetempestivamentealleriparazionied i
relativilavoriverrannocontabilizzatiapplicando i PrezzidiElenco.

. Relativamenteallemassicciateedallepavimentazionistradali,quandoirifacimentimanutentiviapportatidall’
Appaltatorenelperiodoincuilamanutenzioneeasuocaricoammontinocomplessivamente—
allattodellaregolareesecuzione—
apiudiundecimodellasuperficiedellapavimentazione,ilCommittentepotrarifiutareilcollaudodell’interaesten
sionedellamedesima,riservandosilarichiestadeidanniconseguenti.

Art.56.Terminiperl’accertamento della regolareesecuzione

. licertificatodicollaudoprovvisorioéemessoentroiltermineperentorioditremesidall’'ultimazionedeilavoriedh
acarattereprovvisorio.Essoassumecaratteredefinitivotrascorsidueannidalladatadell’emissione.Decorsot
aletermine,ilcertificatodiregolareesecuzionesiintendetacitamente
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approvatoanche se I'atto formale diapprovazionenonsiaintervenutoentro i successividuemesi.

2. Trovaapplicazioneladisciplinadicui agli articolida215 a 233delRegolamentogenerale.

3. Durantel’esecuzionedeilavori’amministrazionecommittentepuoeffettuareoperazionidicontrolloodicollau

doparzialeoognialtroaccertamento,voltiaverificarelapienarispondenzadellecaratteristichedeilavoriincors
odirealizzazione a quanto richiestoneglielaboratiprogettuali,nel

. Aisensidell’articolo234,comma?2,delRegolamentogenerale,lastazioneappaltante,presoinesamel'operato
elededuzionidell'organodicollaudoerichiesto,quandonesiailcaso,ipareriritenutinecessariall'esame, effettu
alarevisionecontabiledegliattiedeterminaconappositoprovvedimento,entro60(sessanta)giornidalladatadi
ricevimentodegliatti,sull'ammissibilitadelcertificatodiregolareesecuzione,sulledomandedell'appaltatoree
suirisultatidegliavvisiaicreditori.Incasodiiscrizionediriservesulcertificatodicuialpresentearticoloperlequali
siaattivatalaproceduradiaccordobonario,ilterminedicuialprecedenteperiododecorredallascadenzadelter
minedicuiall'articolo205,commab,periodiquartooquinto,delD.Lgs.n.50/2016.llprovvedimentodicuialprimo
periodo e notificato all’'appaltatore.

. Finoall'approvazionedelcertificatodicuialcomma1,lastazioneappaltantehafacoltadiprocedereadunnuovo
procedimentoperl’accertamentodellaregolareesecuzioneeilrilasciodiunnuovocertificato
aisensidelpresentearticolo.

. Fattisalviicasididiversasuccessivadeterminazionedell’amministrazionecommittenteodelverificarsidelleco
ndizionicherendanonecessariooanchesoloopportunoilcollaudodeilavori,intuttiicasineiqualinelpresenteC
apitolatospecialesifamenzionedel“collaudo”sideveintendereil“Certificatodiregolareesecuzione’dicuiall’ar
ticolo102,comma2,secondoperiodo,e comma 8,delD.Lgs.n.50/2016 e
all’articolo237delRegolamentogenerale.

Art.57.Presa in consegnadeilavoriultimati

. L’amministrazionecommittentesiriservadiprendereinconsegnaparzialmenteototalmenteleopereappaltat
eanchenellemoredegliadempimentidicuialprecedentearticolo56,conappositoverbaleimmediatamentedo
pol’accertamentosommariodicuiall’articolo55,comma1i,oppureneldiversotermineassegnatodalladirezion
elavori.

. Sel'amministrazionecommittentesiavvaleditalefacolta,comunicataall’appaltatoreperiscritto,lostesso
appaltatorenon si pudopporreperalcunmotivo,népuodreclamarecompensidisorta.

. L’appaltatorepudchiederecheilverbaledicuialcommar,oaltrospecificoattoredattoincontraddittorio,diaatto
dellostatodelleopere,ondeesseregarantitodaipossibilidannichepotrebberoesserearrecatialleoperestesse

. Lapresadipossessodapartedell’amministrazionecommittenteavvieneneltermineperentoriofissatodallaste
ssapermezzodeldirettoredeilavoriopermezzodelR.U.P.,inpresenzadell’appaltatore 0
diduetestimoniincasodisuaassenza.

. Sel'amministrazionecommittentenonintendeononsitrovanellacondizionediprendereinconsegnaleopered
opol’ultimazionedeilavori,I'appaltatorenonpudreclamarelaconsegnaedeéaltresitenutoallagratuitamanuten
zionefinoaiterminiprevistidall’articolo55,comma3delpresenteCapitolatospecialed’appalto.
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1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

CAPO12.NORMEFINALI

Art.58.0nerie obblighia caricodell’appaltatore

Oltreaglioneridicuialcapitolatogeneraled’appalto,alD.P.R.n.207del2010ealpresenteCapitolatospeciale,
nonchéaquantoprevistodatuttiipianiperlemisuredisicurezzafisicadeilavoratori,sono a
caricodell’appaltatoreanche gli oneri e gli obblighicheseguono.

L’esecuzioneditutteleopereeprovvisteoccorrentiperl’approntamentodeicantieristradaliconl’adozionedit
uttiiprovvedimentielecautelenecessariepergarantirel’incolumitadeglioperaiedellepersone,siaaddetteail
avori,siaterzecomunquepresentiopassantisulluogodilavoro e
perevitaredanniaibenipubbliciodiinteressepubblicooprivato.Inparticolare,inognicantierestradale,devee
sseregarantitalasicurezzadellepersonepresentiall'internodelcantierestessoenelcontempomantenerela
sicurezzadegliutentidellastradachetransitanoalatodelcantierestesso.

E fatto obbligoall’Appaltatore:

- diimpiegaremezzidicantiereademissioneridottadivibrazione e/o rumoreomologati.

- diadottareprovvedimentiattiaridurreleemissionidigasepolverieadevitareilrilasciodimaterialesullestrad
edapartedeimezziditrasporto;

- dellinstallazione,delmantenimentoinefficienzaelievodellasegnaleticatemporanea(diavvicinamento,d
iposizioneedifineprescrizione)perognicantierestradalealfinedigarantirelasicurezzadeglioperatori e
degliutentidellastrada;

- dellosmaltimentodituttiirifiutiprodottinell’ambitodelcantieresecondoleattualinormativeinmateria(D.Lgs
.03/04/06n.152es.m.i.)conpresentazioneallaDirezioneLavorideidocumentigiustificatividellosmaltiment
o(formulari,ecc.).
L’installazioneelimpiegoditutteleattrezzatureeimezzid’operaadeguati,inrelazioneall’entitadelleopere,ta
lidagarantireilbuonfunzionamentoelaceleritadelcantiere,nonchélacompatibilitadeimezziimpiegaticonilti
podilavorodaeseguirsieconlasicurezzaperglioperaiegliutentidellaviabilitastradale. Talimezzisonocomu
nquesoggetti,primadell’uso,alpreventivobenestaredellaDirezioneLavoriedelCoordinatoreperlaSicurez
zainfasediEsecuzione.Atalpropositosiprecisache,aisensidell’articolo4dellaleggen.136del2010lapropri
etadegliautomezziadibitialtrasportodeimaterialiperl'attivitadelcantieredeveesserefacilmenteindividuabil
e;atalescopolabolladiconsegnadelmaterialedeveindicareilnumeroditargadell’automezzoelegeneralitad
elproprietariononché,sediverso,dellocatario,delcomodatario,dell’'usufruttuarioodelsoggettocheneabbia
comunquelastabiledisponibilita.
imovimentiditerraeognialtroonererelativoallaformazionedelcantiereattrezzato,inrelazioneallaentitadell’
opera,contuttiipiumodernieperfezionatiimpiantiperassicurareunaperfettaerapidaesecuzioneditutteleop
ereprestabilite,ponteggiepalizzate,adeguatamenteprotetti,inadiacenzadiproprietapubblicheoprivate, lar
ecinzioneconsolidosteccato,nonchélapulizia,lamanutenzionedelcantierestesso,l'inghiaiamentoelasiste
mazionedellesuestrade,inmododarenderesicuriiltransitoelacircolazionedeiveicoliedellepersoneaddett
eailavoritutti,ivicompreseleeventualioperescorporate o affidate a terzidallo stesso enteappaltante;
I'assunzioneinproprio,tenendoindennel’amministrazionecommittente,diogniresponsabilitarisarcitoriae
dellerelativeobbligazionicomunqueconnesseall’esecuzionedelleprestazionidell’appaltatore a
terminidicontratto;
I'esecuzione,pressoglilstitutiautorizzati,ditutteleprovecheverrannoordinatedalladirezionelavori,suimate
rialiemanufattimpiegatiodaimpiegarsinellacostruzione,compresalaconfezionedeicampioniel’esecuzio
nediprovedicaricochesianoordinatedallastessadirezionelavorisututteleopereincalcestruzzosempliceoa
rmatoequalsiasialtrastrutturaportante,nonchéproveditenutaperletubazioni;inparticolareéfattoobbligodi
effettuarealmenounprelievodicalcestruzzoperogni giornodi getto,datato e conservato;
leresponsabilitasullanonrispondenzadeglielementieseguitirispettoaquelliprogettatioprevistidalcapitolat
0O,
ilmantenimento,finoall’emissionedelcertificatodiregolareesecuzioneprovvisorio,dellacontinuitadeglisco
lidelle acque e deltransito sugli spazi,pubblici e privati,adiacentileoperedaeseguire;
ilricevimento,loscaricoeiltrasportoneiluoghididepositooneipuntidiimpiegosecondoledisposizionidelladir
ezionelavori,comunqueall’internodelcantiere,deimaterialiedeimanufattiesclusidalpresenteappaltoeapp
rovvigionatioeseguitidaaltredittepercontodell’amministrazionecommittenteeperiqualicompetonoatermi
nidicontrattoall’appaltatoreleassistenzeallaposainopera;idannichepercausedipendentidall’appaltatoref
osseroapportatiaimateriali e manufatti suddettidevonoessereripristinati a caricodello stesso
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1.8

1.9

appaltatore;

laconcessione,su richiestadelladirezionelavori,a qualunquealtraimpresaallaqualesiano
affidatilavorinoncompresinelpresenteappalto,l’'usoparzialeototaledeiponteggidiservizio,delleimpalcatur
e,dellecostruzioniprovvisorieedegliapparecchidisollevamentopertuttoiltemponecessarioall’esecuzione
deilavorichel’amministrazionecommittenteintenderaeseguiredirettamenteoppureamezzodialtredittedal
lequali,comedall’amministrazionecommittente,l’appaltatorenonpotrapretenderecompensidisorta,trann
echeperlimpiegodipersonaleaddettoadimpiantidisollevamento;il tutto compatibilmenteconleesigenze
e lemisuredisicurezza;
lapuliziadelcantiereedellevieditransitoediaccessoallostesso,compresolosgomberodeimaterialidi rifiuto
lasciatidaaltreditte;

1.10lespese,icontributi,idiritti,ilavori,lefornitureeleprestazionioccorrentipergliallacciamentiprovvisoridiacqu

a,energiaelettrica,gasefognatura,necessariperilfunzionamentodelcantiereeperl’esecuzionedeilavori,n
onchélespeseperleutenze e [
consumidipendentidaipredettiservizi;'appaltatoresiobbligaaconcedere,conilsolorimborsodellespeseviv
e,l'usodeipredettiserviziallealtredittecheeseguonofornitureolavoripercontodel’amministrazionecommit
tente,semprenelrispettodelleesigenze e dellemisuredisicurezza;

1.11'esecuzionediun’operacampionedellesingolecategoriedilavoroognivoltachequestosiaprevistospecifica

tamentedalpresentecapitolatoosiarichiestodalladirezionedeilavori,perottenereilrelativonullaostaallarea
lizzazionedelleoperesimili,nonchélafornituraalDirettoreLavori,primadellaposainoperadiqualsiasimateri
aleol’esecuzionediunaqualsiasitipologiadilavoro,dellacampionaturadeimateriali,deidettaglicostruttivied
elleschedetecnicherelativiallaposainopera;

1.12lafornituraemanutenzionedeicartellidiavviso,fanalidisegnalazionenotturnaneipuntiprescritti

equantoaltroindicatodalledisposizionivigentiascopodisicurezza,nonchél’illuminazionenotturnadelcanti
ere;inparticolarel’'appaltatoredovraapplicaresegnalazioniregolamentaridiurneenotturne,medianteappo
siticartelliefanali,senecessarioanchepresidiatidaidoneopersonale,neitrattistradaliinteressatidailavori.L
esuddettesegnalazionicorrisponderannoaitipiprescrittidalNuovoCodicedellaStradaapprovatoconDecre
toLegislativo30.04.1992n°285es.m.i.edalrelativoRegolamentod’esecuzioneediattuazione(D.P.R.16/1
2/92n.495),nonchéaglischemiprevistidal “Disciplinaretecnicorelativoaglischemisegnaletici,differenziati
percategoriadistrada,daadottareperilsegnalamentotemporaneo’comedaDecreto10luglio2002delMinist
erodellelnfrastruttureedeiTrasporti,purchénonincontrastoconlasegnaleticaprevistadalRegolamentod’a
ttuazionedelNuovoCodicedellaStrada.L’appaltatoreinoltreprovvederaallacustodiaesorveglianza,nonch
éalmantenimentocostantedell’efficienzadiurnaenotturnadellasegnaleticadicantiereaffidataapersonaled
ell’Appaltatorestessooall’'uopoincaricato.L’Appaltatoreéobbligatoasostituire,asuacuraespese,l’atirezza
turasottratta,danneggiataeadeseguireleconseguentiriparazioni.

1.13incasodilavoripuntuali,lacostruzioneelamanutenzioneentroilrecintodelcantieredispaziidoneiadusouffici

o;inparticolaredovrannoesseremessiadisposizione,dallaconsegnadeilavorifinoall’emissionedelCertific
atodiRegolareEsecuzionenell’ambitodelcantiereprincipale,inposizionedaconcordareconilDirettoreLav
ori,adeguatilocaliadusoufficioperilpersonalediDirezioneLavoried assistenzaeperilCoordinatoreperl’'Ese
cuzionedeilavori,arredati,illuminatieriscaldati,oltreadidoneiserviziigienico-
sanitari.llocalisuddettidovrannoesseredotatiditelefonoedavereladisponibilitadifax,fotocopiatrice,tavolo
dadisegnoePersonalComputer.Acaricodell’ Appaltatoresaranno,inoltre,lespeseperlacustodia,lapulizia,|
‘illuminazioneeilriscaldamento,lamanutenzioneordinariaeilcanonetelefonicofinoaconsegnadell’operaul
timatanelsuocomplesso.
L’impiantodiadeguatiedificiperl’alloggiodelpersonaleaddettoailavorieperlaloromensa,dimensionatiinrel
azionealleesigenze,dotatidiserviziigienico-
sanitari,condocce,debitamenteilluminatieriscaldati,conallacciamentiidrico,elettricoedismaltimentodeili
guami,conformiallenormativevigenti. Talifabbricatidovrannoessereinun’idoneazonadelcantiere,oinpros
simitadi
esso,inmododaconsentirel’accessoliberodall’esternoelaseparazionedall’areadestinataacantiereveroe
proprio.Ariguardodeglialloggiedellamensaeconsentito,inalternativa,stipulareappositeconvenzionicon
strutture alberghiere e/o localidotatidiidoneacapacitad’accoglienza.

1.14|apredisposizionedelpersonaleedeglistrumentinecessaripertracciamenti,rilievi,misurazioni,proveecontr

ollideilavoritenendoadisposizionedeldirettoredeilavoriidisegnieletavolepergliopportuniraffrontiecontrolli
,condivietodidarnevisioneaterzieconformaleimpegnodiastenersidalriprodurre o contraffare i disegni e
i modelliavutiinconsegna;

1.15laconsegna,primadellasmobilitazionedelcantiere,diuncertoquantitativodimaterialeusato, perlefinalitadi

eventualisuccessiviricambiomogenei,previstodalpresentecapitolatooprecisatodapartedelladirezionela
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voriconordinediservizioechevieneliquidatoinbasealsolocostodelmateriale;
1.16l'idoneaprotezionedeimaterialiimpiegatiemessiinoperaaprevenzionedidannidiqualsiasinaturaecausa,n
onchélarimozionedidetteprotezioniarichiestadelladirezionelavori;nelcasodisospensionedeilavoridevee
ssereadottatoogniprovvedimentonecessarioadevitaredeteriora-
mentidiqualsiasigenereeperqualsiasicausaalleopereeseguite,restandoacaricodell’appaltatorel’obbligo
dirisarcimentodeglieventualidanniconseguentialmancatoodinsufficiente rispettodellapresentenorma;
1.17'adozione,nelcompimentodituttiilavori,deiprocedimentiedellecautelenecessarieagarantirel’incolumitad
eglioperai,dellepersoneaddetteailavoristessiedeiterzi,nonchéadevitaredanniaibenipubblicieprivati,oss
ervandoledisposizionicontenutenellevigentinormeinmateriadiprevenzioneinfortuni;conognipitampiare
sponsabilitaincasodiinfortuni a
caricodell’appaltatore,restandonesollevati’amministrazionecommittente,nonchéilpersonaleprepostoal
ladirezioneesorveglianzadeilavori.
1.18lapulizia,primadell’'uscitadalcantiere,deiproprimezzie/odiquellideisubappaltatoriel’accuratolavaggiogior
nalierodelleareepubblicheinqualsiasimodolordatedurantel’esecuzionedeilavori,compresolapuliziadelle
caditoiestradali;
1.19ladimostrazionedeipesi,arichiestadelDirettoreLavori,pressolepubblicheoprivatestazionidipesatura.
1.20gliadempimentidellaleggen.1086del1971,aldepositodelladocumentazionepressol’ufficiocomunalecom
petente e quant’altroderivatodalla legge soprarichiamata;
1.21ildivietodiautorizzareTerziallapubblicazionedinotizie,fotografie,disegniedocumenticinematograficidelle
opereoggettodell’appaltosalvoesplicitaautorizzazionescrittadellamministrazione committente;
1.22/'ottemperanzaalleprescrizioniprevistedalDPCMdel1marzo1991esuccessivemodificazioniinmateriadie
sposizioniairumori;
1.23ilcompletosgomberodelcantiereentro15giornidalpositivocollaudoprovvisoriodelleopereconperfettapuliz
iadellesedistradalieloropertinenzeeripristinodellostatodeiluoghiantecedentel’esecuzionedeilavori.

1.24 |arichiestatempestivadeipermessi,sostenendoirelativioneri,perlachiusuraaltransitoveicolareepedonale
(conl’esclusionedeiresidenti)dellestradeurbaneinteressatedalleopereoggettodell’appalto;

1.25linstallazioneeilmantenimentoinfunzionepertuttalanecessariaduratadeilavorilacartellonistaanormadelc
odicedellastradaattaadinformareilpubblicoinordineallavariazionedellaviabilitacittadinaconnessaconl’es
ecuzionedelleopereappaltate.L’appaltatoredovrapreventivamenteconcordaretipologia,numeroeposizi
oneditalesegnaleticaconillocalecomandodipoliziamunicipale e conilcoordinatoredellasicurezza;

1.26l'installazionediidoneidispositivie/oattrezzatureperl’abbattimentodellaproduzionedellepolveridurante
tutte le fasi lavorative,inparticolarenelleareeditransitodegliautomezzi.

1.27 Lafornituradeglioperaiedeitecniciqualificati,nonchédeglistrumentioccorrentiperrilievi,tracciamentiemis
urazionirelativialleoperazionidiconsegna,verifica,contabilitaeverificadellaregolareesecuzionedeilavori,
nonchéleprestazionioccorrentiperleprove,lemisurazioniegliassaggiprevistinelCapitolatoSpecialed’ App
altoedituttequelleulteriorichelaDirezionelLavoriritenga opportuno effettuare.

1.28 Laconsegna,all’AmministrazioneCommittente,delladocumentazioneprevistadallanormativavigenteinm
ateriadisicurezzadeicantieri.Glionerieleresponsabilitaderivantidall'inosservanza
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deitempistabilitidal’AmministrazioneCommittenteperlincompletezzadeidocumentidicuisopra,sonoesclu
sivamente a caricodell’Appaltatore.

1.29 L’osservanzaallenormederivantidallevigentileggiedaidecretirelativiallaprevenzioneinfortunisullavoro,all’i
gienedellavoro,alleassicurazionicontrogliinfortunisullavoro,alleprevidenzevarieperladisoccupazioneinvol
ontaria,l'invaliditaelavecchiaia,perlatubercolosielealtremalattieprofessionaliediognialtradisposizioneinvi
gore,ochepotraintervenireincorsodiappalto,perlatutelamateriale e moraledeilavoratori.

1.30L’organizzazionedellelavorazioniancheinorarionotturnoe/oneigiornifestivi,suspecificarichiestad
ellaD.L.,nelrispettodellenormeprevistedal CCNLapplicatoailavoratori,allemedesimecondizionie
prezziprevistiin appalto.

1.31 Lafornitura,laposaelamanutenzionecontinuadituttalasegnaleticaverticaleedorizzontalenecessariaallade
viazioneprovvisoriadellacircolazioneincasodichiusuradellastradaperlavorazioniparticolarioperlarghezzai
nsufficientedellasezionestradaledisponibile,alatodelcantierestradalestesso(inferioreaml2,80piumargine
minimodisicurezza),e
perlarealizzazionedelsensounicoalternatoregolatodamovieriodaimpiantosemaforico.Lefreccedidirezio
nenonchéicartellidiindicazionee/odipreavviso,specificatamenterealizzatiperledeviazioninecessa
riepreviste in progetto,resterannodiproprietadell’Enteappaltante.

1.32 Sonoacaricodell’ Appaltatoretuttelepraticheeglioneriperl’'occupazionetemporaneaodefinitivadelleareepu
bblicheoprivateperlestradediservizio,perl’accessoaivaricantieri,perl'impiantodeicantieristessi,perlaloraill
uminazioneduranteillavoronotturno,perdeviazionioconservazioniprovvisoriedistradeedacquepubblichee
private,percavediprestito,perilconferimentoindiscaricheautorizzatedimaterialidichiaratiinutilizzabilidallaD
irezioneLavoried’eventualirifiutianchespeciali,nelrispettodellanormativavigente;pertuttoquantoaltronece
ssarioall’esecuzionedeilavorirestainpropositoprecisatochel’ Appaltatore,oltreadesseretenutoadeseguire
apropriacuraespeseleoperediconsolidamentodellediscarichechefosseroritenutenecessarie,risponderas
empreedirettamenteneiconfrontideiterzi,perlesuccitateoccupazioni,obbligandosiasollevaredaognicorris
pondenterichiestailCommittentechepertanto,edinognicaso,rimanedel tutto estraneo.

1.33 Ognialtroonerederivantedallanecessitadieseguireilavoriancheinpresenzaditraffico,nonchéquelliderivanti
dallapresenzanellazonadell'interventodicavidotti,impiantiinterratidivariogenereelineeaereeinesercizio,la
cuiindividuazione,protezioneedeventualerimozione,ancheprovvisoria,nelcorsodeilavoririmaneadesclusi
vocaricodell’Appaltatore.L’Appaltatorerestaperaltrototalmenteresponsabiledeglieventualidannicausatia
dettiservizi,anchequaloralaloroubicazione,profondita,altezzanonsiaconformee/ononindicatanelProgetto
Definitivo-
Esecutivo.Ogniinterventodovraessereeffettuatod’intesaconlaDirezioneLavoriedinconformitaalleprescrizi
oni fornite daivariEnti Gestori deiservizi.

1.34 Lacomunicazione,neigiornichesarannostabilitidallaDirezioneLavori,dituttelenotizierelativeallimpiegodell
amanod’opera.Perognigiornodiritardo,rispettoalladatafissatadallaDirezioneLavori,perl'inviodellesuddett
enotizie,saraapplicataunamultaparial10%dellapenalitaprevistadalprecedenteart.18,restandosalvi,benei
nteso,ipiugraviprovvedimentichepotrannoessereadottatiasuocarico,inanalogiaaquantosancisconoilReg
olamentoeilCapitolatoGeneralerelativamenteallirregolaritadigestioneeperlepiugraviinadempienzecontra
ttuali,nonchélasospensionedell’erogazionedeipagamenti.

1.35 Lespeseperl’acquisizionedituttelecertificazionirelativeallecaratteristichetecniche e
diqualitadituttimaterialiutilizzatidall’ Appaltatoreperlarealizzazionedelleopere,dapresentareallaDirezione
Lavoricontestualmenteallaprovvistadeimateriali.

1.36 Lafornituradifotografiedelleopereincorsoneivariperiodidellorosviluppo,nelnumeroenelledimensionichesa
rannorichiestedallaDirezioneLavori.

1.37 L'appaltatoreétenutoadinformaretempestivamentel’amministrazioneCommittente,ilCoordinatoreSicurez
zaperl’EsecuzionedeilavorielaDirezionelLavoridieventualiinfortunioccorsialpropriopersonale o} ad
Imprese terzeall'internodelcantiere.

1.38 Nelcasovengaprevistalapossibilitadilavoroincontemporaneaconaltrelmpresepresentisuiluoghideilavoriin
oggetto,cidodeveessereeseguitosenzaalcunadilazioneneitempiorichiestad’oneriaggiuntivi,anchequaloral’
eventualitadovesseesserestataimpostadall’ AmministrazioneCommittentemedesima,eintuttiicasipreviaa
pprovazionedapartedellaDirezioneLavorie,comunque,nelpienorispettodellenormativeinmateriadiSicurez
za.

1.39 FornireallaDirezioneLavoriedalCoordinatoreSicurezzaperl’Esecuzionedeilavori,iinumerodeltelefonofiss
oemobiledelResponsabilediCantiereodell’ Appaltatoreperillororeperimentosollecito24ore su 24.
1.40 L appaltatore,inoltre,aifinidell’applicazionedellenormativesullasicurezzaesullasalutesulluogodellavoro,di
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cuialD.Lgs.n.81/2008esuccessivemodificazioniedintegrazioni,dovraformareeinformareilpropriopersonal
esuirischispecificinell’ambienteincuiandraadoperare.lnognicaso,l’ Appaltatoresiobbligaafarpartecipare,p
rimadelliniziodeilavori,ilDirettoredelCantiereedaltritecniciresponsabilioperativideilavorie/oilResponsabil
edellaSicurezzaariunionidicoordinamentoaifinidiunareciprocainformazionesuirischispecificidell’appalto.|
ncasodisostituzionedelResponsabilediCantiere,l'incaricatodovraesseresottopostoadanalogoincontroinf
ormativo.Ataliincontriviél'obbligodipartecipare,penalasospensioneo,incasodireiteratorifiuto,larisoluzione
contrattuale.

1.41Imaterialiinprovvistadovrannoesseretrasportatiincantiereutilizzandodinormalestradeprovinciali,evitando,
salvocausediforzamaggiore,laviabilitalocale,alfinediarrecareilminordisagiopossibileallacittadinanzaresid
ente e pernondanneggiarelestradecomunali.

1.42 Serisulteranecessarioricorrereallachiusuradialcunestradeinteressatedallelavorazioni,l’ Appaltat
oredovraforniremezziepersonaleinquantitaadeguateallatipologiadellelavorazionidaeseguire,alfi
nedilimitareitempidichiusuradellestradeallostrettoindispensabile.Primadellasuddettachiusural’
AppaltatoredovraconcordareconlaDirezioneLavori,senongiaprevistonelprogetto,lasegnaleticad
aapporresuipercorsidideviazionedeltrafficoveicolareeladuratadellelavorazioni.Lacomunicazioned
ellachiusuradovraavvenireconcongruoanticipo,inmododapoterconsentireagliEntiinteressatil’emissioned
elleopportuneOrdinanzeeperdarneconoscenzaagliOrganismiprepostiallasicurezzaedallatuteladellaincol
umitapubblica.

1.43 All'appaltatorespettanotuttiglioneriperl’allontanamentodalcantieredeimaterialidirisultadegliscaviingenere
edellefresature,deiqualinonéprevistodalprogettoilriutilizzoincantiere,onelcasoincuilaDirezioneLavoriacc
ertilanonidoneitaalriutilizzo,semprenelrispettodellanormativavigenteinmateriadi rifiuti.

1.44 L’appaltatoreétenutoarichiedere,primadellarealizzazionedeilavori,pressotuttiisoggettidiversidal’amminis
trazionecommittente(Consorzi,privati,Provincia,gestoridiserviziareteealtrieventualisoggetticoinvoltioco
mpetentiinrelazioneailavoriinesecuzione)interessatidirettamenteoindirettamenteailavori,tuttipermessine
cessarieaseguiretutteledisposizioniemanatedaisuddettiperquantodicompetenza,inrelazioneall’esecuzio
nedelleopereeallaconduzionedelcantiere,conesclusionedeipermessiedeglialtriattidiassensoaventinatur
adefinitivaeafferentiillavoropubblicoin quanto tale.

1.45Incasodidannicausatidaforzamaggioreaopereemanufattinessunindennizzoédovutoquandoadeterminare
ildannoabbiaconcorsolacolpadell’ Appaltatore,delsubappaltatore,subaffidatario
odellepersonedellequaliegliecomunquetenutoarispondere.llavoridiripristinoorifacimentosonoeseguitidal
I'appaltatoreaiprezzidicontrattodecurtatidellapercentualediincidenzadell’utile,comedichiaratadall’appalta
toreinsedediverificadellacongruitadeiprezzio,setaleverificanonéestatafatta,comeprevistanelleanalisideipr
ezziintegrantiil progetto a basedi gara o,inassenzadiqueste,nellamisuraprevistadall’articolo32,comma
2 lettera c),deld.P.R.n.207del2010.

1.46 L’Appaltatoreetenutoaprendere,tempestivamenteedefficacemente,tuttelemisurepreventiveatte
adevitare i danniinnanzidetti;in tutti i casi € tenutaallalororiparazione a suacura e spese.

1.47 Allafedeleesecuzionedelprogettoedegliordiniimpartitiperquantodicompetenza,dallaDL,inconformitaallep
attuizionicontrattuali,inmodocheleopereeseguiterisultinoatuttiglieffetticollaudabili,esattamenteconformia
Iprogettoeaperfettaregolad’arte,richiedendoallaDLtempestivedisposizioniscritteperiparticolaricheeventu
almentenonrisultasserodadisegni,dalcapitolatoodalladescrizionedelleopere.lnognicasol’appaltatorenon
devedarecorsoall’e-secuzionedi aggiunte 0 variantinonordinateperiscritto
aisensidell’articolo1659delcodicecivile;

2. Aisensidell’articolo4dellaleggen.136del2010laproprietadegliautomezziadibitialtrasportodeimaterialiperl'att
ivitadelcantieredeveesserefacilmenteindividuabile;atalescopolabolladiconsegnadelmaterialedeveindicarei
Inumeroditargadell’automezzoelegeneralitadelproprietariononché,sediverso,dellocatario,delcomodatario,
dell’usufruttuarioodelsoggettocheneabbiacomunquelastabiledisponibilita.
L’appaltatoreétenutoarichiedere,primadellarealizzazionedeilavori,pressotuttiisoggettidiversidallaStazione
appaltante(Consorzi,rogge,privati,Provincia,gestoridiserviziareteealtrieventualisoggetticoinvoltiocompete
ntiinrelazioneailavoriinesecuzione)interessatidirettamenteoindirettamenteailavori,tuttipermessinecessari
easeguiretutteledisposizioniemanatedaisuddettiperquantodicompetenza,inrelazioneall’esecuzionedelleo
pereeallaconduzionedelcantiere,conesclusionedeipermessiedeglialtriattidiassensoaventinaturadefinitivae
afferentiillavoropubblicoin quanto tale.

3. Incasodidannicausatidaforzamaggioreaopereemanufatti,ilavoridiripristinoorifacimentosonoeseguitidall’ap
paltatoreaiprezzidicontrattodecurtatidellapercentualediincidenzadell’'utiledeterminataconlemodalitadicuiall
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‘articolo24,comma 3 delpresenteCapitolatoSpeciale.
4. L'appaltatore ¢ altresiobbligato:

a) adintervenireallemisure,lequalipossonocomunqueessereeseguiteallapresenzadiduetestimoni se
egli,invitatonon si presenta;

b) afirmareilibrettidellemisure,ibrogliaccieglieventualidisegniintegrativi,sottopostoglidallaDL,subitodopola
firma di questi;

c) aconsegnareallaDL,contempestivita,lefatturerelativeallelavorazioniesomministrazioniprevistedalprese
nteCapitolatospecialeeordinatedallaDLcheperlaloronaturasigiustificanomediante fattura;

d) aconsegnareallaDLlenoterelativeallegiornatedioperai,dinoliedimezzid'opera,nonchélealtreprovvisteso
mministrate,perglieventualilavoriprevistieordinatineconomianonchéafirmare
lerelativelistesettimanalisottoposteglidallaDL.

7.L’appaltatoredeveprodurreallaDLun’adeguatadocumentazionefotograficarelativaallelavorazionidiparticolar
ecomplessita,ononpivispezionabili 0
nonpiuverificabilidopolaloroesecuzioneoppurearichiestadellaDL.Ladocumentazionefotografica,acolorieinf
ormatiriproducibiliagevolmente,recainmodoautomaticoenonmodificabileladatael’oranellequalisonostatefa
ttelerelativeriprese.

Art.59.Conformitaaglistandardsociali

1. L’appaltatoredevesottoscrivere,primadellastipuladelcontratto,la«Dichiarazionediconformitaastandardsoci
aliminimi»,inconformitaall’ AllegatolaldecretodelMinistrodell’ambiente6giugno2012(inG.U.n.159del10lugli
02012),che,allegatoalpresenteCapitolatosottolalettera«B»costituisceparteintegrante e  sostanzialedel
contratto d’appalto.

2. Imateriali,leposeeilavorioggettodell’appaltodevonoessereprodotti,forniti,posatiedeseguitinconformitacon
glistandardsocialiminimiinmateriadidirittiumaniedicondizionidilavorolungolacatenadifornituradefinitidallele
gginazionalideiPaesiovesisvolgonolefasidellacatena,einognicasoinconformitaconleConvenzionifondame
ntalistabilitedall'OrganizzazionelnternazionaledelLavoro e dall'AssembleaGeneraledelleNazioniUnite.

3. Alfinediconsentireilmonitoraggio,dapartedellaStazioneappaltante,dellaconformitaaipredettistandard,gli
standard,'appaltatore € tenutoa:

a) informarefornitoriesub-
fornitoricoinvoltinellacatenadifornituradeibenioggettodelpresenteappalto,chelaStazioneappaltantehari
chiestolaconformitaaglistandardsopracitatinellecondizionid'esecuzionedell’appalto;

b) fornire,surichiestadellaStazioneappaltanteedentroilterminestabilitonellastessarichiesta,leinformazionie
ladocumentazionerelativaallagestionedelleattivitariguardantilaconformitaaglistandard e i riferimenti
dei fornitori e sub-fornitoricoinvoltinellacatenadifornitura;

c) accettareefaraccettaredaiproprifornitoriesub-
fornitori,eventualiverificheispettiverelativeallaconformitaaglistandard,condottedellaStazioneappaltante
odasoggettiindicatiespecificatamenteincaricatialloscopodapartedella stessa Stazioneappaltante;

d) intraprendere,oafarintraprenderedaifornitoriesub-fornitoricoinvoltinellacatenadifornitura,
eventualiedadeguateazionicorrettive,compreseeventualirinegoziazionicontrattuali,entroiterministabiliti
dallaStazioneappaltante,nelcasocheemerga,dalleinformazioniinpossessodellastessaStazioneappaltan
te,unaviolazionecontrattualeinerentelanonconformitaaglistandardsocialiminimilungolacatenadifornitura

e) dimostrare,tramiteappropriatadocumentazionefornitaallaStazioneappaltante,cheleclausolesonorispett
ate,e a documentarel'esitodelleeventualiazionicorrettive effettuate.

4. Perlefinalitadimonitoraggiodicuialcomma?2laStazioneappaltantepudchiedereall’appaltatorelacompilazione
deiquestionariinconformitaalmodellodicuiall’AllegatolllaldecretodelMinistrodell’ambiente 6 giugno 2012.

5. Laviolazionedelleclausoleinmateriadiconformitaaglistandardsocialidicuiaicommil1e2,comportal'applicazio
nedellapenalenellamisuradicuiall’articolo18,commaidelpresenteCapitolatoSpeciale,conriferimentoaciasc

unasingolaviolazioneaccertatainluogodelriferimentoad ogni giornodiritardo.
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Art.60.Proprietadeimaterialidiscavo e didemolizione
. Imaterialiprovenientidalleescavazioniedalledemolizionisonodiproprietadel’amministrazionecommittente.

. Inattuazionedell’articolo36delcapitolatogeneraled’appaltoimaterialiprovenientidalleescavazionidevonoess
eretrasportatieregolarmenteaccatastatiincantieresecondoindicazionidiprogettoodeldirettoredeilavori,acur
aespesedell’appaltatore,intendendosiquest’ultimocompensatodeglioneriditrasportoediaccatastamentoco
nicorrispettivicontrattualiprevistipergliscavi,mentreimaterialiprovenientidalledemolizionidevonoesseretras
portatieregolarmenteaccatastatiindiscaricaautorizzata,acuraespesedell’appaltatore,intendendosiquest’ulti
mocompensatodeglioneriditrasporto e diaccatastamentocon [
corrispettivicontrattualiprevistiperledemolizioni.

. Imaterialieventualmenteriutilizzabilipotrannoesserecedutiall’ Appaltatoreanormadell’articolo36delpredetto
CapitolatoGenerale,alprezzoadessiconvenzionalmenteattribuito.Qualoradiessinonesistesselavocedireim
piegoedilrelativoprezzo,questoverradesuntodaiprezzidimercatoperfornitura dimateriali a
pied’opera,divisoperil coefficiente 1,10.

. Alrinvenimentodioggettidivalore,benioframmentioognialtroelementodiversodaimaterialidiscavoedidemoliz
ione,operibeniprovenientidademolizionemaaventivalorescientifico,storico,artistico,archeologicoosimili,sia
pplical’articolo35delcapitolatogeneraled’appalto,fermorestando quanto previstodall’articolo91,comma
2,deldecretolegislativo22gennaio2004,n.42.

. E’fattasalvalapossibilita,seammessa,diriutilizzareimaterialidicuiaicommit,2e3,aifinidicuialsuccessivoarticolo6
1.

Art.61.Utilizzo dimaterialirecuperatio riciclati

. Inattuazionedeldecretodelministerodell’ambiente8maggio2003,n.203edeirelativiprovvedimentiattuatividin
aturanonregolamentare,larealizzazionedimanufattielafornituradibenidicuial comma
2,purchécompatibilicon [ parametri,lecomposizioni e
lecaratteristicheprestazionalistabiliticonipredettiprovvedimentiattuativi,deveavveniremediantel’ utilizzodim
aterialericiclatoutilizzandorifiutiderivantidalpost-
consumo,neilimitinpesoimpostidalletecnologieimpiegateperlaproduzionedelmaterialemedesimo.

. Imanufatti e i benidicuial comma 1 sono i seguenti:

a) sottofondi stradali,ferroviari,aeroportuali e dipiazzalicivili e industriali;

b) strati accessori(aventifunzioneanticapillare,antigelo,drenante,etc.);

c) calcestruzziconclassediresistenzaRck\leq15Mpa,secondoleindicazionidellanormaUNI8520-
2,mediante aggregato riciclato conforme allanormaarmonizzataUNIEN12620:2004.

. L’appaltatoreéobbligatoarichiedereledebiteiscrizionialRepertoriodelRiciclaggioperimaterialiriciclatieimanu
fattiebeniottenuticonmaterialericiclato,conlerelativeindicazioni,codiciCER, quantita,perizia giurata e ogni
altrainformazionerichiestadallevigentidisposizioni.

. L'appaltatoredevecomunquerispettareledisposizioniinmateriadimaterialedirisultaerifiuti,dicuiagli
articolida181 a 198 e agli articoli214,215 e 216deldecretolegislativon.152del2006.

Art.62.Terre e roccedascavo

. Sonoacaricoeacuradell’appaltatoretuttigliadempimentiimpostidallanormativaambientale,compresol'obblig
odellatenutadelregistrodicaricoescaricodeirifiuti,indipendentementedalnumerodeidipendentiedallatipologi
adeirifiutiprodotti.L’appaltatoreétenutoinognicasoalrispettodeldecretoministeriale 10 agosto 2012,n.161.

. E’altresiacaricoeacuradell’appaltatoreiltrattamentodelleterreeroccedascavo(TRS)elarelativamovimentazi
one,ivicompresi i casiincui terre e roccedascavo:

a) sianoconsiderate rifiuti specialiaisensidell’articolo184deldecretolegislativon.152del2006;
b) sianosottrattealregimeditrattamentodeirifiutinelrispettodiquantoprevistodagliarticoli185e186dellostess
57



odecretolegislativon.152del2006ediquantoulteriormentedispostodall’articolo20,comma 10-sexiesdella
legge 28gennaio2009,n.2.

3. Sonoinfineacaricoecuradell’appaltatoregliadempimentichedovesseroessereimpostidanormesopravvenut
e.

Art.63.Custodiadelcantiere

1. Sonoacaricoeacuradell’appaltatorelacustodiaelatuteladelcantiere,dituttimanufattiedeimaterialiinessoesist
enti,anchesediproprietadel’amministrazionecommittentee
cidancheduranteperiodidisospensionedeilavoriefinoallapresainconsegnadell’operadapartedell’amministra
zione committente.

2. L'appaltatoreétenutoaprovvederealmantenimentoadepositopressoilcantiere,inperfettostatodiconservazio
ne,delmaterialeconsegnatodalledittefornitricipertuttoiltemponecessario,finoalmomentodell’installazionein
operaconrelativaguardianiacontinuativa.Incasodisottrazioneofurtonessunaresponsabilitapotraessereimpu
tataincapoalCommittente.

Art.64.Cartellodicantiere
1.L’appaltatorenone tenuto a predisporreedesporrein sito ilcartelloindicanteilcantiere.

Art.65.Eventualesopravvenutainefficaciadelcontratto

1. Seilcontrattoédichiaratoinefficaceinseguitoadannullamentodell’aggiudicazionedefinitivapergraviviolazioni,
trovaapplicazionel’articolo121dell’allegato1aldecretolegislativon.104del2010(Codicedelprocessoamminis
trativo).

2. Seilcontrattoédichiaratoinefficaceinseguitoadannullamentodell’aggiudicazionedefinitivapermotividiversid
allegraviviolazionidicuial comma 1,trovaapplicazionel’articolo122dell’allegato 1
aldecretolegislativon.104del2010.

3. Trovanoinognicasoapplicazione,ovecompatibilieinseguitoaprovvedimentogiurisdizionale,gliarticoli1i23 e
124dell’allegato 1 aldecretolegislativon.104del2010.

Art.66.Tracciabilitadeipagamenti

1. Aisensidell’articolo3,commiie8,dellaleggen.136del2010,glioperatorieconomicititolaridell’appalto,nonchéi
subappaltatori,devonocomunicareall’Entecommittentegliestremiidentificativideiconticorrentidedicati,anch
esenoninviaesclusiva,accesipressobancheopressoPoste
italianeS.p.A.,entro7(sette)giornidallastipuladelcontrattooppureentro7(sette)giornidallaloroaccensioneses
uccessiva,comunicandoaltresineglistessiterminilegeneralitaeilcodicefiscaledellepersonedelegateadopera
resuipredetticonti.L’obbligodicomunicazioneéestesoancheallemodificazionidelleindicazioniforniteinprece
denza.lnassenzadellepredettecomunicazionil’ Entecommittentesospendeipagamentienondecorrono i
terminilegaliperl’applicazionedegliinteressidicuiagliarticoli29,commiie2,e30delpresenteCapitolatoSpecial
e,e perlarichiestadirisoluzionedicuiall’articolo30,comma 4.

2. Tutti i movimentifinanziarirelativiall’intervento:

a) perpagamentiafavoredell’appaltatore,deisubappaltatori,deisub-contraenti,deisub-
fornitoriocomunquedisoggetticheeseguonolavori,fornisconobenioprestanoserviziinrelazioneall'intervento,
devonoavveniremediantebonificobancarioopostale,ovveroaltromezzochesiaammesso
dall’'ordinamentogiuridicoin quanto idoneoai fini dellatracciabilita;

b) ipagamentidicuiallaprecedenteletteraa)devonoavvenireinognicasoutilizzandoiconticorrentidedicatidic
uial comma 1;

c) ipagamentidestinatiadipendenti,consulentiefornitoridibenieservizirientrantitralespesegeneralinonché
quellidestinatiall'acquistodiimmobilizzazionitecnichedevonoessereeseguititramiteiconticorrentidedicatidic
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uialcommaf,periltotaledovuto,anchesenonriferibileinviaesclusivaallarealizzazionedell'intervento.

. Ipagamentiinfavoredientiprevidenziali,assicurativieistituzionali,nonchéquelliinfavoredigestoriefornitoridipu
bbliciservizi,ovveroquelliriguardantitributi,possonoessereeseguitiancheconstrumentidiversidaquelliamme
ssidalcommaz2,letteraa),fermorestandol'obbligodidocumentazionedellaspesa.Perlespesegiornaliere,diimp
ortoinferioreougualeai.500europossonoessereutilizzatisistemidiversidaquelliammessidalcommaz2, lettera
a),fermirestandoildivietodiimpiegodelcontante e I'obbligodidocumentazionedellaspesa.

. Ognipagamentoeffettuatoconbonificobancarioopostaledeveriportare,inrelazioneaciascunatransazione, il
CIGe ilCUPdicuiall’articolo1,comma 5.

. Fatte salvelesanzioniamministrativepecuniariedicuiall’articolo 6 della legge n.136del2010:

a) laviolazionedelleprescrizionidicuialcommaz2,letteraa),costituiscecausadirisoluzionedelcontratto
aisensidell’articolo3,comma 9-bis,della citata legge n.136del2010;

b) laviolazionedelleprescrizionidicuialcommaz2,lettereb)ec),0aicommi3e4,sereiterataperpiudiunavolta,cos
tituiscecausadirisoluzionedelcontrattoaisensidell’articolo54delpresenteCapitolatospeciale.

. Isoggettidicuialcomma 1 chehannonotiziadell'inadempimentodellapropriacontroparteagli
obblighiditracciabilitafinanziaria,dicuiall’art.3  dellacitataleggen.136del2010,richiamati aicommida 1a
3,nedannoimmediatacomunicazioneal’amministrazionecommittenteeallaprefettura-
ufficioterritorialedelGovernoterritorialmentecompetente.

. Leclausoledicuialpresentearticolodevonoessereobbligatoriamenteriportateneicontrattisottoscritticonisuba
ppaltatori e [ subcontraentidellafilieradelleimprese a
qualsiasititolointeressateall’interventoaisensidelcommaz2,letteraa);inassenzaditaliclausoleipredetticontratt
isononullisenzanecessitadideclaratoria.

. llmancatoutilizzodelbonificobancarioopostaleovverodeglialtristrumentiidoneiaconsentirelapienatracciabilit
adelleoperazionicostituiscecausadirisoluzionedelcontratto.

Art.67.Disciplinaantimafia

. Aisensideldecretolegislativon.159del2011,perl’appaltatorenondevonosussisteregliimpedimentiall'assunzi
onedelrapportocontrattualeprevistidagliarticoli6e67delcitatodecretolegislativo,inmateriaantimafia;atalefin
edevonoessereassoltigliadempimentidicuialcomma2.Incasodiraggruppamentotemporaneoodiconsorzioo
rdinario,taliadempimentidevonoessereassoltidatuttiglioperatorieconomiciraggruppatieconsorziati;incasod
iconsorziostabile,di  consorziodicooperativeo  diimpreseartigiane,devonoessereassoltidalconsorzioe
dalleconsorziateindicateperl’esecuzione.

. Primadellastipuladelcontrattodeveessereacquisitalacomunicazioneantimafiadicuiall’articolo87del
decretolegislativon.159del2011, mediantelaconsultazionedellaBancadatiaisensidegliarticoli96 e
97delcitatodecretolegislativo.

. Qualorainluogodelladocumentazionedicuialcomma2,inforzadispecifichedisposizionidell’ordinamentogiuri
dico,possaesseresufficientelidoneaiscrizionenellawhitelisttenutadallacompetenteprefettura(UfficioTerritor
ialediGoverno)nellasezionepertinente,lastessadocumentazioneéesostituitadall’accertamentodellapredetta
iscrizione.

Art.68.Protocollodilegalita e dovericomportamentali

. L’appaltatore,conlapartecipazioneallagara,si€impegnatoadaccettareearispettareiseguentiaccordimultilate
raliaiqualilaStazioneappaltantehaformulatolapropriaadesione,chel’appaltatoremedesimohadichiaratodico
noscere:protocollod’IntesaperlaLegalitaelaSicurezzadellavoronelsettoredellecostruzioni”,sottoscrittoindat
a24.02.2014,tralaProvinciadiMantovaelaPrefetturadiMantova.

. Gliattidicuialcomma1costituisconoparteintegrantedelpresenteCapitolato;costituisconoaltresi,perlepartich
eriguardanolefasiesecutiveposterioriallasceltadelcontraente,parteintegrantedelsuccessivo contratto
d’appaltoanche se nonmaterialmenteallegati.

. L’appaltatore,conlapartecipazioneallagara,sieimpegnatoaltresi,nelcasodiaffidamentodiincarichidicollabor
azioneaqualsiasititolo,arispettareidivietiimpostidall’articolo53,comma 16-

59



ter,deldecretolegislativon.165del2001 e dall’articolo21deldecretolegislativon.39del2013.

. L’appaltatore,conlapartecipazioneallagara,sieimpegnatoinfine,nelcasodiaffidamentodiincarichidicollabora
zioneaqualsiasititolo,arispettareeafarrispettareilcodicedicomportamentoapprovatocond.P.R.16aprile2013
,n.62,perquantodipropriacompetenza,inapplicazionedell’articolo2,comma 3 dello stesso d.P.R.

Art.69.Spesecontrattuali,imposte,tasse
. Sono a caricodell’appaltatoresenzadirittodirivalsa:

a) lespesecontrattualicomprendenti,nellospecifico,leimpostediregistroedibollo,lespeseperdirittidisegreteri
aedirogito,lespesedicopiaconformedelcontrattoe deidocumenti e
disegnidiprogetto,nonchéleulterioriche si rendesseroeventualmentenecessarie;

b) letasseeglialtrioneriperlottenimentodituttelelicenzetecnicheoccorrentiperl’esecuzionedeilavori e la
messa infunzionedegliimpianti;

c) letasseeglialtrioneridovutiadentiterritoriali(occupazionetemporaneadisuolopubblico,passicarrabili,perm
essidiscarico,canonidiconferimentoadiscaricaecc.)
direttamenteoindirettamenteconnessiallagestionedelcantiere e all’esecuzionedeilavori;

. Sonoaltresiacaricodell’appaltatoretuttelespesedibollopergliattioccorrentiperlagestionedellavoro,dallacons
egnaalladatadiemissionedel certificato diregolareesecuzione.

. Se,perattiaggiuntiviorisultanzecontabilifinalisononecessariaggiornamentioconguaglidellesommeperspese
contrattuali,imposteetassedicuiaicommiie2,lemaggiorisommesonocomunque a caricodell’appaltatore e
trovaapplicazionel'articolo 8 delcapitolatogeneraled’appalto.

. Acaricodell'appaltatorerestanoinoltreleimposteeglialtrioneri,che,direttamenteoindirettamentegravinosuilav
ori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. llcontrattoésoggettoallimpostasulvaloreaggiunto(l.V.A.);I'l.V.A.éregolatadallalegge;tuttiglimporti  citati
nelpresenteCapitolatospeciale si intendono I.V.A.esclusa.

Allegato CATEGORIAPREVALENTE
A (articolide47Capitolatospeciale)
KA
lavori CategoriaexallegatoA Euro(allordodellasi Incidenza%
D.P.R.n.207del2010 curezza) manodopera
1 Messa in sicurezza sedi
stradali con interventi su Prevalente 0G3 297.017,96 19,65%
macsinniat
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Allegato«B»

aifinidella contabilitadeilavorie delle variantiin

GRUPPIDILAVORAZIONIOMOGENEE -CATEGORIECONTABILI

corsod’opera(articolo 5 delCapitolatospeciale)

n. Descrizionedeigruppidilavoriomogenee In euro
1 | Demolizioni e Scavi 89.212,66
2 | Sottofondazioni 86.682,05
3 | Ricostruzioni 47.874,85
4 | Pavimentazioni 84.730,44
TOTALEDAAPPALTARE 308.500,00

dicui:

importolavoribased’asta 297.017,76
oneriperlasicurezza 11.482,24
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ALLEGATO “C” - ELENCO ELABORATI art. 7, comma 1, lettera c)

ELAB. 01| RelazioneGenerale

ELAB. 02| Quadro Economico

ELAB. 03| Elenco Prezzi

ELAB. 04| computo Metrico Estimativo

ELAB. 05

Cronoprog ramma

Elab. 06

Capitolato Speciale di Appalto

Relazione Tecnhica — Verifica Bio Statica esemplari arborei radicati in Viale Orsini

Relazione Tecnica — Verifica Bio Statica esemplari arborei radicati in Via Curiel

TAV. 01

Inquadramento Territoriale

TAV.

Nnn/A

Viale Orsini — Stato Attuale - Rilievo

TAV.

nn /D

Viale Osini — Stato attuale — catalogazione essenze arboree

TAV. 03

Viale Orsini — progetto — individuazione tratti di intervento

TAV. 04

Viale Curiel — Stato attuale rilievo

TAV. 05

Via Curiel - Individuazione Tratto di intervento

TAV. 06

Particolare sezione stradale tipo — stato attuale e progetto
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PARTESECONDA
Specificazionedelleprescrizionitecniche

Titololl-Definizionetecnicadeilavorinondeducibiledaaltrielaborati

Art.70-materialiin generale

A-QUALITAE PROVENIENZADEIMATERIALI

1. Nell’esecuzionedituttelelavorazioni,leforniture,icomponenti,ecc.oggettodell’appalto,devonoessererispett
atetutteleprescrizionidileggeediregolamentoinmateriadiqualita,provenienzaeaccettazionedeimaterialiec
omponentinonché,perquantoconcerneladescrizione,irequisitidiprestazioneelemodalitadiesecuzionediog
nicategoriadilavoro,tutteleindicazionicontenuteorichiamatecontrattualmentenelCapitolatoSpecialediApp
alto,neglielaboratigraficidelprogettodefinitivo-esecutivo e nelladescrizionedellesingolevociallegateallo
stesso Capitolato.

Perquantoriguardal’accettazione,laqualitael'impiegodeimateriali,laloroprovvista,illuogodellaloroprovenie
nzae,l’eventualesostituzionediquest’ultimo,siapplicanorispettivamentel’art.167delRegolamentoDPRn.2
07/2010 e gli artt.16 e 17delCapitolatoGenerale(D.M.n.145/00).

2. Imateriali occorrenti perl'esecuzione dei lavori,proverranno
daquellelocalitachel’ Appaltatoreriterradisuaconvenienza;purchéadinsindacabilegiudiziodellaDirezioneLav
orisianoriconosciutidellamigliorequalitadellaspecieerispondanoairequisitiappressoindicati.

QuandolaDirezioneLavoriavrarifiutatoqualcheprovvistaperchéritenuta,a Suo
insindacabilegiudizio,nonidoneaailavori,I'Appaltatoredovrasostituirlaconaltracherispondaairequisitivoluti,e
d i
materialirifiutatidovrannoessereimmediatamenteallontanatidallasededellavoroodaicantieriacuraespesedel
I'Appaltatore.

B-MATERIALIDAIMPIEGARSIPER
GLISTRATIANTICAPILLARI,PERLEFONDAZIONIESOTTOFONDAZIONISTRADALI.
1. Sabbiaperstratianticapillari

Dovraesserebenpulita,scevradamaterieestranee,provenientedacavaodafiumeediqualitanoninferiorealla
classeA3(classificazioneCNR—-UNI-10006)conindicedigruppononsuperiorea
4 Potraessereimpiegatasolodopol'accettazionedellaDirezioneLavori.

2. Misto naturaledighiaia e sabbiaperstratidifondazione/sottofondazionestradale

Dovraesserecostituitodaunmiscugliodighiaiaesabbia,conprevalenzadighiaiainassortimentogranulometri
cocontinuoaventepezzatura massima di cm.15.

Dovracontenereunaproporzionatapartedilegantenaturale(aggregatofinissimo)edesserescevradamaterie
estranee e da terra (limi-argille).

Dovrainognicasononesseresuscettibileall'azionedell'acqua(nonsolubileenonplasticizzabile).Potraessere
impiegatasolodopol'accettazionedellaDirezioneLavori.

LaDirezioneLavoripotra,asuoinsindacabilegiudizio,ordinareprovedilaboratoriopercontrollarelecaratteristi
chediportanza,lagranulometria e i relativilimitid’ Atterberg.
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C- MATERIALIDAIMPIEGARSIPER ICONGLOMERATIBITUMINOSI

1.

Inerti:

Dovrannosoddisfareairequisitistabilitidalle"Normeperl'accettazionedeipietrischi,deipietrischetti,dellegran

iglie,dellesabbiee
degliadditivipercostruzionistradaliprevistedallenormeUNIEN13043edessererispondentiallespecificazioni
riportatenellerispettivenormediesecuzionedeilavori.

In particolare:

a.

C.

Pietrisco:dovraproveniredallespezzaturedirocceduredinaturacalcarea,dovraesserescevrodamaterieterro
seesabbia.Qualorailpietriscoderividallafrantumazionedighiaiadi fiume o
dicava,glielementilapideiafaccerotondeggiantidovrannoessereinquantitanonsuperioreal25%;quelliaform
alamellaredovrannoessererottiodeliminati.Lepezzaturedovrannoesserequelleprescrittecasopercasodall

aDirezionelLavori.

Graniglieepietrischetto:lagranigliaedilpietrischettodaimpiegareneilavoridibitumaturadovrannoprovenired
allemiglioricave,essereadelementipoliedriciaccuratamentevagliatielavatiedovrannoin ogni
modoesseredigradimentoallaDirezioneLavori,ancheperquanto riguardalapezzatura.

L'Appaltatorehal'obbligodiprecisarelecavepresceltechelaDirezioneLavoriavraildirittodivisitareperverificar
elaqualitadelmateriale,vigilarelaregolaritadellafrantumazioneedellavagliaturaeseguireilprogressodegliap
provvigionamenti.

Qualoraimaterialinonfosserodellaqualita,grossezzaepurezzaprescritte,laDirezioneLavorisaraindirittodirif
iutarli,facendonesospenderelacondottaedilfornitoresaraobbligatoalleoperazionidiscarico,rivagliatura,rifo
rnituraneltermineche gli saracomunicatoconraccomandata.

Mistinaturalidicavaperconglomeratibituminosi:dovrannoesserecostituitidaunamisceladighiaiaesabbiaina
ssortimentogranulometricocontinuo,daottenersiancheconl'aggiuntadimaterialifrantumati,taledasoddisfar
elecaratteristicherichiesteperogni tipodiconglomerato.

Imaterialiimpiegatidovrannoesseresani,nonfessuratieassolutamenteprividisostanzeorganicheeplasticizz
abili(limi,argille,ecc.)epiuspecificatamentedovrannoaverelecaratteristichedicuialletabellaA,B.

2. Legantibituminosie loro additivi:

a. -Emulsionibituminosepermanodiattacco(cationichenonmodificate)

Leemulsionibituminosepossonoessereimpiegatecomemanodiattaccosolotramistocementatoebase,tra
base e binder,tra bindere manti d’'usuranormali(permanti d’'usuranonaperti).

Neglialtricasi si usabitume modificato hard;
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TABELLA-EMULSIONIBITUMINOSE(cationichenonmodificate)permanodi attacco

caratteristiche unitadimisura Emulsioni a rapida Emulsioni a media
rottura velocitadirottura

contenutod’acqua Y%inpeso <40 <45

contenutodibitume Y%inpeso =60 =255

grado diacidita(pH) 2-5 2-5

caratteristichedelbitume estratto

penetrazione a 25°C dmm 50-120 100-150

puntodirammollimento °C 240 240

puntodi rottura Fraass °C <-8 <-8

b. -Emulsionibituminosemodificate

Perlegantesidovraimpiegareemulsionebituminosaacidamodificata(conSBSe/olattice)secondoi
parametridellatabellaprecedente.
L’emulsionedovraaverecaratteristichedistabilita/velocitadi rottura adatteallatecnologiaimpiegata.

EMULSIONIBITUMINOSEMODIFICATE

caratteristiche unitadimisura valori
contenutod’acqua Y%inpeso <40
contenutodibitume Y%Iinpeso 260
grado diacidita(pH) 2-4
sedimentazione a 7 gg % <10

caratteristichedelbitume estratto

penetrazione a 25°C dmm 50-70
puntodirammollimento °C 55-75
puntodi rottura Fraass °C <-10
Ritornoelastico % =255
c. -Bitume

DovrarispondereairequisitiprescrittidalleNormeUNIEN12591:2002 “Bitumeelegantibituminosi-

Specificheperibitumiperapplicazionistradali’epiuspecificatamentedovrannoaverelecaratteristichedicuiall
etabelle:

C =bitumedibasesemisolidiperusostradale,sonoquellidinormaleproduzione

D=bitumedibaseditipo70-
100, potraesseremodificatoinraffineriaotramitelavorazionisuccessivemediantel'aggiuntadipolimeri(elasto
merielorocombinazioni)effettuataconidoneidispositividimiscelazioneal fine
diotteneremiglioriprestazionidallemiscele,si utilizzailmigliore:
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« in modohard“HD”:modifica a forte viscosita,contenoreminimodel5%.

d. AttivantiChimiciFunzionali(ACF)

GliACFsonocompostichimicidautilizzaresemprenellelavorazioni(acaldoeafreddo)incuisireimpieganomat
eriali fresati.
Essidevonoaverecaratteristichetalidamodificareemigliorareleproprietadiadesione,suscettibilitatermica,c
oesione,viscosita e resistenzaall'invecchiamentodellegantetotale(vecchio +nuovo).
lldosaggiosaraindicativamentedello0,2%-
0,8%inpesorispettoallegantetotale,secondoindicazionidellaDirezioneLavoriedinaccordoconiLaboratoria
ccreditati;asecondadellimpiegol’additivopudesseredispersonell’acquaonellegantediaggiunta(bitumeod
emulsione).Pudancheessere aggiunto nel fresato,durantela fresatura,nelcasodiimpiegodiretto.
IprodottidevonoessereapprovatidallaDirezioneLavorisullabasedispecificheproveeseguitedaiLaboratoria
ccreditatial fine del dosaggio e dell’efficacia.
Inoltreiprodottidevonoessereaccompagnatidalleschedetecnichecheneindicanocaratteristiche,sicurezza
e modalitadiimpiego,chepotrannoessereverificatiancheconappositi testdicantiere.
Perlaverificadelleeffettivequantitaimpiegate,vannoforniteincopiaallaDirezioneLavorilebollediconsegna.

D- Provedeimateriali

Incorrelazioneaquantoprescrittocircalaqualitaelecaratteristichedeimaterialiperlaloroaccettazione,I'Appalt
atoresaraobbligatoaprestarsiin ogni tempo alleprovedeimaterialiimpiegati
odaimpiegarsi,nonchéaquelledeicampionidilavorieseguiti,daprelevarsiinopera,sottostandoatuttelespese
diprelevamentoedinviodicampioniadlstitutoe/oLaboratoriodebitamentericonosciuto.

DeicampionipotraessereordinatalaconservazionenelcompetenteUfficio,munendolidisigilliefirma
delDirettoredeilLavori e dell'Appaltatore,neimodipituadatti a garantirnel'autenticita.

LaDirezionelLavorisiriservadieffettuaresopralluoghieverificheneicantieridiconfezionamentodeiconglomer
atibituminosi e prelevarecampioniperleanalisi.

Art.71 -Formazionedelcorpostradalee pavimentazioni

A-TRACCIAMENTI

Primadiiniziareilavoridiscavosullasedestradale,|’Appaltatoreéobbligatoadeseguireilprofilolongitudinaleelen
ecessariesezionitrasversalidellavorodacompiersi,inmodochesianoindicati [
limitidegliscaviedeiriportiinbaseallalarghezzadelpianostradale,allependenzetrasversali,allosmaltimentodell
e acque piovane.
Qualoraaimovimentiditerrasianoconnesseoperemurarie,|'Appaltatoredovraprocedereallorotracciamento.

B-PAVIMENTAZIONISTRADALI

1-
Trattamentisuperficialimonostratoedoppiostratoeseguiticonemulsionedibitumemodificatoconpoli
meriS.B.S.

Lapavimentazioneesistentedovraesserenecessariamentepulitamediantemotosoffiatrici,motospazzatricioalt
raapparecchiaturaritenutaidoneadallaD.L.inmododamostrareanudoilmosaicodeipezzidipietrisco o]
dighiaiaaiqualidebbaancorarsilapavimentazione.
Devepresentareunasuperficieprivadidegradievidentitalidacomprometterel’efficaciadeltrattamento.
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Eventualifessurelongitudinalidovrannoesseresigillatepreventivamenteinmododapredisporreunmanto
stradalecontinuoperuniformareil dosaggio dilegante.
L'applicazionediemulsionebituminosadovraesserefattaaspruzzoconautopompe,regolandol'uniformitadellas
tesadelleganteedeffettuandounaveraepropria,siapurlimitata,semipenetrazioneparziale.
Ovenellastagionecaldalamassicciatastradalesipresentassetroppoasciutta,essadovraessereleggermente
inumidita.
Perilcontrollodellaqualitadelmaterialeimpiegatosipreleverannocampionichesarannoinviatiailaboratoriperlea
nalisi e prove.
IndipendentementedaquantopotrarisultaredalleprovedilaboratorioedalpreventivobenestaredellaDirezionelL
avorisullefornituredelleemulsioni,|'Appaltatorerestasemprecontrattualmenteobbligatoarifaretuttequelleappli
cazionichedopolaloroesecuzionenonabbianodatosufficientirisultatiechesottol'azionedellepioggeabbianodat
osegnodirammollimento,stemperamentoesisianodimostratesoggette a facili asportazionimettendo a
nudole sottostanti massicciate.

1.A-in monostrato
1. Inerti

L’'inerte,costituitoda frantumato dicava o roccia,dovraesseredi forma poliedrica,benpulitoedesenteda ogni
tracciadiargilla e sporcoingenere.Dovrarispondereaiseguentirequisiti:

INERTI
Parametro Metododiprova Valori Categoria
UNIEN13043
ResistenzaallaframmentazionelLos UNIEN1097-2 <22% LAz
Angeles
Percentualediparticelle frantumate UNIEN933-5 100% Cio00
Coefficiente diappiattimento UNIEN933-3 <10% Flio
Contenutodiparti fini UNIEN933-1 <1% f4
Resistenzaallalevigazione UNIEN1097-8 11145 PSVus

Lasuaclassegranulometricadovraesserequellarichiestanellatabellasottostante,comprensivadellerelative
quantita diimpiego:

Pezzatura 4/8 mm
ClassegranulometricaUNIEN13043 G:90/15
Dosaggiolitri/m* 8/10

2. Legante

llleganteperiltrattamentoindoppiostrato,costituitodaemulsionedibitumemodificatoconpolimeriSBS(designazio
nesecondoUNIEN13808:2005:C70BP4)dovraavere i seguentirequisiti:

EMULSIONEdibitume modificato
Parametro Normativa Valori ClasseUNIEN13808

Polarita UNIEN1430 Positiva 2
Contenutodilegante(percontenutoac di UNIEN1428 70+/-1% 8

qua)

Indicedirottura UNIEN13075-1 70-130% 4
Viscositaa40°C UNIEN12846 10-45sec 6
Effettodell’acquasullaadesione UNIEN13614 >90% 3
Residuobituminoso(perevaporazione)

Penetrazionea25°C UNIEN1426 50-70dmm 3
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Puntodirammollimento UNIEN1427 >60°C 2

Coesione(testdelPendolo) UNIEN13588 >1,4J/cmq 6

Lemodalitaesecutivesonoleseguenti:
1. accuratapuliziaconmezzimeccanicidellasuperficieda trattare;

2. spandimentodiprimamanodiemulsionedibitumemodificatoinragionedit,6—
1,8kg/mqaallatemperaturadi60°C/75°C.

3. Immediatastesadiinerte,granigliadipezzatura4/8mminragionedi8-
10litri/mgesuccessivarullaturaconrullocompressore gommato da 6 — 8 tonnellate;

4. Successivaeliminazionedieventualieccessidigranigliaconmotospazzatrice.
5. Aperturaal traffico a velocitaridotta.

1.B-in doppiostrato
1. Inerti

L’'inerte,costituitoda frantumato dicava o roccia,dovraesseredi forma poliedrica,benpulitoedesenteda ogni
tracciadiargilla e sporcoingenere.Dovrarispondereaiseguentirequisiti:

INERTI
Parametro Metododiprova Valori Categoria
UNIEN13043
ResistenzaallaframmentazionelLos UNIEN1097-2 <22% LAz,
Angeles
Percentualediparticellefrantumate UNIEN933-5 100% C1o00
Coefficientediappiattimento UNIEN933-3 <10% Flio
Contenutodipartifini UNIEN933-1 <1% f4
Resistenzaallalevigazione UNIEN1097-8 (1145 PSVas

Leloroclassigranulometrichedovrannoesserequellerichiestenellatabellasottostante,comprensivadellerelativ
e quantita diimpiego:

Pezzature 8/12 mm 4/8 mm
ClassegranulometricaUNIEN13043 G:90/15 Gc90/15
Dosaggiolitri/m“1°mano 7/9
Dosaggiolitri/m“2°’mano 6/7

2. Legante

Il leganteperil trattamento indoppio strato,costituitodaemulsionedibitume modificato
conpolimeriSBS(designazionesecondoUNIEN13808:2005:C70BP4)dovraavra i seguentirequisiti:

EMULSIONEdibitume modificato
Parametro Normativa Valori ClasseUNIEN13808

Polarita UNIEN1430 Positiva 2
Contenutodilegante(percontenutodiac UNIEN1428 70+/-1% 8
qua)

Indicedirottura UNIEN13075-1 70-130% 4
Viscositaa40°C UNIEN12846 10-45sec 6
Effettodell’acquasullaadesione UNIEN13614 >90% 3

| Residuobituminoso(perevaporazion e
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Penetrazionea25°C UNIEN1426 50-70dmm 3
Puntodirammollimento UNIEN1427 >60°C 2
Coesione(testdelPendolo) UNIEN13588 >1,4J/cmq 6

Lemodalitaesecutivesonoleseguenti:
1.accuratapuliziaconmezzimeccanicidellasuperficieda trattare
2) Spandimentodellaprimamanodiemulsionedibitume modificato inragionedi 1,3 — 1,5 kg/mag.

3) Immediatastesadiinertedipezzatura8/12mminragionedi7-
9litri/mgesuccessivarullaturaconrullocompressore gommato da 6 — 8 tonnellate.

4) Spandimentodellasecondamanodiemulsionedibitume modificato inragionedi 1,3 — 1,5 kg/mq.

5) Immediatastesadiinertedipezzatura4/8mminragionedi6-7litri/mgesuccessivarullaturaconrullo gommato
da 6 — 8 tonnellate.

6) Successivaeliminazionedieventualieccessidigranigliaconmotospazzatrice.
7) Aperturaal traffico a velocitaridotta.

2-Trattamentisuperficialiconmicrotappeto a freddo tipo “Slurryseal”

lImicrotappetotipo"slurry-
seal"ecostituitodall'applicazionediunsottilestratodimaltabituminosaimpermeabileirruvidita.
Perunasufficientedurataperduratasiintendeunmantenimentodellasuperficiecontinuosenza“chiazze”ozonedi
esfoliazionedellagranigliasoprattuttosullabattutadeipneumatici)énecessarioavereunsupporto  (a menodi
effettuare unarasatura)privodilesioni,ragnatele o sfondamenti.
Lamaltadovraesserecostituitadaunamisceladiinertibasalticiselezionati,impastatiafreddoconunaemulsionebi
tuminosaelastomerizzata.
Lamiscelazioneelastesasonoeffettuateconunaappositamacchinasemoventeediltrattamento,normalmenten
onrichiederullatura,pudessereapertoal traffico quasi immediatamente.

1. Inerti

Gliinerti,costituitidaunamisceladigraniglia,sabbiaefiller,congranulometriabengraduataecontinua,devonosod
disfareparticolarirequisitidipulizia,poliedricita,resistenzameccanica,all'abrasioneedallevigamento.Perl'aggr
egatogrossodovrannoessereimpiegatiesclusivamenteinertifrantumatidicava,conperditainpesoallaproval.os
Angeles,eseguitasullesingolepezzature(NormaUNIEN1097-
2),minoredel18%enonsuperioreal16%perlamassimapezzatura;inoltreresistenzaallalevigatezzaPSVdetermi
natosutalipezzaturedovraessereugualeomaggioredi44(UNIEN1097-8).

L'aggregato fino saracompostodasabbiadifrantumazione.
Inognicasolaqualitadellerocceedeglielementilitoididacuiéricavataperfrantumazionelasabbiadovraaverealla
provalLosAngeles,(NormaUNIEN1097-
2),eseguitasugranulatodellastessaprovenienza,laperditainpesononsuperioreal25%.
L'equivalenteinsabbiadeterminatosullasabbiaosullamisceladelleduedovraesseremaggioreodugualeall'80%
(UNIEN933-8).

2. Additivi

Gliadditivi(filler)provenientidallesabbiedescrittealpuntoprecedentepotrannoessereintegraticonfillerdiapport
o(normalmentecementoPortland325);gli additivimpiegatidovrannosoddisfare i requisitisottoelencati:
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» allaprovaUNIEN933-
10dovrannorisultarecompresineiseguentilimitiminimi:setaccioUNI2 mm
passanteinpeso100%

setaccioUNIn.0,125 passanteinpeso85 -100%
setaccioUNIn.0,063 passanteinpeso70 -100%
» indicediplasticita(UNICEN ISO/TS 17892-12): NP
« palla e anello(filler/bitume=1.5)(UNIEN13179-1): ARrse>5%

3. Miscele

Lamisceladovraavereunacomposizionegranulometricacompresanel fuso

setacciUNI-EN passantetotaleinpeso
%spessore6-7 mm
setaccio 8 100
setaccio 4 50-80
setaccio 2 30-55
setaccio0.25 12-24
setaccio0,125 8-18
setaccio0,063 5-10

4. Maltabituminosa

lllegantebituminososaracostituitodaunaemulsionebituminosaal60%ditipoelasticoarotturacontrollata,modifi
cataconelastomerisinteticiincorporatiinfasecontinua(acqua)primadell'emulsionamentoopportunamente
formulata perl'impiego.

Perlarealizzazionedell'emulsionesidovraesclusivamenteimpiegarebitumeditipo80-
100.L'impiegodialtritipidibitumipotraessereautorizzatoesclusivamentedallaDL.
Irequisitirichiestidalbitumeelastomerizzato(residuodelladistillazione)dovrannoessere i seguenti:

Maltabituminosa

Parametro Normativa Valori
Indicedipenetrazione UNI4163 +1,5/+2,5
Penetrazionea25°C UNIEN1426 50/65dmm
Puntodirammollimento UNIEN1427 63°C
PuntodirotturaFraasmin UNIEN12593 -18°C

Dovrannoessereimpiegatiadditivi(es.dopes)complessiedanche,senecessariocemento,perfacilitarel'adesio
netraillegantebituminosoegliinerti,perinterveniresultempodirotturadell'emulsioneeperpermetterelaperfetta
miscelazionedeicomponentidellamiscela.lllorodosaggio,ottimizzatoconunostudiodilaboratorio,sarainfunzi
onedellecondizioniesistentialmomentodell'applicazione e
specialmenteinrelazioneallatemperaturaambiente e delpianodiposa.

5. Composizione e dosaggi dellamiscela

La malta bituminosadovraavere i seguentirequisiti:

SPESSOre MINIMO-========mm e mm6
Dosaggio della malta -------==-==-====mmmm e Kg/mq15-25
Dimensione maxinerti -----=-=-=-=-==mmm oo 7-8
Contenutodibitumeelastomerizzatoresiduo,inpeso sugli inerti------------ %6,0-9,0

6. Acqua

L'acquautilizzatanellapreparazionedellamaltabituminosaafreddodovraesseredolce,limpida,noninquinatad
amaterieorganiche.
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7. Confezionamento e posainopera

lliconfezionamentodell'impastosararealizzatoconappositamacchinaimpastatrice-
stenditricesemoventecostituitaessenzialmenteda:

» serbatoiodell'emulsionebituminosa

« tramoggia degli aggregati lapidei

= tramoggia delfiller

» dosatoredegli aggregati lapidei

* nastrotrasportatore

» spruzzatoredell'emulsionebituminosa

» spruzzatoredell'acqua

* mescolatore

« stenditore a carter

Leoperazionidiproduzioneestesadevonoavvenireinmodocontinuo,connessoallavelocitadiavanzamentodell
amotrice,nelleseguenti fasi:

» ingressodellamisceladi aggregati e delfillernelmescolatore

» aggiunta dell'acquadiimpasto e dell'additivo

« miscelazioneedomogeneizzazionedellamisceladiinerti e delsuo grado diumidita

= aggiunta dell'emulsionebituminosa

« miscelazioneedomogeneizzazionedell'impasto

« colamentodell'impastonellostenditore a carter

« distribuzionedell'impastonellostenditore,stesa e livellamento.

Primadiiniziarelastesadelmicrotappetosidovraprocedereallapuliziadellasuperficiestradale,manualmenteoa
mezzodimezzimeccanici,tuttiidetritielepolveridovrannoessereallontanati.Inalcunicasi,agiudiziodellaDL,dovr
aprocedersiadunaomogeneaumidificazionedellasuperficiestradaleprimadell'iniziodelleoperazionidistesa.
InparticolarisituazionilaDLpotraordinare,primadell'aperturaaltraffico,unaleggerasaturazionedello"Slurry-
seal"amezzodistesadisabbiadifrantoio(da0,5a1kgdisabbiaper1mqdipavimentazione)edeventualmenteuna
modestacompattazionedaeseguirsiconrulliinseguitospecificati. Alterminedelleoperazionidistesalo”"Slurry-
seal"dovrapresentareunaspettoregolareeduniformeesentedaimperfezioni(sbavature,strappi,giuntidiripresa
),unanotevolissimascabrositasuperficiale,unaregolaredistribuzionedeglielementilitoidicomponentilamiscela
,assolutamentenessunfenomenodirifluimentodellegante.

Deveinoltrepresentare sufficiente macrotessitura(HS>0,5).
Inzoneconsollecitazionisuperficialitrasversaliforti(curveecc.)éopportunochelamaltabituminosavengalegger
menterullataprimadell'indurimento.Larullaturadovraessereeffettuataconappositorullogommatoleggeroasim
ulazionedeltrafficoveicolaremunitoanchedipiastrariscaldanteperfavorirel'evaporazionedell'acquacontenuta
nellamiscelastessa.
L’aperturaaltrafficodeveavvenireinmodograduale(tenendobassalavelocitadeiveicoliallaprimaapertura)e
dopoun tempo sufficiente perlacompleta rottura del’emulsione.
Perlalavorazionelatemperaturaminimadell’ariaedi15°Cedéassolutamentevietataincasodipioggia 0
disupportobagnato o umido.

Laproduzioneolaposainoperadello"Slurry-
seal"dovraessereinterrottacontemperaturadell'ariainferioreai15°Cedincasodipioggia.

3-Cappadiasfaltoperimpermeabilizzazione

Rivestimentoimpermeabilizzantediasfaltofusodautilizzarsisustruttureinc.a.oppureinmetalloconspessoredi
mm10,i cuicomponentisono :

1. Filler
Dovraesserepassantealsetaccio0,125mmUNIEN13043eperil90%passantealsetaccio0,063mmUNIEN13043

lIsuopoterestabilizzantepotraesseretalechelamiscelabitume/fillerabbiaunrapportoinpesodidue

partidibitumeedunadifiller.ilpuntodirammollimentodelbitumeP.A.deveesseresuperioredialmeno15°C a
quellodelbitumepuro.
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2. Legante:
Misceladibitumedistillato,oppuredapolimerisintetici modificati15+19%inpesosugli inerti.
3. Sabbia

Dovraesseretotalmentepassantealsetaccio2,0UNI,pulitaescevradamaterialiestranei,naturalee/odifrantum
azionedigranulometriada0,063mmUNIEN13043,a2,5mm(tolleranza5%inpesosetaccio0,063),contenutape
ril65/70%inpesosullamisceladiinerti.

4 Miscela

Lapartelapideadellamiscela(sabbia+filler)dovraavereunapercentualedivuoti(v)compresatrail18/23%,illega
ntedovrasaturaretuttiglispazivuotigarantendounaeccedenzacompresatrail7edil10%(vb-v=7+10incuivb
elapercentualeinvolumedellegantesullamiscelafinale).
lImasticecompleto,confezionatonelrispettodellenormesopraesposte,dovraaverenelleprovedilaboratoriounp
untodirammollimentoallaprovaWilhemcompresotra100e115°C;allastessa provailmastice
prelevatoalconfezionamento o alla stesa potrapresentarevaloricompresitrai 100 e
130°C.Modalitadiapplicazione:
Lasuperficiedaimpermeabilizzaredovraesserepulita,asciuttasenzapartigrasseenonpresentarestaccodiqua
Isiasitipodimateriale,lamisceladeveesserestesainlocoacaldoconunatemperaturanoninferiorea195°C,laste
saavverraconcolaturadellamiscelaespandimentoinmodoomogeneosullasuperficie  tramite frattazzi o
macchineapposite.

4 -StratodiS.A.M.l.conemulsionedibitumemodificato

Lesuperficidatrattaredovrannoesserepulite,compatteedesentidaolieprodottiantiaderenti,ciottolivaganti,pol
vereedingeneraledapartiincoerenti.Perunaaccuratapuliziageneraledellesuperficisononecessariemotosoffi
atrici,motospazzatricioqualsiasialtraapparecchiaturaattaalloscopochelaDLriterraopportuna.
Dovraessereimpiegataunaemulsionecationicaconil70%dibitumemodificatoresiduo,addittivatoconpolimeri
SBSinmododaaumentarnelaplasticita,’adesione, laviscosita.
Irequisitidel’emulsionedibitumemodificato(designazionesecondoUNIEN13808:2005:C70BP4)dovrannori
spondereallespecifichedellatabellasottoindicata.

EMULSIONEdibitume modificato

Parametro Normativa Valori ClasseUNIEN13808
Polarita UNIEN1430 Positiva 2
Contenutodilegante(percontenutodiacqua) UNIEN1428 70+/-1% 8
Contenutoflussante UNIEN1431 0% 2
Indicedirottura UNIEN13075-1 70-130% 4
Residuobituminoso(perevaporazione)

Penetrazionea25°C UNIEN1426 45-80dmm 3
Puntodirammollimento UNIEN1427 >65°C 2
Ritornoelasticoa25°C UNIEN13398 0075% 5

Lemodalitaesecutivesonoleseguenti:

1. spandimento,tramiteautocisternatermicaprovvistadiimpiantoautonomodiriscaldamentoebarradidistribu
zioneautomaticaconstrumentazioneingradodiassicurarel’'uniformitadistesaedidosaggio,diemulsionedib
itumemodificato,taledaavere su richiestadellaDirezioneLavori tra 1,0 1,5 kg/mqdiresiduobituminoso
a terra;

2. spargimentouniformedigraniglia8/12mm(prebitumataconlo0,6-0,8%dibitumesulpesodegli
inertidipenetrazione50/70070/100dmm),nellaquantitadi8-
10litri/mq,edallasuaimmediatarullaturaperfavorirnel’adesioneallamanodiattacco.L’eventualeeccessodi
granigliaocomunquequellanonancorata,dovraessereeliminatamediantemotospazzatriceaspirante.lnalt
ernativa,sipotraeffettuareunospargimentodisabbia(o difiller)dipezzaturainferiore a 3
mminragionedicirca2kg/maq.lltuttoalfinedipreservareilSAMI,realizzandounostratocalpestabiledainormal
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imezzidicantiere.

Lelavorazionidevonoesseresospesecontemperaturadell’ariainferioreai10°C e
comunquesempreincasodipioggia,forte umidita o
ingeneralequandolecondizionimeteorologichepossanopregiudicarelaperfetta riuscitadellavoro.

5 — Diaframmaimpermeabilizzanteperinfrastrutturestradali

lIdiaframmaécostituitodaunamembranaarmataimpermeabilizzanteantipumpingconmescolaelastomericao
ttenutadallamodificadibitumedistillatoconpolimeroabase SBS(Stirene-Butadiene-
Stirene)conlaparteinferiore,quellachedeveaderirealpianodiposa,rivestitaconunospecialecompoundAUTO
ADESIVO/TERMOADESIVO,protettofinoalmomentodellaposadaunfilmsiliconatorimovibile.
L’armaturaécostituitadaunageogrigliatessutainfibradivetroetessutonontessutodipoliestereadalta
grammatura.
Lamembranaéposataaseccosiasuimpalcatidimanufattistradaliconfinituraincalcestruzzo,siasupavimentazi
onistradaliunconglomeratobituminoso,fresatoomeno,conunricoprimentominimodi5
mdinuovapavimentazionestradale.
L’Impresaperprocedereallafornituraeposadellamembrana,dovrapreventivamenteottenerelarelativaautoriz
zazionedalDirettoredeilLavori,presentandoladocumentazionetecnicadelprodottocheintendeutilizzare.

Irequisititecniciminimidellamembranadovrannorispondereallespecifichedellatabellasottoindicata:

CARATTERISTICA METODODI UNITADI RISULTATISUL

PROVA MISURA PRODOTTO
Lunghezza EN1848-1 m =210,0(-1%)
Larghezza EN1848-1 m 21,0 (-1%)
Spessore EN1849-1 mm 2,5(+5%)
Resistenza a trazione L/T EN12311-1 kN/m 224/24(£20%)
Allungamento a rottura L/T EN12311-1 % 24/4(12)
Resistenzaallalacerazione L/T EN12310-1 N =200/200(+30%)
Resistenzaalpunzonamento statico EN12730(A) kg 220
Resistenzaall'impatto EN12691 mm 1250
Stabilitadimensionale EN1107-1 % +0,2
Flessibilita a freddo EN1109 °C -25°
Resistenzaadelevatetemperatura EN1110 °C 100°
Impermeabilitaall’acqua(metodoB) EN1928 kPa =60
Reazioneal fuoco EN13501-1 Class >E
Impermeabilitadinamicamembrana EN14694 kPa =500
Forzadiadesione EN13596 N/mmq >0.4
Impermeabilitadinamicadellegiunzioniditest | EN14694 kPa 2500
a e laterali

Lemodalitaesecutivesonoleseguenti:

- irotolivannostoccatiinambienticopertieventilatialriparodasoleegelononsovrapponendoibancali;

- posare a temperaturesuperiori a +5°C;

- ilpianodiposavapreparatoilpiupossibileasciutto.pulitoeliscio,atalfineoltreall’usodiuna
autospazzatrice,se necessario si dovraprovvedere a scopaturamanualedellesuperfici;

- posizionare,afreddo,ildiaframmasullasuperficiediposa,curandol’allineamentoeilparallelismotra i variteli;

- effettuaresovrapposizionilateralieditestarispettivamenteconalmenoi0cme15cmdisovrapposizionedeitel
i,pergarantiresenzasoluzionedicontinuitaleprestazionimeccanicheedavendocuradirimuoverelacimosala
teralepresentesulla faccia superiore se presente;

- rimuovereil filmasportabiledella faccia inferioredellamembrana;

- incasodipresenzadichiusiniodicaditoie,procederealtaglioamanodellamembranaconuncutterperunalargh
ezzanonsuperioreai10 cmrispettoalperimetrodelchiusino/caditoia;

- incurvaoperl’esecuzionediraccordiinclinatirispettoallastesadeirotoli,procedereconlasovrapposizionedeit
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elio,inalternativa,allalororifilatura,mantenendolesuddettesovrapposizionilaterali e di testa;
- rullareconrullo leggero lamembranaposata;
- stenderedirettamentesulpianocosi trattatoilmaterialecaldodellapavimentazionestradaleprevistain
progetto,posatoadunatemperaturanoninferiore a 150°C,avendocuradiverificareche:
o [l'accessoel'uscitadapartedegliautocarrinell’areadistesadelconglomeratobituminosodovraavveni
reinmodograduale,evitandoilpiupossibiledisterzareperallineareilveicoloallavibrofinitrice;
o siagliautocarrichelavibrofinitrice,primadiaccedereallasuperficieimpermeabilizzata,abbiano tutte
leruotepulitedaresiduidiemulsionebituminosa o dainerti;
o senecessario,provvederearimuovereeventualiinertiscioltisullasuperficieimpermeabilizzata
- procedereallanormalerullaturadellapavimentazionestradale;
- recuperare e smaltireindiscaricaautorizzata tutti i filmdiprotezionerimossidellamembranaposata.

Laposadellamembranadeveesseresempresospesaincasodipioggiaoingeneralequandolecondizionimeteor
ologichepossanopregiudicarela perfetta riuscitadellavoro.

Allaripresadell’attivitadistesa,tuttelesuperfici,anchequellegiaimpermeabilizzate,devonoesserereseilpiuposs
ibileasciutte,primadelproseguimentodiqualsiasialtraoperazione.

6- Giunto disottopavimentazione in acciaio-gommacontamponeviscoelastico.

Fornitura e posa in operadigiuntodisottopavimentazione in acciaio-
gommacontamponeviscoelastico

Manutenzioneaigiuntistrutturalidiimpalcatidipontie/o
viadottistradalirealizzaticomediseguitospecificato:

1.Tagliopavimentazioneperunalarghezzadi50cmconasportazionedelconglomeratobituminosoedeigiuntididi
latazionediimpalcatidiopered’arte,perqualsiasispessore,finoaraggiungerel’estradossodellasoletta.Com
presoecompensatonelprezzo:iltagliodellapavimentazioneperlinterosuospessore,lungolelineedelimitant
ilafasciadaasportare,lademolizionedellapavimentazioneinconglomeratobituminosoelarimozionedelgiun
to,iltrasportoadiscaricadeimaterialidirisulta ogni altraprestazione,fornitura edonere.

2.Risanamentoe/oadeguamentoditestatedisoletteammalorateancheperrenderleatteallaposainoperadigiunti
didilatazione(pertestatadisolettadeveintendersil'insiemediestradosso,intradossoepareteverticale). llripri
stinoverrafattosecondoledimensioni,lemodalitaedimaterialiespressamenteordinatidallaDirezioneLavori,
adottandotuttigliaccorgimentinecessariperconseguirecomplanaritaeparallelismodelleduetestatecontrap
postediciascungiunto.llprezzocomprendeecompensalademolizioneasezioneobbligatadiporzionidiqualu
nquedimensionedelconglomeratocementizioarmatodellesoletteesistentimediantescalpellaturaamanoo
meccanica,impiegandoqualsiasimezzopurchéritenutoidoneodallaDirezioneLavorianondanneggiarelestr
utturesuperstitiiltrasportoadiscaricadeimaterialidirisultalasistemazione,risagomatura,eventualetaglioes
abbiaturadeiferridel’armaturaesistentelaravvivaturadellesuperficidiattaccoedillorolavaggioconacquainp
ressioneoconvapore;lecasseformeditipoimpermeabileonon
assorbentielearmaturedisostegnooccorrentiilgettodiricostruzionelaprotezionedelgettodurantelamaturaz
ioneancheconcuringfilmatiognialtraprestazione,fornituraedonere.Spessoridiinterventosa5c¢cm,conmalta
cementiziareoplasticaaritirocompensato,fibrorinforzataconfibrerigideinacciaio a
bassotenoredicarbonio.

3.Fornituraeposainoperadigiuntodisottopavimentazioneinacciaio-
gommacontamponeviscoelasticoacaldoalivellodelpianostradaleadattoadassobirescorrimentitotalideglii
mpalcaticonlucifinoa45metrilineari.Accuratapuliziadelpianodiposadeltamponeoasportazionedelcalcestr
uzzodegradatoeinfasedidistacco;asciugaturadellasededelgiuntoamezzodilanciatermica;esecuzionedei
foridifissaggioincorrispondenzaalle‘asole’dellepiastre,utilizzandounadimaqualeriferimentogeometricoe
garantendocosiil‘centraggio’delgiuntosulvarco;effettuatiiforiedinghisatiiperni,consistemameccanicoara
pidoeffettoecontemporaneosistemachimico,nelvarco,cosicircoscrittodallalineadeiperni,siprocederaalpo
sizionamentodidoppiascossalinaedalsuoincollaggiosullesuperficipianedellesolettecontiguealgiunto,attr
aversol’allettamento e
ilrivestimentoimpermeabile,constuccoepossidico,dell’armaturainnylonfuoriuscentedallastessascossalin
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a;siprocedera,quindi,alposizionamentodipiastredilarghezzaparia340mm,lunghezzaparia500mmespess
ore15mmsuipernigiadisposti,previoaccuratoallettamentodellestesseconstuccoepossidicoondegarantire
ilcontattoomogeneocolsupporto,laplanarita,l’adesioneel'impermeabilitadelsistema.Quindisiprocederaal
fissaggiodefinitivodeimodulisinoallarealizzazionedell'interalineadigiunto;ultimateleoperazionisopraespo
ste,sipasseraallaposa,sullasuperficiepolimericasuperioredelgiuntoesulleparetiverticalidelvarco,dibitum
emodificatoconelastomericompatibili,inragionedic.a.2mm;previaposadidispositivodidrenaggioacontatto
pavimentazione—
giunto;siprocedera,allarealizzazionedel'tamponeviscoelasticomediantestesainunicoopiustrati,esuccess
ivicostipamenti,dellamiscelabitumeelastomero-
inertifinoaraggiungereunaperfettacomplanaritacolpianoviario;siprovvederaall'intasamento,concolatadib
itumemodificato,deivuotiresidui.Compresoilsuccessivotaglioelasigillaturadopolastesadelconglomerato
bituminoso.

7- Pavimentazioniin conglomeratobituminoso
a) Conglomeratoperstratodibase0/40spessoreuguale o superiore a 10cm:

Dovraesserecostituitodamistigranularidighiaiaesabbia,impastatiacaldoconbitume70+100(contenoreal5,00
%),salvodiversadisposizionedellaDirezionelLavori,lacuigranulometria/composizioneéprevistanelletabelle A
-C -E.

b) Conglomeratoperstratodicollegamentoobinder /monostrato0/20spessoreugualeosuperiore a 6
cm:

Dovraesserecostituitodamistigranularidighiaiaesabbiaimpastatiacaldoconbitume70+
100periltradizionale,conbitume70+100perbasemodificatoadaltaviscosita(contenoreal5,40%)osimilisalvodiv
ersadisposizionedellaDirezioneLavori,lacuigranulometria/composizioneeprevistanelletabelle A -C — D -F -
G.

c) Conglomeratopermantod'usurammO0-15spessorecompressougualeosuperiorea3cmoperrasature
e risagome:

Dovraesserecostituitodaunamisceladipietrischetti,graniglie,sabbieedadditivimpastata a
caldoconbitume70-+100periltradizionale,conbitume70+100perbasemodificatoadaltaviscosita(contenoreals,
80%)osimilisalvodiversadisposizionedellaDirezioneLavori,lacuigranulometria/composizionee’previstanelle

Tabelle B-C -D -H -I.

d) Conglomeratopermantod'usurammO0-8perspessorecompressominimo3cmfinoadcmcompreso o
perrasature e risagome

REQUISITIDEIMATERIALI COSTITUENTI
-Aggregati
GliaggregatilapideiutilizzatidevonoessereconformiallaDirettivaProdottidaCostruzione89/106/CEEeprovvisti
dimarcaturaCEattestantelaconformitaall’appendiceZAdellenormaeuropeaUNIEN13043.Sonocostituitidall’i
nsiemedegliaggregatigrossi,degliaggregatifiniedelfiller;ilfillerpudproveniresiadallafrazione fine degli
aggregati chedall’apportodimaterialespecifico.
L’aggregatogrossodeveesserecostituitodaelementiottenutidallafrantumazionediroccecompatte,daelementi
naturalitondeggianti frantumati e daelementinaturali a spigolivivi.
Talielementipotrannoesserediprovenienzaonaturapetrograficadiversapurché,perognitipologia,risultino
soddisfatti i requisitiindicatitabella A sottostante.

TabellaA
AGGREGATOGROSSO(trattenutoal setacciomm2.00)
Parametro Normativa Unita dimisura Valoririchiesti
LosAngeles UNIEN1097-2 (CNR34/73) % (<24)
Quantitadifrantumato UNIEN933-5 % (100)
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Sensibilitaalgelo UNIEN1367-1 (CNR80/80) % (=30)
Spogliamento UNIEN 12697-11(CNR138/92) % (0)

Coeff.diappiattimento UNIEN933-3 (CNR95/84) % (220)
ResistenzaallalevigazioneCLA UNIEN 1097-8(CNR140/92) (=40)

Qualorailpresenteconglomeratobituminosovengautilizzatonellapavimentazionedipisteciclabili,piazzali,strad

einterpoderaliecc.oaltretipologiedistradeoveédefinitountrafficogiornalieroleggero(TGM<a
450veicoligiorno)ilvaloredel Coefficiente diLevigabilitaAccelerata,CLA,vieneridotto a

38.Neimedesimicasinon si procederaall’effettuazionedeicontrollidellecaratteristichesuperficiali.
L’aggregatofinodeveesserecostituitodaelementinaturaliedifrantumazioneconlecaratteristicheriassuntenella

Tabella.
TabellaB
AGGREGATOFINO(passanteal setacciomm?2.00)
Parametro Normativa Unita dimisura Valoririchiesti
Equivalente in sabbia UNIEN933-8 (CNR27/72) % (270)
Quantitadifrantumato CNR109/85 Y% (=50)

Eammessol'impiegodiaggregatifiniinfrazioneunicacondimensionemassimaD=4mminconsiderazionedellep
ezzatureprodotte e commercializzatesul mercato nazionale.
lIfiller,frazionepassantealsetaccio0,063mm,pudesserecostituitodapolverediroccia,preferibilmentecalcarea,
dacemento,calceidrata,calceidraulica,cenerivolantioppurepuoproveniredallafrazione fina degli aggregati.

In ogni casoilfillerdevesoddisfare i requisitiindicatiinTabellaC.

TabellaC
FILLER
Parametro Normativa Unita dimisura Valoririchiesti
Passantealsetaccio 0,125 UNIEN 933-1 % 85 /100
Passantealsetaccio 0,063 UNIEN 933-1 % 70 /100
Anello e palla UNIEN
>
(RapportoFiller/Bitume = 1,5) 13179(CNR12 AR&B 5

-Legante

lllegantedeveesserecostituitodabitumesemisolidoperusistradalidellaclasse50/70oppure70/100,asecondadel

lazonaedelperiododiimpiego.llbitumedovraessereconformeallecaratteristichedefinitenellaTabellaD.

TabellaD
BITUME 50/70 70/100
Parametro Normativa unita dimisura | Valoririchiesti Valoririchiesti
Penetrazione a 25°C UNIEN 1426 dmm 50-70 70- 100
Puntodirammollimento UNIEN 1427 °C 46+ 54 43+ 51
Puntodirottura(Fraass) UNIEN 12593 °C <-8 <-10
Viscosita dinamica a
- * > >
160°C, 111=10s-1 Brookfield pr EN 13072-2 Pa’s 20,15 =0,10
ValoridopoRTFOT UNI EN 12607-1
Volatilita UNIEN 12607-1 % <0,5 <0,8
Penetrazioneresidua a 25°C UNIEN 1426 % 250 246
Incrementodelpuntodira UNIEN 1427 e <11 <11
mmollimento

Aifini dell’'accettazione,ilProduttoreé tenutoa predisporrelaqualificazionedellegantetramitecertificazione

attestante i requisitiprescritti.
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LaDirezionedeilLavori,inqualsiasimomento,potraprelevareuncampionedibitumedaiserbatoidistoccaggio
dell'impiantoperverificarnelecaratteristiche.

- ConglomeratoRiciclato
Nelconglomeratobituminosonon & previstol'impiegodimaterialericiclato.
- Additivi, Attivanted'adesione

Nelconglomeratobituminosonelcasodiimpiegodiaggregatilitoididinaturasilicea,inqualsiasipercentuale,sarad
‘'obbligol'impiegodispecialisostanzeperassicurarelacompletaeduraturaadesionedelbitumeall’aggregato.
Lasceltadeltipoedeldosaggiodiadditivodovraesserestabilitainmododagarantirelecaratteristichediresistenza
allospogliamento e didurabilitaall’azionedell’acquarichiesteperlamiscela(TabellaA).
Inognicaso,l’attivantediadesionesceltodevepresentarecaratteristichechimichestabilineltempoanche se
sottoposto a temperaturaelevata(180°C)perlunghiperiodi(15giorni).

Lapresenzaedil dosaggio degliattivantid’adesionenelbitumepotrannoessereverificatisullamiscela sfusa
mediantelaprovadispogliamento.

REQUISITIDELLAMISCELA

LamiscelaottimaledegliaggregatilapideiedelcontenutodilegantedovraessereconformeailimitiprevistinellaTa
bellaE.ll contenutopercentualedilegante ¢ riferito allamiscela (aggregati e legante).
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i TabellaE
GRANULOMETRIA DEGLI AGGREGATI mm o
(UNI EN 12697-2 Serie base +2)
10 100
oo
= / 3 100-100
f"_ a0
i v 63 84+100
o /
&0 4 £§3+92
50
2 42+62
41
30
’ A 1 30+46
w0 — 05 21+34
apertutra setacd (mmi 0.063 4=11
CONTENUTO DI LEGANTE RIFERITO .
ALLA MISCELA (%) UNIEN 12697-12 39 51+62

[IProduttoredovraeffettuarelostudiopreliminaredellamiscela(MixDesign)alfinedideterminarelacomposizionegran
ulometricaedilcontenutodileganteottimalemedianteapplicazionedelmetodoMarshall.Lecaratteristichedellamiscel
adovrannoessere conformi airequisitiriportatinellaTabellaF.

TabellaF
METODOMARSHALL

Condizionidiprova Normativa Unita dimisura | Valoririchiesti
Costipamento UNIEN 12697-34 ad impatto (75Colpi)
StabilitaMarshall UNIEN 12697-34 daN >900
RigidezzaMarshall UNIEN 12697-34 da N/mm 250+450
VuotiresiduiMarshall UNIEN 12697-8 Yo 3+6
PerditadiStab.Marshalldopo15ggdi imm.in H,O % <25
Resistenzatrazioneindiretta a 25 °C UNIEN 12697-23 N /mm? >0,7
Coefficienteditrazioneindiretta a 25 °C UNIEN 1 2697-23 N /mm? >70

llconglomeratobituminosodeveessereconfezionatomedianteimpiantifissiautomatizzati,diidoneecaratteristiche,m
antenutisempre perfettamente funzionantiin ogni loroparte.
Laproduzionediciascunimpiantonondeveesserespintaoltrelasuapotenzialita,pergarantireilperfettoessiccamento
degliaggregati,l'uniformeriscaldamentodellamiscelaedunaperfettavagliaturacheassicuriunaidoneanuovaclassifi
cazionedellesingoleclassidegliaggregati.L’'impiantodevecomunquegarantireuniformitadiproduzioneedessereing
radodirealizzarelemiscelerispondentiaquelleindicatenellostudiopresentatoai fini dell’accettazione.
lltempodimiscelazionedeveesserestabilitoinfunzionedellecaratteristichedell’impianto,inmisurataledapermettereu
ncompletoed uniforme rivestimentodegli aggregati conillegante.

L’'umiditadegli aggregati all’'uscitadell’essiccatorenondevesuperarelo0,5%inpeso.
Latemperaturadegliaggregatiall’attodellamiscelazionedeveesserecompresatra®C150e°C170equelladellegante
tra °C 150 e °C 160,inrapportoaltipodibitumeimpiegato.

e) Conglomeratobituminoso riciclato (fresato)-modalitadireimpiego:
Incasodiutilizzodimaterialefresato,laclassificazionedelmaterialeandrafattasecondolaUNIEN13108/8.

Iconglomeratibituminosifresatidallepavimentazioni,perbrevitachiamatinelseguito“fresati”,sonomaterialiprovenie
ntidafresaturedirette,afreddo o a caldo,0 dademolizioni a blocchidipavimentazionipreesistentisottoposte a
successivafrantumazione.

L’eventualeimpiegodelfresatodeverispondereaquantoprescrittodal TUAmbientale152/06,in

particolare,lamessainriservael'impiegodifresato,aldifuorideiconglomeratibituminosi,esubordinatoall’esecuzi
onedel“testdicessione”sulrifiutoeseguitosulmaterialetalquale,secondoilmetodoriportatoinallegaton°3alDecr
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etoMinisterialedelMinisterodell’Ambienten°72del5febbraio1998(Individuazionedeirifiutinonpericolosisottop
ostialleproceduresemplificatedirecuperoaisensidegliarticoli31 e 33delDLn°22del 5 febbraio1997).
Imaterialirisultantipositiviovengonoinertizzatiprimadell’uso(perlavaggiooperrivestimentoconcalce)o
devonoessereinviati a discaricaautorizzata.
Laduratadellamessaariservaprovvisorianondevemaisuperareunanno,edilsuoutilizzoaldifuorideiconglomera
tibituminosideveessereaccompagnatodaunprogettodapresentareconlarichiestadisistemazionedefinitiva.
Aifinidelreimpiegonellemisceleacaldodiconglomeratibituminosifresati,sidannoquidiseguitoleindicazioninec
essarieal corretto utilizzo.

Perglistratidibase,base-
binderebindersipossonousarefresatidiqualsiasiprovenienza,mentreperlemisceledaimpiegareneglistratidius
uravausatosolofresatoprovenientedastratidiusuradrenantio meno.
Tuttoilfresatoprimadell'impiegova“vagliato”al30mmperglistratidibaseebase-
binder,eal20mmperglistratidibindereusura;cioalfinedievitaredicomprendereelementigrossolanieperridurrel
a“variabilita”dellamiscela.

L'impiegodeifresaticomportal’impiegodirigenerantiACF*(2-
5%inpesosulbitumetotale)perilvecchiobitume;talirigenerantidevonoessereapprovatievannoimpiegatiinpartic
olarizone(es.zoneadelevato traffico)e sempre su indicazionedellaDirezioneLavori.
Incasodiimpiegodifresatolepercentualiminimedibitumetotalesalgonodi0,2%pertuttelemiscele(veditabelle
sotto elencate)considerandonellamiscelatotaleancheilbitumecontenutonel fresato.

BASE
passantealsetaccioUNI 31.5 passantetotaleinpeso % 100
" 20 68-88
" 16 55-78
" 8 36-60
" 4 25-48
" 2 18-38
" 0,5 8-21
0,25 5-16
0,063 4-8

Bitume,riferito allamiscela ,5,00%e spessoricompresi tra 10 e 20 cm;

BINDER/MONOSTRATO

passantealsetaccioUNI 20 passantetotaleinpeso % 100
" 16 90-100
" 12,5 66-86
; 8 52-72
" 4 34-54
" 2 25-40
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" 0,5 10-22

0,25 6-16

0,063 4-8

Bitume,riferitoallamiscela,5,40%perbindertradizionaleebindermodificatomonostratoconspessoricompresi tra
6el12cm;

USURA
passantealsetaccioUNI 16 passantetotaleinpeso % 100
" 12,5 100
" 8 90-100
" 4 44-64
" 2 28-42
" 0,5 12-24
" 0,25 8-18
0,063 6-10

Bitume,riferitoallamiscela,5,80%perl’'usuratradizionaleemodificatoconspessoricompresitra3e5cm;
Il controllodellapercentualedifresato
dapartedellaDirezioneLavoripotraessereeffettuatodirettamenteinimpianto.

Aifini delriutilizzodelfresato (inbasealladisponibilitae allatipologiadellimpianto)e
possibileimpiegareleseguentipercentualidi:

Usura Binder Base
Tipologiabitume TR SF HD TR SF HD TR SF HD
%di fresato <10 <15 <15 <15 <25 <20 <15 <30 <25

%diACFsulbitume 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 3-5 3-5 3-5

TRconglomeratoconbitumetradizionale,SFconglomeratoconbitumemodificatosoft,HDconglomeratoconbitu
me modificato alto.
*ACF(attivantichimicofunzionali)cherigeneranoilbitumeossidato(caratteristichechimicofisicheperse)apporta
ndonelefrazionipiuvolatiliperseneltempoemigliorandolaqualitafinaledelconglomeratoperconfezionamento a
caldo.

f) Disposizionicomuniperognitipo diconglomeratobituminoso:

Lapercentualedibitumedeiconglomeratirispetto agli inerti & previstanelletabelleallegate
LastabilitaMarshalldovrarisultarenoninferiorea1200kg;ivaloridelloscorrimentodovrannoesserecompresi tra
3ed4 mm.

Laformulaeffettivadicomposizionedegliimpastidiognitipodiconglomeratobituminoso,dovraessere
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preventivamentecomunicataallaDirezionelLavori,cheinrelazioneaglispessoridastenderepotraordinareriduzi
onedellagranulometriamassimaammessa,senzacheperquestol'Appaltatorepossaavanzarerichiestadi
maggiori compensi.

Duranteilcorsodeilavoripotrannoessere effettuate analisiconl'impiegodilaboratoriomobile.

d) Preparazionedeiconglomeratibituminosi
-Conglomeraticon l'impiego dibitumitradizionali

Perlapreparazionedeiconglomeratibituminosiconl’impiegodibitumitradizionalisidovraprovvederealpreventiv
oessiccamentoeriscaldamentodegliaggregaticonunessiccatoreatamburo,provvistodiventilatoreperl'aspirazi
onedellapolvere.

Gli aggregati dovrannoessereriscaldati a temperaturecomprese tra i 120°e 160°C.

Il bitumetradizionaledovraessereriscaldato a temperaturacompresa tra i 150°e i 180°C.
lIriscaldamentodeveessereeseguitoincaldaieidonee,atteascaldareuniformementetuttoilmateriale,evitandoil
surriscaldamentolocale,utilizzandopossibilmente,perloscambiodicalore,liquidicaldi o}
vaporicircolantiinserpentine immerse o a contatto colmateriale.
Sidovraevitarediprolungareilriscaldamentoperun
tempomaggiorediquellostrettamentenecessario.llriscaldamentoetutteleoperazionieseguiteconmaterialeris
caldatodebbonoesserecondotteinmododaalterareilmenopossibilelecaratteristichedellegante,lacuipenetrazi
oneall'attodellaposainoperanondeverisultarecomunquediminuitadioltreil30%rispetto a quellaoriginaria.
Alloscopodiconsentireilsicurocontrollodelletemperaturesuindicate,lecaldaiediriscaldamentodelbitume e i
silidegli aggregati caldidovrannoesseremunitidi termometri fissi.
Peragevolarel'uniformitadellamiscelaedelregimetermiconell’essiccatore,ilcaricodegliaggregatifreddinell’es
siccatoredovraavveniremedianteunidoneoalimentatoremeccanico,chedovraaverealmeno tre
distintiscomparti.
Ladosaturaditutticomponentidovraessereeseguitaapeso,conbilanceditipoautomatico,conquadrantidiagevo
lelettura.
Sipotrannousareancheimpiantiadosaturaautomaticavolumetricapurchéladosaturadegliaggregatisiaeseguit
adopoilloroessiccamento,edidispositiviperladosaturadegliaggregati,dell'additivoedelbitumesianomeccanic
amenteesolidamentecollegatidaununicosistemadicomandoattoadevitareognipossibilevariazioneparzialene
lledosature,epurchélemiscelerimanganoinognicasocompreseneilimitidicomposizione su indicati.
Gliimpiantidovrannoesseremunitidimescolatoriefficienti,capacidiassicurarelaregolaritael'uniformita
dellemiscele.

-Conglomeraticon I'impiego dibitumimodificati

lliconglomeratoconl'impiegodibitumimodificatisaraconfezionatomedianteidoneiimpiantialtamenteautomatiz
zatidotatidiadeguaticontrolliautomaticidiprocesso;taliimpiantidovrannoesseremantenutisempre
perfettamente inordine e dovrannoassicurareun'elevataqualitadelprodotto.
Laproduzionediciascunimpiantonondovraesserespintaoltrelasuapotenzialita,pergarantireilperfettoessicca
mentodegliinerti,’'uniformeriscaldamentodellamiscelaedunaperfettavagliaturacheassicuriun'idoneariclassifi
cazionedellesingoleclassidegli aggregati.
L’impiantodovracomunquegarantireuniformitadiproduzioneedessereingradodirealizzaremiscelerispondenti
a quelledel progetto.

LaDirezionelLavoripotraapprovarel'impiegodiimpianticontinui(tipodrum-
mixer),purchéildosaggiodeicomponentidellamiscelasiaeseguitoapeso,conidoneeapparecchiaturelacuieffici
enzadovraesserecostantementecontrollata.
Ogniimpiantodovraassicurareilriscaldamentodelbitumeallatemperaturarichiestaedaviscositauniformefinoal
momentodellamiscelazionenonchéilperfettodosaggiosiadelbitumesiadell’additivoeventualmenteprevisto.
Lazonadestinataagliinertisarapreventivamenteeconvenientementesistemataperevitarelapresenzadisostan
zeargillose e ristagni di acqua chepossonocomprometterelapuliziadegli
aggregati.lnoltre,icumulidellediverseclassidovrannoesserenettamenteseparatitraloroel’operazionediriforni
mentoneipredosatorieseguitaconlamassimacuraondeevitarecontaminazioni.

Latemperaturadegliaggregatiall’attodellamiscelazionedovraesserecompresatra160e180°C,quelladelbitum
emodificatotra150e180°C,salvodiversedisposizionidellaDirezioneLavori,inrapportoaltipodibitumeimpiegato
e alleindicazionitecniche fornite.
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Perlaverificadellesuddettetemperaturegliessiccatori,lecaldaie,iserbatoieletramoggedeglimpiantidovrannoe
sseremunitidi termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamentetarati.
L’'umiditadegli aggregati all’uscitasuperiorenondovrasuperarelo0,5%inpeso.

h) Prescrizionipergliimpiantidiproduzione/confezionamentodelconglomeratobituminoso

L’Appaltatoredovraformularelamiscelaottimaledaanalizzaremedianteprovepreliminarialfinedideterminarela
composizionegranulometricaelaquantitaeffettivadibitumedaimpiegarenelconglomeratobituminososecondol
emodalitaprevistenellenormativeUNIEN13108-1-5-7-20-21.
L’Appaltatoreavral’obbligo,inognicaso,diprodurrepressogliimpianti,iconglomeratibituminosiprevistidalprese
nteCapitolatosecondoirequisitistabilitidalleNormearmonizzatedallaserieUNIEN13108.
lImaterialefornitodovraesserecorredatodalladocumentazionediMarcaturaCEpericonglomeratibituminosipro
dotti a caldo.
L’Appaltatoredovradichiarare,primadell’iniziodeilavori,seutilizzerailmaterialefresatogiainaccumulooprodotto
duranteilavori;incasoaffermativodovraindicarepressol'impiantooveéubicato,edallontanareilmaterialenonido
neodallazonadelconfezionamento.
LaDirezioneLavoriavralafacolta,inognimomento,difarecontrollipressol’impiantodiproduzione/confezioname
ntodeiconglomeratibituminosioltrecheneicantieridi stesa deglistessi.
L’Appaltatoredovrapremurarsicheilpersonaleaddettoalcontrollooperantenell'impiantodiconfezionamentopo
ssaespletareilpropriolavoroneiparametriprevistidallasicurezzadeilavoratori.

i) Trasportodelconglomeratobituminoso

lIitrasportodelconglomeratobituminosodall'impiantodiconfezionamentoalcantierestradaledistesadovraavven
iremediantemezziditrasportodiadeguataportata, efficientieveloci,sempredotatiditelonedicoperturaavvolgent
eperevitareiraffreddamentisuperficialielaconseguenteformazionedicrostonisuperficiali.
Lapercorrenzastradaledallimpiantodiconfezionamentoalcantierestradaledistesanondovrarichiedereuntem
poeccessivamentelungopernoncausareilraffreddamentodelconglomeratoeinogni  casononsuperiore  a
un’ora.
Laduratadeltrasportoevincolatadallatemperaturaminimadelconglomeratoallastesa,chenelcasodiimpiegodib
itumimodificati,nondovra mai essereinferiore a 150-160°C.
Ladistanzadell'impiantodiconfezionamentodalcantierestradalepotraessereelementodiscriminanteperl’accet
tazione a prioridelmaterialedapartedellaDirezioneLavori.

1) Posa in operadelconglomeratobituminoso

Laposainoperadeiconglomeratibituminosi,supianoperfettamentepulito,scevrodapolverieprivodiresiduidiqua
Isiasinatura,saraeffettuataamezzodimacchinevibrofinitricideitipiapprovatidallaDirezioneLavori,dotatedipiast
rariscaldata,inperfettostatodiefficienzaeconautomatismidiautolivellamento.
LaDirezioneLavorisiriservalafacoltadipoterutilizzareognialtratecnologiaritenutapiuopportuna,possibilmente
dopoaverconsultatol’ Appaltatore.
Levibrofinitricidovrannolasciareunostratofinitoperfettamentesagomato,privodisgranamenti,fessurazioniede
senteda difetti dovuti a segregazionedeglielementilitoidipiu grossi.
Lavelocitadiavanzamentodellemacchinedistesa,dovraesseremediamentecompresatra4-5metri/minuto.
Lastesadeiconglomeratibituminosidovraesseresospesaquandolecondizionimeteorologichepossonopregiud
icarela perfettariuscitadellavoroe/o pertemperaturaesternainferiorea 8+10°C.
Glistratieventualmentecompromessidovrannoessereimmediatamenterimossiesuccessivamentericostruiti.
Perognitipodiconglomeratobituminosodovrannoessererispettate,nellastesa,lemodalitadiseguitoelencate:

-Stratodibase

1°-Puliziaaccuratadelpianodiposamedianteautospazzatricemeccanica,scopatura,soffiaturaelavaggio,se
necessario;

2°-spalmaturadelpianodiposaconkg0,500/mgdiemulsionebituminosaal55%dibitumepuro;
3°-stesainoperadelconglomeratobituminosoconmacchinavibrofinitrice,nellospessoremedio
sofficeprescrittodallaDirezionelLavori;
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4°-cilindraturaconrullotandemdatonn.6+-8a rapidainversionedimarcia;5°-
rifinituraeventualedelbordobitumatosecondounalinearegolare;
6°-formazionedellapendenzatrasversalesecondoleprescrizioniimpostedallaDirezioneLavori.
PerlostratodiBase,lamiscelabituminosasarastesasulpianofinitodellafondazionedopochesiastatoaccertatad
allaD.L.larispondenzadiquestaultimaairequisitidiquota,sagoma,densitaeportanza.

-Conglomeratobituminosoperstratodicollegamento(binder)

1°-Puliziaaccuratadelpianodiposamedianteautospazzatricemeccanicascopatura,soffiaturaolavaggio;
2°-spalmaturadelpianodiposaconkg0,500/mgdiemulsionebituminosaal55%dibitumepuro;
3°-stesainoperadelconglomeratobituminosoconmacchinavibrofinitrice,nellospessoremedio
sofficeprescrittodallaDirezionelLavori;

4°-cilindraturaconrullotandemdatonn.6+8a rapidainversionedimarcia;5°-
rifinituraeventualedelbordobitumatosecondounalinearegolare;
6°-formazionedellapendenzatrasversalesecondoleprescrizioniimpostedallaDirezioneLavori.

-Sabbiatura dello stratodicollegamento

1°-Puliziaaccuratadellostratodicollegamento,medianteautospazzatricemeccanica,scopatura,soffiatura o
lavaggio;

2°-fornitura e stesa,a caldodialmenokg.0,500/mq.diemulsionebituminosaal55%dibitumepuro;

3°-
fornituraestesa,conopportunimezzimeccanici,disabbiaessiccatadicava,benpulitaescevradimaterialiorganici
,inragionedilitri 3/mq.

-Mantod'usura,risagome e rasature

1°-puliziaaccuratadellostrato dicollegamento,medianteautospazzatricemeccanica,scopatura,soffiatura o
lavaggio;

2°-spalmaturadelpianodiposaconkg0,500/mgdiemulsionebituminosaal55%dibitumepuro;
3°-stesainoperadelconglomeratobituminosoconmacchinavibrofinitrice,nellospessoremedio
sofficeprescrittodallaDirezioneLavori;

4°-cilindraturaconrullotandemdatonn.6+8a rapidainversionedimarcia;5°-
spargimentodifillercalcareobianco;

6°-rifinituraeventualedelbordobitumatosecondounalinearegolare;
7°-formazionedellapendenzatrasversalesecondoleprescrizioniimpostedallaDirezionelLavori;
Gliimpastidiconglomeratobituminosodovrannoessereportatisustradaestesiadunatemperaturanoninferiore
a 120°centigradi.
Neltrasportoenelloscaricosidovrannousaretuttelecureediprovvedimentinecessariadimpedirelamiscelacon
terra odaltrielementiestranei.
Lastesadeiconglomeratidovraesserefattaconmacchinavibrofinitriceditipopreviamenteesaminatoedapprova
todallaDirezionelLavori,capacedieseguirela stesa vibrata larga almeno fino a mt.4,00.
Tuttigliorlieimarginicomunquelimitantilapavimentazioneedisuoisingolitratti(comeigiuntiincorrispondenzaalle
ripresedilavoro,aicordonilaterali,allebocchettedeiservizisotterranei,ecc.)dovrannoesserespalmaticonunostr
atodibitume,primadiaddossarviilmanto,alloscopodiassicurarela perfetta
impermeabilitaedadesionedelleparti.

m) Compattazionedeiconglomeratibituminosi

Lacompattazionedovraessererealizzataconrullitandemmetallicivibrantidelpesodi6+8tonn.arapidainversione
dimarciaeconcaratteristichetecnologicheavanzate,inmododaassicurareilraggiungimento  delle massime
densitaottenibili.
Lacompattazionedeiconglomeratibituminosidovrainiziareappenastesidallavibrofinitriceedesserecondotta a
terminesenzainterruzioni.
Lacompattazionedovraessereiniziatadaibordidellastradaesiprocederapoidimanoinmanoversolamezzeria.
Iprimipassaggisarannoparticolarmentecautiperevitareilpericolodiondulazioniofessurazionidelmanto.
Lacompattazionedovraesserecontinuatasinoadottenereunsicurocostipamento.
Perevitarel'adesionedelmaterialecaldoallaruotedelrullo,siprovvederaaspruzzarequesteultimeconacqua.
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Alterminedellacompattazioneglistratidibindereusuradovrannoavereunadensitauniformeintuttolospessoreno
ninferioreal97%diquellaMarshalldellostessogiornooperiododilavorazioneriscontrataneicontrolliall'impianto.
Perlo strato dibase si dovranno raggiungere densitasuperiorial96%.
Inognicaso,lacompattazionedovraesserecondottaconlametodologiapiuadeguataperottenereununiforme
addensamentoin ogni puntoedevitarefessurazioni e scorrimentinello strato appenasteso.
Alavorofinitoimantidovrannopresentaresuperficieinognipuntoregolarissimaeperfettamentecorrispondenteal
le sagome edallelivellettedi progetto o prescrittedallaDirezionelLavori.

A lavoro finito nonvidovrannoessereinalcunpuntoondulazioniodirregolarita .
Un’astarettilinealunga4ml,postainqualunquedirezionesullasuperficiefinitadiciascuno
strato,dovraaderirviuniformemente;perlo strato d’usurasaratolleratounoscostamento massimo di 3 mm.

n) Esecuzionedeigiunti:

Durantelastesasidovraporrelamassimacuraallaformazionedeigiuntilongitudinali,preferibilmenteottenutimed
iantetempestivoaffiancamentodiunastrisciaallaprecedenteconl'impiegodiduevibrofinitrici.
Qualoraciononsiapossibileilbordodellastrisciagiarealizzatadovraesseretrattatoconapplicazionediemulsione
bituminosaacidaal55%inpeso,perassicurarelasaldaturadellastrisciasuccessiva.
Inalternativasipotrariscaldarecontemporaneamenteconappositoapparecchioaraggiinfrarossi(ristuccatore), il
bordodellastrisciaadiacentestesa,curandoparticolarmenteilcostipamentoelasigillaturadel giunto
longitudinale tra leduestrisce.
Seilbordorisulteradanneggiatooarrotondatosidovraprocederealtaglioverticaleconidoneaattrezzatura.
Nelcasodiformazionedinuovomantod’'usura,senzafresaturadelmantopreesistente,igiuntitrasversaliderivanti
dalleinterruzionigiornalieredovrannoessererealizzatisemprepreviotaglioedasportazionedellaparteterminale
diazzeramento(raccordo),mentresuigiuntidiiniziolavorazionesidovraprovvedereall’asportodello strato
sottostante mediante fresatura .
Lasovrapposizionedeigiuntilongitudinalitraivaristratisaraprogrammataerealizzatainmanieracheessi:

- risultinofradiloro sfalsati dialmeno20 cm;

- noncadanomaiincorrispondenzadelleduefascedellacorsiadimarcianormalmenteinteressatadalleruotede
iveicolipesanti.

o) Modalita distesadeiconglomeratibituminosi

L'Appaltatore € tenuto a garantireche i lavori si svolganosenzacrearepericoliodostacoliallaviabilita.
llavoridibitumatura,constradaapertaaltraffico,sarannoesequitimediantel’adozionedi“cantierifissi’regolandoil
trafficoasensounicoalternatoepredisponendolasegnaleticadicantierecomeprevistadalRegolamentodelCodi
cedellastradae dalD.M.10/07/2002.
lIsensounicoalternatodovraessereregolatodamovieridotatidiappositapalettarossodaunlatoeverdedall’altro.
L'utilizzodeisemaforipotraessereconsentitosolamentequandononsarapossibileoperareconimovieri stessi e
/o insituazioniparticolari.
Seilavori,asensounicoalternato,dovesseropresentareunagestionenoninsicurezzaperglioperatori,oppuresel
asedestradalealatodelcantierestradalestessodovesserisultareinsufficienteperiltransitoinsicurezzadeiveicoli
edeglioperatori,oppurenelcasodiscavidifondazione,risanamentocompletoinsitudellastrada,ecc,siprocedera
allachiusuradeltrattoincuisideveoperare,predisponendounadeviazionedelpercorso,a seguito
diappositaordinanza.
Valeinognicasoquantoprevistodall’art.42"“Organizzazionedeisingolicantieristradaliedisposizioniperlasicurez
zadeglioperatori e dellacircolazionestradale’delpresenteCapitolatoSpecialed’Appalto.

C -DEPOSITOE SMALTIMENTORIFIUTI

L’art.183delDecretolLegislativo3aprile2006,n.152“Normeinmateriaambientale”’esuccessivemodificheedinte

grazionidefiniscerifiuto“qualsiasisostanzaodoggettocherientranellecategorieriportatenell’allegatoAallaparte

quartadelpresentedecretoedicuiildetentoresidisfioabbiadecisoo abbial’ obbligodidisfarsi”.

Irifiuti prodottineicantieristradalidelpresenteappaltosonocostituitiessenzialmenteda:

- residuidelleattivita’discavodifondazionestradale e delterrenosottostante;

- residuidelleattivitadifresaturadellapavimentazioneinconglomeratobituminosononriciclabilicome inerte o
con trattamento a calce;

- residuidiguaineasfaltichedaimpalcatiincementodeiponti e tangenziali,
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- residuidelleattivita’dispazzolaturastrade.
L’AppaltatoredovraattenersiatutteleprocedureprevistedalDecretoperquantoattiene,unavoltaprodottiirifiuti,al
depositotemporaneoeventuale,altrasporto,allosmaltimentoe/oalrecupero,consegnandoalResponsabiledel
ProcedimentooallaDirezioneLavoriladocumentazionedell'avvenutosmaltimento e/o recupero.
Sel'AppaltatorenoneffettueraquantoprevistodalDecretosopracitato,sarasoggettoallesanzioniprevistedalDe
creto stesso da art.255ad art.260.

D -ATTREZZATURAMECCANICADICANTIERE

Imacchinarichel’ Appaltatoredovrapossederecomepropriaattrezzaturadicantieredovrarispondereagli

usiaiquali & destinato e comprendera:

- autocarriribaltabilidipotenza e portataadeguataallanecessita;

- escavatori/pale gommate (terne e semoventi);

- motograederssemoventi;

- rullicompressoristaticipercostipareilmaterialearidoimpiegatofinoaraggiungerelepressioniunitarie
richieste;

- rullivibranticapacidisviluppareipesidinamicioccorrentiadottenereigradidicompattazionerichiesti;

- autocisternecompletediattrezzatureperapprovvigionamentodell'acquaedotatedispargitoreregolabile;

- autocisternecompletediattrezzatureperlospandimentodell’emulsionebituminosao cappaasfaltica

liquida;

- frese stradaliadeguatealtipodilavororichiesto;

mini frese stradali;

- autospazzatricimeccanicheconvolumecontenitore rifiuti superiore a mc3,50;

- motosoffiatori;

- vibrofinitricidotatediallargamenti.

Tutta l'attrezzaturadicantieredeveessereomologataCE e approvatadallaDirezionelLavori.

E-INTERVENTIMINIMI

1. Nelpresenteappaltoalfinedellasistemazionedibrevitratticheinteressanopiccolesuperficistradaliammalorat
e,dovelesituazionisonopiucriticheecioéquelleincuirisultapiudifficileenonregolarelacircolazionestradaleacau
sadellapresenzasullacarreggiatadicedimenti,deformazioni,avvallamenti,buche,ragnature,ecc.,sonoprevistii
nterventiminimidella superficieinferioria mq 50,00

2. Gli interventiriguarderanno:

a) lafresaturadelmantod’usura,delmantod’usuraedellostratodicollegamentobindere/oaltroesuccessivericos
truzionedeglistratidiconglomeratobituminosoelarelativaricostruzionedellasegnaleticaorizzontale,

b) lasolaposadinuovomantodiusurae/olarasaturae/olarisagomaturasumantod’usuraesistentee
larelativaricostruzionedellasegnaleticaorizzontale

3. Pertanto,nessunamaggiorazioneocompensoverrariconosciutaall’ Appaltatoreperl’esecuzioned
egliinterventidicuisoprasusuperficistradaliinferiore a mq 50,00.

Art.72 -Segnaleticaorizzontale
1. Pittureall’acqua
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Lepitturespartitrafficoall’acquapremiscelatedevonoessereformulateabasediresinaacrilicapurapermigliorarel
‘adesionedellemicroperlinedivetroeperunamiglioreritenzionedelcolorealfinediottenereunamigliore e
piuduraturarifrangenza.

Lemicroperlinedivetrodevonoavereundiametrocompresotra mm.0,060emm.0,215(metodo
A.S.T.M.D1214)laloroquantitainpesonondeveessereinferioreal30%delrapportoMICROPERLINE/(RESINE
+PIGMENTI).

UlterioridatisonocontenutinellaTabellal.
lipoterecoprentedellospartitrafficoall’acquadeveesserecompresotra800g/mqoppure96g/misustrisciada
cmi2.
Lepitturedevonoesseretalidaaderiretenacementeatuttiitipidipavimentazione,devonoavereunabuonaresiste
nzaall'usurasiadeltrafficochedegliagentiatmosfericiedevonopresentareunavisibilitaedunarifrangenzacostan
tisinoallacompletaconsumazione.
L’essiccazionedellapitturaall’acquadovraaveretempipiuttostobreviperconsentirelariaperturadellastradaal
traffico,come descrittonellanormaASTM711 modificata e nellaTabellaM.
LaquantitadibiossidodititanioperilcolorebiancoRALN°9016.nondeveessereinferioreal14%inpeso.

2. Vernice a basesolventerifrangente

LevernicidevonoesserecostituitedapigmentodibiossidodititaniopervernicebiancoRAL.N°9016,perunaperce
ntualenoninferioreal14%inpeso;illiquidoportantedeveesseredeltipooleoresinose,conparteresinosasintetica,
levernicirifrangentidevonoesseredeltipoconperlinedivetropremiscelate.

Isolventi e gli essiccantidevonoesserederivatidaprodotti rettificati delladistillazionedelpetrolio.
Leperlinedivetrocontenutenellevernicirifrangenti,devonoessereincoloriedavereundiametrocompresotramm.
0,006emm.0,20;laloroquantitainpesocontenutanellavernicedeveesseretrail30 e il33%.

Il poterecoprentedellevernicideveesserecompreso tra 1,20 e 1,50maqg/kg.
Levernicidevonoesseretalidaaderiretenacementeatuttiitipidipavimentazionestradale,devonoavereunabuon
aresistenzaall’'usurasiadeltrafficocheagliagentiatmosfericiedevonopresentareunavisibilitaedunarifrangenza
costantisinoallacompletaconsumazione.

3. Perline

CaratteristichedelleperlinePost-spruzzato:
invetrodeldiametrocompreso tra micron106/710 trattate perpitturaall’acqua e a solvente.

4 Visibilita diurna/notturna

Lariflessioneallalucedelgiornovienedefinitadalvaloredelcoefficientediluminanzaincondizionidiilluminazione
diffusa Qd .

Talevaloredeveesserepertutta lavitautile>130mcd.lux-1 m-2
Lavisibilitanotturnadellasegnaleticaorizzontaleédeterminatadall'illuminazioneartificialedellasegnaletica
stessa e vienedefinitadalvalorediretroriflessione.

Il valorediretroriflessione,deveesserepertutta lavitautile>150mcd.lux-1 m-2
Lasegnaleticaorizzontaledevepossederenellesuecaratteristicheunaresistenzaalloslittamentodovutoal
contatto tra ilpneumaticoedilprodottosegnaleticoincondizionisfavorevoli.

Il valoreminimo,deveesserepertutta lavitautile>50SRT (Britishportyable Skid resistance Tester)

5. Applicazione della segnaleticaorizzontale

Lasegnaleticaorizzontale,conpitturaovernicespartitraffico,dovraessereapplicatatrascorsinonmenodicinqu
egiornidallafinedellebitumaturediognisingolotratto,salvoderogadelD.L.,suunasuperficiescevradaimpurita,c
ioéconfondo stradalebenpulitoprimadellaposa.

6. Confezionamento

Lepittureall’acqua,lavernicespartitrafficobanca/giallaeilsolventedovrannoesserefornitinconfezioniidonee,si
gillate,aperfettatenutaeaprovad’evaporazione;contrassegnaticonl’appositaetichettaturaprevistadalledirettiv
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eemanatedalConsiglioedallaCommissionedellaComunitaEuropeaapprovataconilD.M.del03/12/85 e
25/07/87n°555 e successivemodificheedintegrazioni.

7. Accertamentiedobblighi

ArichiestadellaDirezioneLavoriisopradettimaterialipotrannoesseresottopostiaverificaneilaboratoriautorizzati
e idoneialloscopo.
Tutteleconfezionideiprodottiimpiegatidovrannoportarestampigliatoilnumerodimatricoladellottodifabbricazio
ne.
L’Appaltatoreeobbligatoafornireleschededisicurezzadeiprodottidallequalisiapossibilegarantirel'incolumitad
elpersonaleaddetto.
InognicasolasegnaleticaorizzontaledovraesserenelrispettodeiparametriqualitativiminimiprevistidallaNorma
UNIEN1436Dicembre2008.

Art.73 -Normeperla misurazione e valutazione delle opere

A-NORME GENERALI

llavorisarannoliquidatiinbaseallemisurefissatedallaDirezioneLavorianchesedallemisuredicontrollorilevated
agliincaricatidovesserorisultarespessori,lunghezzeecubatureeffettivamentesuperiori.
Innessuncasosarannotolleratedimensioniminoridiquelleordinate,lequalipotrannoesseremotivodirifacimento
a caricodell'lmpresaAppaltatrice.
Lemisuresarannopreseincontraddittorioamanoamanochesiprocederaallaesecuzionedeilavorieriportatesua
ppositilibretti,chesarannofirmatidagliincaricatidellaDirezioneLavoriedall'ImpresaAppaltatrice.
Restasempresalvaadognicasolapossibilitadiverificaerettificainoccasionedelleoperazionidicollaudo.

B -LAVORIIN ECONOMIA

Leprestazioniineconomiadirettaeinoleggisarannoassolutamenteeccezionaliepotrannoverificarsisoloperlavo
rideltuttosecondari;inognicasononsarannoriconosciuteecompensateprestazionise
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noncorrisponderanno a preventiviordiniedautorizzazionidellaDirezioneLavori.

C -MATERIALIAPIE’'D'OPERA
Iprezzidielencoperi materiali a piéd'opera,si applicanosoltanto:

a) alleprovvistedeimaterialiapied'operachel'AppaltatoreetenutoafarearichiestadellaDirezioneLavori,perl'es
ecuzionedilavoriineconomiacuiprovvededirettamentelaAmministrazioneCommittente,ovverolasomministra
zionedighiaia,pietrisco,conglomeratobituminosoacaldo,conglomeratobituminosoafreddo(tipoplastico)quan
dol'Appaltatorenondebbaeffettuarnel’esecuzione;

b) allavalutazionedeimaterialiaccettabilinelcasodiesecuzionediufficioenelcasodirescissionecoattiva,oppure
discioglimentodicontratto;

c) allavalutazionedelmaterialeperl'accreditamentodelloroimportonellesituazioniprovvisorie.ldetti
prezziperi materiali a pied'operaservonopureperlaformazionedinuoviprezzi.

Indettiprezzideimaterialiecompresa ogni spesaaccessoriaperdare [ materiali a
pied'operasulluogod'impiego,lespesegenerali e I'utiledell'iImpresa.

D -CONTROLLO,MISURAE VALUTAZIONEDEILAVORI

Pertutteleoperedell'appalto,lequantitadilavorisarannodeterminateincontestoconlemisuregeometriche,esclu
dendo ogni altrometodo.

In
particolare:Movimentodi
materie

Lasuperficiecuiéapplicatoilprezzodellapreparazionedelsuolosucuiverraadinsistereilnuovorilevatosaradeter
minatadalprodottodellalunghezzadeitronchiinteressatiperlalarghezzadelnuovorilevato o]
dellaeventualescarifica,misuratiinproiezioneorizzontalesullesezionitrasversali.

Perivolumidiriportosarannocomputatesolamenteleareediriportorisultantidallesezioni,adassestamentoavven
uto.

llvolumesidetermineracolmetododellesezioniragguagliate,darilevarsisulterrenoincontraddittorio,dopolaprep
arazionedelsottofondo,confacoltadiintercalarnealtreaquellediprogettoospostarlepermeglio
adattarleallaconfigurazionedelterreno.

Non si terra contodel maggiorvolumeportatoinprevisionedelcalo.

llprezzostabilitoperilriportoditerrasiapplicaalvolumecompresofrailpianopreparatoperl'appoggiodelrilevatoed
ilpianodiposadellasovrastrutturastradaleesteso fino allescarpatelaterali.

lIrimanentevolumesopratalepianoeailatidellasovrastrutturasaracompensatoconl'appositoprezzostabilitoperl
aformazionedellebanchinestradali.

Solonelcasocheilmaterialeprovenientedagliscavinonsiaidoneoperlaformazionedeirilevatiepertantoportatoar
ifiuto,laDirezionedeiLavori,dopoavernepreventivamentedeterminatolaquantitanonidonea,computerailmater
ialediscavo.

a) Lefornituredeimaterialighiaiosisarannovalutate,asceltainsindacabiledellaDirezionedeiLavorimediantemi
surainopera,acompattazioneultimata,deimaterialistesi,conilimetododellesezioniragguagliate ogni 25 ml.

b) Iconglomeratibituminosistesiperlaformazionedellapavimentazionestradale,nellospessoremediosofficepr
escrittodallaDirezionedeilLavori,sarannovalutatiapplicandoilprezzounitarioalquantitativodisuperficiebitumat
a,ricavatomediantelamisuradilunghezzaelarghezza,procedendoalcontrollodeglispessorimedicompressiste
simediantesaggidaeseguirsiconlafrequenzamediaditre(unoinasse e unoperogni corsia)ogni 500 ml su
tratti continuativi e su ogni 200 ml su tratti brevidistrada.
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L'eventualedeficienzamediapercentualeriscontratasuglispessoristesisaraapplicataindetrazionesul
compensospettanteperiltrattointeressatodallavoroeilpertipodiconglomeratocuisiriferisce.

Seladeficienzasuperail12%dellospessorerichiestointerminiassolutipersaggio(carota),iltrattointeres
satodallavorononsaraaccettatoel’ Appaltatoredovraprocedereasuacuraespesealcompletorifacimen
tomediantefresatura e nuovaposadiconglomerato.

Eventuali maggiori spessori,se nonautorizzatidallaDirezionedeiLavori,nonsarannocompensati.

Restaprefissatochelalarghezzadellapavimentazionedovraesserequellaprevistadalprogetto;un'eventualem
aggiorelarghezzanonsarapagataall’Appaltatoresenonsarastatapreventivamenteordinata e
autorizzatadallaDirezionedeilLavori.

c¢) Iconglomeratistesiperrasatureerisagomaturevarie,nellospessoremediosofficeprescrittodallaDirezionede
iLavori,sarannovalutatiapplicandoilprezzounitarioalquantitativoing.lisuautomezzooa mcsu
spessorecompressoverificatomediante saggi.

E -DETRAZIONINELCASODIESECUZIONEDIFETTOSADEILAVORIODIIMPIEGODIMATERIALINON
RISPONDENTIALLEPRESCRIZIONI

Nelcasodiesecuzionedifettosaditalunecategoriedilavoriodiimpiegodimaterialicherisultinononrispondentialle
normeoalleprescrizionidelpresenteCapitolato,qualoraildifettonondeterminiun'imperfezionesostanziale,illav
orosaraaccettatoconriduzionideirelativicompensiinmisuraproporzionalealledeficienzedell'opera o}
dellafornitura.

Salvoquantodiseguitoprecisatoperalcunecategoriedilavoro,lamisuradelleriduzioniadoperaresaradeterminat
ainviaprovvisoriadalResponsabiledelProcedimentosupropostadelDirettoredeiLavori e si
considereradefinitadallerisultanzedelcollaudo.

Nelcasodi"imperfezionesostanziale"perlaguale,agiudiziodellaDirezionedeilLavori,unlavorononpossaessere
accettato.l'Appaltatorenonavradirittoadalcuncompensoedovrainoltresoddisfaregliordinirelativi a
demolizioni o adallontanamentodimaterialidalcantiere.

Inparticolareperimperfezionichenonsianogiudicatesostanziali,ledetrazionichesarannooperatesarannoleseg
uenti:

A) Sottofondazione in mistinaturalidighiaia e sabbia.

1-
Granulometria:qualoraimistinaturalidighiaiaesabbiapresentinopezzaturesuperioriacm.15odiscontinuitanelf
usogranulometrico,purchéildifettonondeterminiuna"imperfezionesostanziale",siopereraunadetrazionedel2
5%sulprezzostabilitoperlacostruzionedellasottofondazione.

2 -
LimitidiAtterberg:ilmancatorispettodeilimitimassimifissatidall'art.68/Bperimistinaturalidighiaiaesabbiaeperi
mististabilizzatieconsideratocasodi"imperfezionesostanziale",contutteleconseguenzeinerenti.

B) Legantibituminosi

Qualorasianoimpiegateemulsionibituminoseperlequalileprovedilaboratoriodimostrinochelapercentualedibit
umeeinferioreaquellaprescritta,suicompensiunitarisaraoperataunadetrazionediEuro0,05alkg.perogni
unitapercentualein difetto sultenoreprescritto.

E'tuttavia ammessa unatolleranzadell'1%.

Qualorasianoimpiegateemulsionicationiche(acide)chenonpresentinoilgradodiaciditaprescritto,semprechéci
ononabbiaportatoadimperfezionisostanzialinellavoro,saraoperataunadetrazionedelcompensounitariocorris
pondentealladifferenzatraiprezziprevistinelpresentecapitolatoperleemulsionicationiche e perquellenormali.

C) Conglomeratibituminosi
1-Curvagranulometrica:
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Lecomposizionigranulometrichedeivariconglomeratibituminosidovrannoesserecompreseneifusiprescritti.

Pereventualilimitatevariazioni,risultantidalleprovedilaboratoriolaDirezionelLavori,presavisionedeirisultatidell
aprovadistabilitaMarshall,decideraseapplicaredetrazionisuicompensielamisuradeglistessi.

Talediscrezionalitanonsiapplicaallepercentualidiadditivo(passanteaisetacciUNIEN13043)perilqualevalgono
ledetrazionidicuialsuccessivopunto4).

2 -ProveMarshall:

Stabilita:qualoranonsianorispettatiminimifissatiperognicategoriadiconglomerato,siapplicheraallarelativa
fornitura unadetrazionepariallacarenzapercentualedistabilitariscontrata.

Questo,sinoallimiteminimodistabilitaammessoperl'accettazionedeiconglomerati;fissatorispettivamentein90
Okg.perlabase,in1000kg.perlerasature/risagomatureconbindereperlostratodicollegamento(binder)ein1100
kg.perlerasature/risagomatureconmantod’usuraeperilmanto d'usura.

Aldisottodiquestivaloril'interapartitasararifiutatael' Appaltatoreavral'obbligodiasportareasuacura e
spesa,ilmaterialedisteso,se richiestodallaDirezionelLavori.

Scorrimento:qualoraloscorrimentoperlevariecategoriediconglomeratinonrientrinegliintervalliprescritti,l'inter
aforniturasararifiutatael' Appaltatoreavral'obbligodiallontanareasuacuraespesailmaterialedisteso,se
richiestodallaDirezionedeiLavori.

3- Qualoranonsianorispettatiiminimifissatidallaformuladicomposizioneperitenoridibitumeediadditi
vi,semprecheilconglomeratosiaaccettato,siopererannoleseguentidetrazioni:

a -Conglomeratobituminosoperstratidibase:

- perunapercentualedibitumecompresatrail4,90%edil4,00%,perognikg.dibitumeinmenoEuro0,30;

- perunapercentualedibitumecompresatrail3,99%edil3,70%,perognikg.dibitumeinmenoEuro0,35.

Laquantitainmenosaraottenutacomeprodottodelladifferenzatralapercentualeminimaprescrittaequellarisulta
ntedalleanalisiperilpesototaledelconglomerato fornito.

Perpercentualidibitumeinferioriougualial3,69%delpesodell'inerte.l'interolavorononsara
accettatotrattandosidicasodi“imperfezionesostanziale”.

Tutte leprovesarannoeseguitepresso istituti e/o laboratorilegalmentericonosciuti.

Gliintervalliprevistidalleformuletengonogiacontodelletolleranzeimpostedaipossibilierroriconseguentialprelie
vodeicampioni.
b -Conglomeratobituminosoperstratidicollegamento e monostratomodificato

- Perunapercentualedibitumecompresatrail5,29%eil5,00%,perogni kg.dibitumeinmeno:Euro0,30 se
bitumitradizionali e Euro0,45 se bitumimodificati.

- Perunapercentualedibitumecompresatrail4,99%eil4,70%,perognikg.dibitumeinmeno:Euro0,35 se
bitumitradizionali e Euro0,50 se bitumimodificati.

- Perpercentualidibitumeinferioriougualial4,69%delpesodellinerte, l'interolavorononsaraaccettato.trat
tandosidicasodi‘imperfezionesostanziale”.

Tutte leprovesarannoeseguitepressoistituti e/o laboratorilegalmentericonosciuti.

Gliintervalliprevistidalleformuletengonogiacontodelletolleranzeimpostedaipossibilierroriconseguentialprelie
vodeicampioni.
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¢ -Conglomeratobituminosopermantid'usuratradizionale e modificato

- Perunapercentualedibitumecompresatrail5,69%eil5,40%,perognikg.dibitumeinmeno:Euro0,30 se
bitumitradizionali e Euro0,45 se bitumimodificati.

- Perunapercentualedibitumecompresatrail5,39%eil5,10%perognikg.dibitumeinmeno:Euro0,35 se
bitumitradizionali e Euro0,52 se bitumimodificati.

- Perpercentualiinferioriougualial5,09%l'interolavorononsaraaccettato,trattandosidicasodi‘imperfezio
nesostanziale”.

Tutte leprovesarannoeseguitepresso istituti e/o laboratorilegalmentericonosciuti.

Gli intervalliprevistidalleformule tengonogia
contodelletolleranzeimpostedaipossibilierroriconseguentialprelievodeicampioni.

4 — Additivo Filler(perognitipo diconglomerato;misure e provecomealpunto3):
- Perogni kg.diadditivoinmenoEuro0,20.
Tutte leprovesarannoeseguitepresso istituti e/o laboratorilegalmentericonosciuti.

5 — Periconglomeraticonbitumimodificati“AltaViscosita”’Hard(Polimero).
- PerunapercentualediSBScompresatrail4,99%eil4,50%,perognikg.diSBSinmeno:Euro0,50.
- PerunapercentualediSBScompresatrail4,49%eil4,00%perognikg.diSBSinmeno:Euro0,55.

- Perpercentualiinferioriougualial3,99%l'interolavorononsaraaccettato,trattandosidicasodi“imperfezio
nesostanziale”.

Tutte leprovesarannoeseguitepresso istituti e/o laboratorilegalmentericonosciuti.

Gli intervalliprevistidalleformule tengonogia
contodelletolleranzeimpostedaipossibilierroriconseguentialprelievodeicampioni.

6 —
Additivorigenerante ACFperilconfezionamentodeiconglomeraticonutilizzodelfresato(perognitipo)

L’'usodell ACFcomeprevistoall’art.69D3e,perunapercentualeinmenocompresatral’1,99%el'1,00%saraadde
bitatoilcostomediodimercato+15%,perpercentualiinferioriougualial0,99%!'interolavorononsaraaccettato.

7 -Spessorideiconglomeratibituminosi(perognitipo)

L'eventualedeficienzamediapercentualeriscontratasuglispessoristesisaraapplicataindetrazionesulcompens
ospettanteperil tratto interessatodallavoro e ilpertipodiconglomeratocui si riferisce.

Seladeficienzasuperail12%dellospessorerichiestointerminiassolutipersaggio(carota),iltrattointeressatodall
avorononsaraaccettatoel’ Appaltatoredovraprocedereasuacuraespesealcompleto  rifacimento _mediante
fresatura e nuovaposadiconglomerato.

TABELLAA
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CARATTERISTICHEDEIMATERIALIINERTIPERPRODUZIONECONGLOMERATIBITUMINO
SITRADIZIONALI

Soloedesclusivamenteprovenientidafrantumazionedirocceduresilico-
calcare(évietatousareinertitondeggianti). Lesabbie,solofrantumate,devonoessereesentidaimpuritaorgani
che,limieargille.

BASE- BINDER
ProvaabrasioneLosAngeles <25%
C.L.A.Coefficiente LevigatezzaAccelerata
Coefficiente di forma >0,15
Coefficiente diappiattimento <10
Coefficiente difrantumazione <130
Coefficiente diimbibizione <0,015
Provadiidrofilia NON IDROFILO
Provadigelivita NON GELIVO
Equivalenteinsabbia >60

I
fillerdeveesseredioriginecalcareapassanteallo0,063>80%provenientedarecuperooppurecemento,calce,carbo
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TABELLAB
CARATTERISTICHEDEIMATERIALIINERTIPERPRODUZIONECONGLOMERATIBITUMINO
SITRADIZIONALI

Soloedesclusivamenteprovenientidafrantumazionedirocceduresilico-
calcare(évietatousareinertitondeggianti). Lesabbie,solofrantumate,devonoessereesentidaimpuritaorgani
che,limieargille.

USURA
ProvaabrasioneLosAngeles <18%
C.L.A.Coefficiente LevigatezzaAccelerata >0,40
Coefficiente di forma >0,15
Coefficiente diappiattimento <10
Coefficiente difrantumazione <120
Coefficiente diimbibizione <0,015
Provadiidrofilia NON IDROFILO
Provadigelivita NON GELIVO
Equivalenteinsabbia >70

I
fillerdeveesseredioriginecalcareapassanteallo0,063>80%provenientedarecuperooppurecemento,calce,carbo
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TABELLAC

BITUMEPERUSOSTRADALE
UNIEN1426:2002 “Determinazionedellapenetrazionecon ago”
UNIEN1427:2002 “Determinazionedelpuntodirammollimento-
metodobigliaedanello”
UNIEN12593:2001 “DeterminazionedelpuntodirotturasecondoilmetodoFraas
s
UNIEN13702-2:2002 “Determinazionedellaviscositadinamicadiunbitumemodific
ato — Parte2:metododeicilindricoassiali”
UNIEN12607-1:2002 “Determinazionedellaresistenzaall’indurimentopereffetto
delcalore e dell’aria — Metodo RTFOT”.
UNIEN12592:2002 “Determinazionedellasolubilita”

Legantetradizionale

Essodovraavere i requisitiprescrittidalleNormeUNIEN12591 “Bitume e legantibituminosi -Specificheperi
bitumiperapplicazionistradali”,peri bitumisemisolidi B 50-70 o 70-100.

CARATTERISTICHEBITUMISEMISOLIDIPERUSISTRADALI

DETERMINAZIONE Unitadi classe
misura 5 6 7

Penetrazione a 25°C dmm 40-60 50-70 70-100
Puntodirammollimento(palla-anello) °C 48-56 46-54 43-51
Puntodi rottura Fraass,massimo °C -7 -8 -10
Viscosita a 60°C Pa.s 175 145 90
Penetrazioneresiduadopo R.T.F.O.T.,min. Yo 50 50 46
Puntodirammollimentodopo R.T.F.O.T. min. °C 49 48 45
Solubilitainsolv.organici,minima Y% 99 99 99
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TABELLAD

BITUMEPERUSOSTRADALE
UNIEN1426:2002 “Determinazionedellapenetrazionecon ago”
UNIEN1427:2002 “Determinazionedelpuntodirammollimento-
metodobigliaedanello”
UNIEN12593:2001 “DeterminazionedelpuntodirotturasecondoilmetodoFraas
s
UNIEN13702-2:2002 “Determinazionedellaviscositadinamicadiunbitumemodific
ato — Parte2:metododeicilindricoassiali”
UNIEN12607-1:2002 “Determinazionedellaresistenzaall’indurimentopereffetto
delcalore e dell’aria — Metodo RTFOT”.
UNIEN12592:2002 “Determinazionedellasolubilita”

Legante modificato “hard”

lllegantedaimpiegaredovraproveniredallamodificadiunabasebituminosaattraversol’aggiuntadiunagente o
compoundmodificanteelastomericoditipostirenebutadienestirene(SBS).
lIbitumemodificatodovraessereomogeneoestabile,ancheallostoccaggioacaldoinserbatoioedallatemperatur
adiimpiego.Lastabilitaallamassimatemperaturadistoccaggio,mantenibileperperiodilimitatiecorrispondentea
quelladiimpiego,dovraessereverificataconlaprovadenominata“tubentest”.

IL LEGANTEDOVRAPOSSEDERELESEGUENTICARATTERISTICHE

DETERMINAZIONE U.M. valori Normadiriferimento
Penetrazione a 25°C dmm 50-70 UNIEN1426
Puntodirammollimento P -A °C 70-85 UNIEN1427
Puntodi rottura Fraass °C <-16 UNIEN12593
Viscositadinamica160°C Pa-s 0.4-0.8 UNIEN13702-2
Ritornoelastico a 25°C % 290 UNIEN13398
Stabilitaallo stoccaggio UNIEN13399
:penenetrazione (dmm) <5
puntodirammollimento °C <3
Invecchiamento (RTFOT) °C <10 UNIEN12607-1
(variazionediP&Ain°C)

Invecchiamento (RTFOT) % 260

(Penetrazioneresidua %)
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TABELLAE

BitumeTradizionale
CONGLOMERATOBITUMINOSOPERSTRATODIBASEO0-40
AGGREGATI

GROSSO(>2 mm)
%di frantumato

coefficiente diframmentazione(LosAngeles)

FINO(<2 mm)

%di frantumato

limiteliquido

limiteplastico

equivalenteinsabbia

ADDITIV(filler)

passantealsetaccio0,25 mmUNIEN13043(viaumida)
passantealsetaccio0,125 mmUNIEN13043(viaumida)
passantealsetaccio0,063 mmUNIEN13043(viaumida)

LEGANTE

Penetrazione a 25°C
Puntodirammollimento(palla-anello)
Puntodi rottura Fraass,massimo

viscosita a 60°C

penetrazioneresiduadopo R.T.F.O.T.,min.
Puntodirammollimentodopo R.T.F.O.T.,min.
Solubilitainsolv.organici,minima

CONGLOMERATOBITUMINOSO

StabilitaMarshall

RigidezzaMarshall

Percentualedeivuoti su proviniMarshall(75colpiperfaccia)
Percentuale deivuoti su proviniconfezionaticonpressagiratoria (Dg)
Percentualediaddensamento
Modulodirigidezza a 20°C (ITCY)

Scorrimento
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setacci UNI EN 13043 0063 0125 025 05 1 2 4 63

g

12516 20 25 32 40

270%
<25%(LA2s5)

270%
<25
n.d.
250

100p.p.
290p.p.
285p.p.

70-100 dmm
43-51°C
-10°C

90 Pax's

46 dmm
45°C

99%

12+14kN
2,5+3,0kN/mm
3+5°/o

3+5°/o

95%
dadefiniredallo
studioformulazione
3,0:4,0

% bitume5.00
(x2%)

UNI FUS
32 100
20 73-100
16 60-94
12.5 49-87
8 38-73
4 27-56
2 17-40
1 12-31
0.50 7-22
0.25 5-16
0.063 3-8



TABELLAF

BitumeTradizionale

CONGLOMERATOBITUMINOSOPERSTRATODICOLLEGAMENTOOBINDER0+20

AGGREGATI

e GROSSO(>2 mm)
%di frantumato

coefficiente diframmentazione(LosAngeles)
indicediappiattimento
indicedi forma

« FINO(<2 mm)
%di frantumato
equivalenteinsabbia

- ADDITIVI(filler)
passantealsetaccio0,20 mmUNIEN13043(viaumida)
passantealsetaccio0,125 mmUNIEN13043(viaumida)
passantealsetaccio0,063 mmUNIEN13043(viaumida)

LEGANTE

Penetrazione a 25°C
Puntodirammollimento(palla-anello)

Puntodi rottura Fraass,massimo

viscosita a 60°C

penetrazioneresiduadopo R.T.F.O.T.,min.
Puntodirammollimentodopo R.T.F.O.T.,min.
Solubilitainsolv.organici,minima

CONGLOMERATOBITUMINOSO

StabilitaMarshall
RigidezzaMarshall
Percentualedeivuoti su proviniMarshall(75colpiperfaccia)

Percentuale deivuoti su proviniconfezionaticonpressagiratoria (Dg)

Percentualediaddensamento
Modulodirigidezza S/s
Scorrimento
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100%
525°/0(LA25)
<1 7°A->(F|20)
<20%(Sl20)

2100%
260

100p.p.
290p.p.
285p.p.

70-100 dmm
43-51°C
-10°C

90 Paxs

46 dmm
45°C

99%

12+-14kN
2,5+-3,5kN/mm
3+5%

3+5%

97%

300+500
3,0+4,0

% bitume5.40
(£2%)
UNI FUSI
25 100
20 88-100
16 75-92
12.5 61-83
8 48-71
4 32-56
2 20-45
1 14-36
0.50 9-27
0.25 6-19
0.063 4-8



TABELLAG
(MONOSTRATO)

CONGLOMERATOBITUMINOSOPERSTRATODICOLLEGAMENTOCONBITUME“HARD”0+20

AGGREGATI

e GROSSO(>2 mm)
%di frantumato

coefficiente diframmentazione(LosAngeles)
indicediappiattimento
indicedi forma

« FINO(<2 mm)
%di frantumato
equivalenteinsabbia

= ADDITIVI(filler)
passantealsetaccio0,20 mmUNIEN13043(viaumida)
passantealsetaccio0,125 mmUNIEN13043(viaumida)
passantealsetaccio0,063 mmUNIEN13043(viaumida)

LEGANTE

Penetrazione a 25°C
Puntodirammollimento(palla-anello)
Puntodi rottura Fraass,massimo
viscosita a 160°C

ritornoelastico a 25°C

stabilitaallo stoccaggio:penetrazione
stabilitaallostoccaggio:Arammollimento
puntodirammollimentodopoR.T.F.O.T.,A
penetrazioneresiduadopo R.T.F.O.T.,min.

CONGLOMERATOBITUMINOSO

StabilitaMarshall
RigidezzaMarshall
Percentualedeivuoti su proviniMarshall(75colpiperfaccia)

Percentuale deivuoti su proviniconfezionaticonpressagiratoria (Dg)

Percentualediaddensamento
Modulodirigidezza S/s
Scorrimento
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setacci UNI EN 13043 0063 0125 025 05 1 2 4 63

12516 20 25 32 40

100%
525°/0(LA25)
<1 7°/o(F|20)
<20°/o(S|20)

2100%
260

100p.p.
290p.p.
285p.p.

50-70 dmm
70-85°C
<-16°C
0.4+0.8Pas
290

<5 dmm
<3°C
<10°C

260 dmm

12+-14kN
3+4,5kN/mm
3+5%

3+5%

97%
300+500
3,0+4,0

% bitume5.40
(£2%)
UNI FUSI

25 100
20 88-100
16 75-92
12.5 61-83
8 48-71
4 32-56
2 20-45
1 14-36
0.50 9-27
0.25 6-19
0.063 4-8



TABELLAH

BitumeTradizionale

CONGLOMERATOBITUMINOSOPERSTRATODIUSURAO-15

AGGREGATI

e GROSSO(>2 mm)
%di frantumato

coefficiente diframmentazione(LosAngeles)
coefficiente dilevigabilitaaccelerata(CLA)
indicediappiattimento
indicedi forma

« FINO(<2 mm)
%di frantumato
equivalenteinsabbia

- ADDITIVI(filler)
passantealsetaccio0,25 mmUNIEN13043(viaumida)
passantealsetaccio0,125 mmUNIEN13043(viaumida)
passantealsetaccio0,063 mmUNIEN13043(viaumida)

LEGANTE

Penetrazione a 25°C
Puntodirammollimento(palla-anello)

Puntodi rottura Fraass,massimo

viscosita a 60°C

penetrazioneresiduadopo R.T.F.O.T.,min.
Puntodirammollimentodopo R.T.F.O.T.,min.
Solubilitainsolv.organici,minima

CONGLOMERATOBITUMINOSO

StabilitaMarshall
RigidezzaMarshall
Percentualedeivuoti su proviniMarshall(75colpiperfaccia)

Percentuale deivuoti su proviniconfezionaticonpressagiratoria (Dg)

Percentualediaddensamento
Modulodirigidezza a 20°C (ITCY)

C.A.T.(Coefficiente AderenzaTrasversale)x100
M.P.D.(MeanProfileDepth)
[.R.I.(InternationalRoughnessindex)
Scorrimento
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setacci UNIEN 13043 0.063 0125 025 05 1 2 4 63

g

12516 20 25 32 40

100%

<1 8°/o(LA18)
>0.45 (PSVas)
<1 2°/o(F|15)

<1 5°/o(S|15)

2100%
280

100p.p.
290p.p.
285p.p.

70-100 dmm
43-51°C
-10°C

90 Paxs

46 dmm
45°C

99%

12+-16kN
3,5+4,5kN/mm
3+5%

3+5°/o

97%
dadefiniredallo
studioformulazione
=255

20.40 mm
<1.2 mm/m
3,0+4,0

% bitume5.80
(£2%)

UNI FUSI

12.5 100

8 74-100
4 43-68
2 25-45
1 19-33
14-25
10-19
5-11



TABELLAI
CONGLOMERATOBITUMINOSOPERSTRATODIUSURACON BITUME“HARD”0-15

AGGREGATI

e GROSSO(>2mm)
%difrantumato

coefficientediframmentazione(LosAngeles)
coefficientedilevigabilitaaccelerata(CLA)
indicediappiattimento
indicediforma

« FINO(<Z2mm)
Y%difrantumato
equivalenteinsabbia

- ADDITIViI(filler)
passantealsetaccio0,25mmUNIEN13043(viaumida)
passantealsetaccio0,125mmUNIEN13043(viaumida)
passantealsetaccio0,063mmUNIEN13043(viaumida)

LEGANTE

Penetrazionea25°C
Puntodirammollimento(palla-anello)
PuntodirotturaFraass,massimo
viscositaa160°C

ritornoelasticoa25°C
stabilitaallostoccaggio:penetrazione
stabilitaallostoccaggio:Arammollimento
puntodirammollimentodopoR.T.F.O.T.,A
penetrazioneresiduadopoR.T.F.O.T.,min.

CONGLOMERATOBITUMINOSO

StabilitaMarshall
RigidezzaMarshall
PercentualedeivuotisuproviniMarshall(75colpiperfaccia)

Percentualedeivuotisuproviniconfezionaticonpressagiratoria(Dg)

Percentualediaddensamento
Resitenzaatrazioneindiretta
Deformazioneaprovad'impronta
Modulodirigidezzaa20°C(IT CY)

C.A.T.(CoefficienteAderenzaTrasversale)x100
M.P.D.(MeanProfileDepth)
[.R.1.(InternationalRoughnessindex)
Scorrimento
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TABELLAL

12516 20 25 32 40

100%

<1 8°/o(LA13)
20.45(PSVas)
<12%(Fhs)
<15%(Sls)

2100%
280

100p.p.
=90p.p.
285p.p.

50-70dmm
70-85°C
<-16°C
0.4-0.8Pa's
290
<5dmm
<3°C
<10°C
260dmm

12+16kN
3+5kN/mm
3+5%

3+5°/o

97%
>0.7N/mm?
<2mm
dadefiniredallostudio
formulazione
255
20.40mm
<1.2mm/m
3,0 4,0

%bitume5.80
(£2%)

UNI FUSI

100
8 74-100
4 43-68
2 25-45
1 19-33
14-25
10-19

5-11



ARATTERISTICHEEPROPRIETA'DELLEPITTUREA EPREMISCELATEANORM
ALEESSICCAZIONE
TIPO DIPITTURA PREMISCELATA
CARATTERISTICHE = CHIMICO- FISICHE
Viscosita (STORMER ) 85-95KU
Densitakg/It 1,70 +1,80
Perline(0,060+0,215)/Resina+pig. 30 %
pH 9,50 +10,00
Solidinonvolatili 78-80 %

Contenutoseccodiresinaacrili r

Contenutopigmentie cariche

APPLICAZIONE
Bassapressione (3 atm..)

RIFRANGENZA(millicandele)
Normale

ESSICAZIONEmetodoASTM-D
T.20°C - U.R.=50%
350micronumido

ESSICAZIONEmetodoASTM-D
T.20°C - U.R.=90%
350micronumido

16,50 +17,50 %

41,50 +42,50 %

Sl

70 =90

<10’

<75’




TABELLAM

TEMPI PERL’ESSICAZIONE

Temperatura Umidita Vento Tempo perl’essiccazione
Ce %

10° 40+50 % nullo 30°
medio 20°

80+90 % nullo 90’

medio 70°
20° 40-50 % nullo 20
medio 14

80-90 % nullo 75°

medio 35°
30° 40-50 % nullo 10°
medio 8

80-90 % nullo 50°

medio 25°




