Allegato "A1" al Disciplinare di Gara
OGGETTO:
PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001).

PEDEMONTANA ABRUZZO MARCHE LOTTI 1 + 2.

CORPI D'OPERA e IMPORTI:

Importo TOTALE delle Opere
23´342´979.89

Cat. VI b
7´781´288.62

Cat. IX c
4´802´292.54

Cat. I g
10´759´398.73

N.B. Tutti gli importi riportati nella parcella sono espressi in EURO

ONORARI e SPESE:

Progettazione INTEGRALE e COORDINATA

1)  DIREZIONE DEI LAVORI, (Tabelle A, B, B1)

Strade ordinarie in montagna o particolari, escluse le opere d'arte importanti

Importo Lavori: VIB = 7´781´288.62

Classe e Categoria = VIb

Percentuale Tabella A = 4.6852%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

l+l1+l2+l3+l4 = 0.59

ONORARIO = 7´781´288.62*4.6852%*0.59 =
215´095.67

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 23.2244%
49´954.68

2)  DIREZIONE DEI LAVORI, (Tabelle A, B, B1)

Fondazioni speciali

Importo Lavori: opere fondazione = 4´802´292.54

Classe e Categoria = IXc

Percentuale Tabella A = 6.0615%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

l+l1+l2+l3+l4 = 0.49

ONORARIO = 4´802´292.54*6.0615%*0.49 =
142´634.57

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 23.2244%
33´126.02

3)  DIREZIONE DEI LAVORI, (Tabelle A, B, B1)

Strutture in c.a. richiedenti speciale studio tecnico e/o antisismiche

Importo Lavori: ponti = 10´759´398.73

Classe e Categoria = Ig

Percentuale Tabella A = 4.4708%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

l+l1+l2+l3+l4 = 0.59

ONORARIO = 10´759´398.73*4.4708%*0.59 =
283´808.41

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 23.2244%
65´912.80

4)  PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la esecuzione

VIB = 7´781´288.62

Classe e Categoria = VIb

Percentuale Tabella A = 4.6852%

Aliquota base = 0.25

INCREMENTI:

Adeguamento del piano e del fascicolo, art. 5/1/b = 25%

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c = 15%

Aliquota base incrementata = 0.35

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO:

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5%

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti = 5%

Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 10%

Onorario parziale = 7´781´288.62*4.6852%*0.35+10% = 140´359.04

ONORARIO = 
140´359.04

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 23.2244%
32´597.54

5)  PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la esecuzione

opere fondazione = 4´802´292.54

Classe e Categoria = IXc

Percentuale Tabella A = 6.0615%

Aliquota base = 0.25

INCREMENTI:

Adeguamento del piano e del fascicolo, art. 5/1/b = 25%

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c = 15%

Aliquota base incrementata = 0.35

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO:

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5%

Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 5%

Onorario parziale = 4´802´292.54*6.0615%*0.35+5% = 106´975.93

ONORARIO = 
106´975.93

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 23.2244%
24´844.52

6)  PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la esecuzione

ponti = 10´759´398.73

Classe e Categoria = Ig

Percentuale Tabella A = 4.4708%

Aliquota base = 0.25

INCREMENTI:

Adeguamento del piano e del fascicolo, art. 5/1/b = 25%

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c = 15%

Aliquota base incrementata = 0.35

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO:

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5%

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti = 5%

Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 10%

Onorario parziale = 10´759´398.73*4.4708%*0.35+10% = 185´197.01

ONORARIO = 
185´197.01

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 23.2244%
43´010.89

7)  CONTABILITA' E MISURA DEI LAVORI (L.143/49)

Importo TOTALE delle opere = 23´342´979.88

Importo di Classe I = 10´759´398.73

2´582.28*1.839% (fino a 5 milioni di LIRE) = 47.49

7´746.85*1.686% (sul di più fino a 20 milioni di LIRE) = 130.61

15´493.71*1.533% (sul di più fino a 50 milioni di LIRE) = 237.52

25´822.84*1.226% (sul di più fino a 100 milioni di LIRE) = 316.59

2´530´638.81*1.073% (sul di più fino a 5 miliardi di LIRE) = 27´153.75

8´177´114.24*0.894% (oltre 5 miliardi di LIRE) = 73´103.40

Onorario parziale = 47.49+130.61+237.52+316.59+27´153.75+73´103.40 = 100´989.36

Importo diverso dalla Classe I = 12´583´581.15

12´583´581.15*0.894% (oltre 5 miliardi di LIRE) = 112´497.22

Onorario parziale = 112´497.22-30% = 78´748.05

ONORARIO = 100´989.36+78´748.05 = 
179´737.41

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 30% = 
53´921.22

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Progettazione e Direzione Lavori
790´532.15

Sicurezza
532´984.93

Contabilità e misura
233´658.63

Sommano
Euro 1´557´175.71

RIEPILOGO FINALE

DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4 APRILE 2001

Sommano onorari
1´074´070.63

Sommano spese e oneri accessori
249´446.45

Sommano
1´323´517.08
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Sommano onorari
179´737.41

Sommano spese e oneri accessori
53´921.22

Sommano
233´658.63

TOTALE PARCELLA
Euro 1.557.175,71

