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1. Dati generali

Tipologia straordinaria manutenzione
d'intervento:

a) rifacimentodellapavimentazionedei marciapiedi di Via Nazario Sauro - tratto est

Oggetto: (ambo i lati)
b) sistemazione degli scivoli di raccordo dei marciapiedi della zona lido centro sud

Ubicazione: Giulianova lido, zona centro-sud
Via Nazario Sauro
Via Trieste
Via Giuseppe Di Vittorio

Zone d'intervento: Via Simoncini

Lungomare Zara
Via Gasbarrini

2. Premessa

Su indirizzo dellAmministrazione comunale, I'Ufficio lavori pubblici ha avviato le fasi di progettazione di un
intervento di straordinaria manutenzione dei marciapiedi della zona lido centro-sud e di via Nazario Sauro.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 17/11/2016 & stato approvato il progetto di fattibilita
tecnica ed economica "Intervento di straordinaria manutenzione: a) rifacimento della pavimentazione dei
marciapiedi di Via Nazario Sauro - tratto est (ambo i lati); b) sistemazione degli scivoli di raccordo dei
marciapiedi della zona lido centro sud" e la relativa spesa complessiva di 250.000 €.

La progettazione definitiva/esecutiva dell'intervento, descritta nella presente relazione e rappresentata negli
elaborati grafici, riprende gli intendimenti proposti nel progetto di fattibilita tecnica ed economicaene
condivide i contenuti essenziali.L'approfondimento progettuale,compiuto in questa ulteriore fase, ha
comportato la revisione, la variazione e il miglioramento di alcune soluzioni propostein precedenza;il tutto,
nel rispetto degli obiettivi, delle priorita e degli importi di spesa stimati.

3. Esigenze da soddisfare e obiettivi del progetto

L’Amministrazione comunale ha la necessita di eseguire l'intervento in oggetto pervalorizzarela zona del lido
centro-sud, che, attualmente, & caratterizzata dalla presenza di dissesti sui marciapiedi, da rotture diffuse
della pavimentazione e da deterioramenti degli scivoli di raccordo dei marciapiedi (gli agenti atmosferici, la
vetusta delle pavimentazioni e i numerosi interventi eseguiti negli annidagli enti erogatori di pubblici servizi
per la posa di cavi,tubazioni, o per I'esecuzione di allacci, hanno provocato danneggiamenti, avvallamenti e
sollevamenti che rendono irregolare il piano di calpestio).

La progettazione dell'intervento ha lo scopo di attuare le indicazioni dell'organo di governo e in particolare si
pone come obiettivi da raggiungere:

- rimuovere le principali criticita degli scivoli dei marciapiedi;

- migliorare il tratto est di via Nazario Sauro, una porzione di stradacaratterizzata dalla presenza di
numerose attivita commerciali, contraddistinta come luogo principale del passeggio locale e zona di
rilevante interesse turistico;

- eliminare il disagio vissuto dai cittadini a causa del degrado;

- limitare i costi di manutenzione per la riparazione delle infrastrutture;

- evitare richieste di danno da parte degli utenti per eventuali incidenti causati della
pavimentazionesconnessa;
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- valorizzazione della parco/pineta tra Via Nazario Sauro e Via Quarnaro, in prossimita del Lungomare
Zara, consistente nella sostituzione delle panchine esistenti (ammalorate), nel posizionamento di
nuove panchine (della stessa tipologia presente su via Nazario Sauro e Lungomare Monumentale),
linstallazione di giochi a molla e la manutenzione dellilluminazione pubblica esistente (senza
modifica del corpo illuminante).

Si evidenzia, quindi, limportanza di tale opera pubblica,poichérispondente a reali esigenze di
soddisfacimento di bisogni legati alla riqualificazione urbana, alla sicurezza stradale e alla valenza turistica.

In sintesi I'opera si identifica come una manutenzione straordinaria di una infrastruttura esistente.

4. Descrizione dei lavori da realizzare

L’intervento, in generale, € finalizzato alla manutenzione straordinaria di un’opera esistente, con lintento di
mantenerne i tratti essenziali sia di carattere funzionale che architettonico.

L'azione progettuale prevede, principalmente,il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi di via
Nazario Sauro e la sistemazione degli scivoli di raccordo dei marciapiedi della zona lido centro-sud, solo in
corrispondenza delle intersezioni stradali.

Le varie opere sono del tutto analoghe a quelle gia realizzate, in coerenza con quanto esistente.
Sinteticamente, i principali interventi da eseguire sono:

- demolizione dell'attuale pavimentazione e dei relativi sottofondi (via Nazario Sauro);
- scavi di sbancamento e a sezione ristretta (dove eventualmente necessario)(via Nazario Sauro);
- rimozione dei cordoli deteriorati (via Nazario Sauro);

- nuovicordoli in pietra (travertino) analoghi a quelli esistenti (stessa tipologia e dimensione) (via Nazario
Sauro);

- pulitura deicordoli in pietra non rimossi (via Nazario Sauro);

- verifica dei sottoservizi ed eventuale sistemazione (spostamento tubazioni, livellamento pozzetti, ecc.);
- realizzazione di nuovo massetto di sottofondo in cls con rete elettrosaldata (via Nazario Sauro);

- nuova pavimentazione in lastre di porfido (via Nazario Sauro);

- posadi miscela bituminosa per le parti necessarie al ripristino della sede stradale;

- realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, se e dove necessario e in conformita al
vigente Codice della Stradaal Regolamento di attuazione e diesecuzione dello stesso;

- ripristinodel verde pubblico e dei terreni vegetali coinvolti nei lavori (aiuole degli alberi);
- fornitura e posa di arredo urbano, analoghi a quelli esistenti;

- realizzazione dei soli scivoli in quarzite, di colore bianco/beige, sui marciapiedi esistenti, in
corrispondenza delle intersezioni stradali, secondo le tipologie individuate nell'elaborato grafico
(costruzione di abbassamenti a norma di legge);

— sistemazioni varie finali.

Maggiori dettagli sulle caratteristiche del progetto sono deducibili dagli elaborati grafici allegati.

CONFORMITA DEL PROGETTO ALLE NORMATIVE TECNICHE

Il progetto & stato elaborato in conformita delle Leggi, ai Decreti Ministeriali, ai Decreti Presidenziali della
Repubblica e alle Norme di cui & oggetto I'appalto e in particolare:

- artt. 1 e 2 della L. 10/03/1968, n. 186 (Regola d'arte);

- D.M. 14/01/2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni);

- L. 09/01/1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e [I'eliminazione delle barriere
architettoniche);

- Norma C.E.I. 11-17 (Linee elettriche interrate);

Pagina 5 di 12



- Norma C.E.I. 23-29 (Cavidotti in materiale plastico);

- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 (Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- D.M. 12/12/1985 (Norme tecniche relative alle tubazioni);

— Norma EN 124 (Criteri di scelta dei chiusini);

- D. Lgs 30/04/1992, n. 285 (Codice della strada);

- Norma ENV 206 (Norme di prodotto del calcestruzzo).

La realizzazione della pavimentazione degli scivoli deve essere eseguita con materiale antisdrucciolevole, a
norma di legge (D.M. 236/89), in lastre del tipo quarzite di tonalita chiara (bianco-beige), caratterizzate da un
coefficiente d'attrito maggiore di 0,4 e classificazione R12 (norma BGR181-DIN 51130).

La pavimentazione degli scivoli sul lungomare monumentale deve essere eseguita in travertino, con finitura
e colorazione simile a quella esistente, come prescritto dalla Sovrintendenza con Autorizzazione
monumentale a condizione - [M7571/16] - ai sensi degli artt. 21 e 21 del D.Lgs. n. 42/2004, prot. n. 8062 del
15/12/2016.

La pavimentazione degli scivoli deve presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli,
essere piana con eventuali risalti di spessore non superiore a 2 mm.

Le aree dovranno essere delimitate da nuove cordonature e da una fascia di travertino bianco tra scivolo e
pavimentazione esistente ed essere piana con eventuali risalti di spessore non superiore a 2 mm.

La pavimentazione di Via Nazario Sauro dovra essere eseguita con una pendenza trasversale verso la
strada dell'1% max, dovra avere giunture stilate con materiali durevoli ed essere piana, con eventuali risalti
di spessore non superiore a 2 mm.

Il ripristino della sede stradale dovra essere eseguito a regola d'arte con materiali e modalita simili allo stato
dei luoghi prima dell'esecuzione dei lavori.

5. Fattibilita dell'intervento

Prima di avviare le fasi di progettazione ¢ stato effettuato il sopralluogo delle aree oggetto d'intervento ed &
stato ricostruito lo stato di fatto delle infrastrutture. Sono stati rilevati gli elementi caratteristici esistenti, quali
pozzetti, pali di illuminazione, cordoli, alberi, ecc.., e sono state individuate le principali criticita.

Non sono state condotte indagini geologiche, geotecniche, ed altre specialistiche, poiché l'area interessata
dai lavori & gia fortemente antropizzata e non si prevedono sostanziali interventi nel sottosuolo; infatti, le
opere da realizzare non hanno rilevanza edilizia, essendo di tipo superficiale, e gli scavi da eseguire sono
limitati e di modesta ampiezza e profondita.

VERIFICA DI COMPATIBILITA DELL'INTERVENTO IN ORDINE ALL'ACQUISIZIONE DI PARERI

L’intervento si qualifica come manutenzione straordinaria di un'infrastruttura esistente. Come gia verificato
nella precedente fase, I'azioneprogettuale & compatibile con le previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi
vigenti comunali e sovracomunali.

Le opere in progetto, per le loro caratteristiche tipologiche, non richiedono una preventiva valutazione di
impatto ambientale. In relazione ai vincoli di natura paesaggistica e monumentale, sono state acquisite:

- I'Autorizzazione monumentale a condizione - [M7571/16] - ai sensi degli artt. 21 e 21 del D.Lgs. n.
42/2004, prot. n. 8062 del 15/12/2016;

- I'Autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 21 e 21 del D.Lgs. n. 42/2004, n. 116/2016 del
21/12/2016.

DISPONIBILITA DELLE AREE

Le aree interessate dall'azione progettuale sono di proprieta pubblica, fatta eccezione per un'area di
proprieta privata, posta su Via Nazario Sauro (zona prospiciente il negozio denominato "Palumbo”), che &
stata compresa nell'intervento a causa dell'imprescindibile interazione tra le aree e alla presenza di dissesti e
ammaloramenticonnessi tra loro (vedi foto in seguito).
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Prima di avviare le lavorazioni, sara necessario procedere con la costituzione di un accordo con la parte
privata.

INTERVENTI DI CARATTERE AGRONOMICO INTERFERENTI CON LE LAVORAZIONI

Per gli aspetti legati allo stato vegetativo delle essenze arboree presenti, si dovra tener conto, nella fase
esecutiva dei lavori, di quanto necessario per salvaguardare le alberature presenti sull'area di cantiere. Ogni
intervento riguardante il patrimonio arboreo, dovra avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel
vigente Regolamento del Verde Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del
12/04/2010.

INTERFERENZE CON | SOTTOSERVIZI

Non sono previste interferenze tra le lavorazioni e i sottoservizi presenti. L'impresa esecutrice, durante
I'esecuzione dei lavori, dovra, comunque, verificare le eventuali ingerenze che potranno insorgere e quindi
adottare le dovute misure.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONI DEI RIFIUTI

| materiali di risulta che proverranno dai lavori di realizzazione saranno depositati presso discariche
autorizzate a norma di legge.

6. Documentazione fotografica

La presente documentazione fotografica riporta una successione di viste fotografiche che
contraddistinguono le principali peculiarita dello stato dei luoghi.
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Foto 1 - Via Nazario Sauro tratto est (lato nord)
(deterioramento della pavimentazione, presenza di avvallamenti e sollevamenti contigui tra area privata e pubblica)

Foto 2 - Via Nazario Sauro tratto est (lato nord)
(avvallamenti e sollevamenti contigui tra area privata e pubblica)
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Foto 3 - Via Nazario Sauro tratto est (lato nord)
(rottura e degrado pavimentazione, presenza di irregolarita del piano di calpestio)

Foto 4 - Via Nazario Sauro tratto est (lato nord)
(degrado pavimentazione, presenza di irregolarita del piano di calpestio)
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Foto 5 - Via Nazario Sauro tratto est (lato sud)
(scivolo non a norma, degrado pavimentazione)
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Foto 6 - Via Nazario Sauro tratto est (lato nord)
(scivolo non a norma, degrado pavimentazione)
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Foto 7 - Via Nazario Sauro tratto est (lato sud)
(sollevamento e deterioramento pavimentazione)
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7. Costi e tempi d'intervento

Il computo metrico estimativo delle opere, pur con le variazioniconseguenti alle modifiche puntuali introdotte
in sede di esecutivo,conferma l'importo totale previsto in fase di redazione del progetto di fattibilita tecnica ed
economica.

| costi delle opere, computati per singole voci con relativi prezzi equantita, fanno riferimento al vigente
prezziario della Regione Abruzzo.

Riepilogo:
importo lavori € 213.000,00
di cui oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) €6.219,81
somme in amministrazione € 37.000,00
Costo complessivo preventivato per I'intervento € 250.000,00

ECONOMIE DI GARA

Con le economie di gara saranno finanziati interventi di completamento funzionale riguardanti Ia
regimentazione delle acque meteoriche di via Nazario Sauro, tratto est (ambo i lati). L’esecuzione di tali
opere dovra essere eseguita ed integrata con I'opera stessa.

INSERIMENTO DEI LAVORI NEL TERRITORIO E TEMPI D'ESECUZIONE

L'esecuzione del lavoro dovra garantire le migliori condizioni di sicurezza per i lavoratori e seguire
scrupolosamente le indicazioni del piano operativo dei lavori e del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

| tempi d'intervento sono stimati in 80 giorni.

Lo schema di contratto e il Capitolato Speciale d’Appalto contengono,ciascuno per la sua specificita, le
indicazioni economiche, le garanzie, letempistiche e i riferimenti normativi e descrittivi per quanto
riguardal’esecuzione dell’appalto e gli aspetti qualitativi e costruttivi dei materiali edelle opere.

Giulianova, 22 dicembre 2016

Il Regponsabile Unico del Procedimento
(Gepym. Fabrizio lacovoni)

| Progettisti

(Ing. Riccardo Malatesta) © S ArenLucio Ciriolo)
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