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Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste in
malta o sabbia. Eseguita senza recupero del materiale per spessore oltre i cm 5
posti su malta

E.01.190.100.c10

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/0001

VIA N. SAURO

Scavo a sezione obbligata e/o a sezione ristretta.

(E.01.20.10.a)

E.01.20.10.a30

superfici lato nord:

53,4000lastricato in porfido (6) 267 * 0,20

100,0000mattonelle rosse (1) 500 * 0,2

14,8000mattonelle rosse (2) 74 * 0,2

superfici lato sud:

31,2000lastricato in porfido (6) 156 * 0,2

69,6000mattonelle rosse (4) 348 * 0,2

2,2000mattonelle rosse (5) 11 * 0,2

28,5000sede stradale 190 * 0,5 * 0,30

3.521,4811,75299,7000Totale m³

Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in zone disagiate.

(E.01.20.30.a)

E.01.20.30.a40

superfici lato nord:

53,40lastricato in porfido (6) 267 * 0,20

100,00mattonelle rosse (1) 500 * 0,2

14,80mattonelle rosse (2) 74 * 0,2

superfici lato sud:

31,20lastricato in porfido (6) 156 * 0,2

69,60mattonelle rosse (4) 348 * 0,2

2,20mattonelle rosse (5) 11 * 0,2

28,50sede stradale 190 * 0,5 * 0,30

7.492,5025,00299,70Totale %

Maggiorazione alle voci di scavi a sezione ristretta per l’esecuzione in presenza di
sottoservizi posti parallelamente all’andamento degli scavi(E.01.20.40.a)

E.01.20.40.a50

superfici lato nord:

53,40lastricato in porfido (6) 267 * 0,20

100,00mattonelle rosse (1) 500 * 0,2

14,80mattonelle rosse (2) 74 * 0,2

superfici lato sud:

31,20lastricato in porfido (6) 156 * 0,2

69,60mattonelle rosse (4) 348 * 0,2

2,20mattonelle rosse (5) 11 * 0,2

28,50sede stradale 190 * 0,5 * 0,30

14.985,0050,00299,70Totale %

Demolizione strutture in calcestruzzo non armato

(E.01.60.80.a)

E.01.60.80.a20

superfici lato nord:

26,7000lastricato in porfido (6) 267 * 0,10

50,0000mattonelle rosse (1) 500 * 0,1

7,4000mattonelle rosse (2) 74 * 0,1

superfici lato sud:

15,6000lastricato in porfido (6) 156 * 0,1

34,8000mattonelle rosse (4) 348 * 0,1

1,1000mattonelle rosse (5) 11 * 0,1

8.268,8960,98135,6000Totale m³

Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso.

(E.01.190.80.c)

E.01.190.80.c25

95,00190 * 0,50

110,201,1695,00Totale m²  x cm
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34.378,07A RIPORTARE



34.378,07RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/0001

Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste in
malta o sabbia. Eseguita senza recupero del materiale per spessore oltre i cm 5
posti su malta

(E.01.190.100.c)

superfici lato nord:

267,0000lastricato in porfido (6) 267

500,0000mattonelle rosse (1) 500

74,0000mattonelle rosse (2) 74

superfici lato sud:

156,0000lastricato in porfido (6) 156

348,0000mattonelle rosse (4) 348

11,0000mattonelle rosse (5) 11

5.532,484,081.356,0000Totale m²

Montaggio o smontaggio cartelli o segnali vari

(E.01.190.130.a)

E.01.190.130.a60

32,000032

158,404,9532,0000Totale Cad

Rimozione di sostegni per segnali, compreso il trasporto, la rimozione del blocco
di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido(E.01.190.155)

E.01.190.15570

32,000032

538,5616,8332,0000Totale Cad

Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici

(E.01.190.160.a)

E.01.190.160.a90

190,0000190

400,902,11190,0000Totale m

Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in ferro

(E.01.190.180.a)

E.01.190.180.a80

500,0000500

1.430,002,86500,0000Totale kg

Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali.

(E.03.10.10.d)

E.03.10.10.d100

28,5000fondazione cordolo 190 * 0,50 * 0,30

9,5000sottofondo porzione strada 190 * 0,50 * 0,10

sottofondo pavimentazioni marciepiedi:

128,0000superficie 1280 * 0,10

7,4000superficie 74 * 0,10

20.922,44120,66173,4000Totale m³

Rivestimento formato da piastrelle tranciate di porfido poste in opera con malta
cementizia o con idoneo collante su fond..... eseguita a perfetta regola d'arte.
Piastrelle tranciate spessore cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre di altezza fino a
cm 30

(E.10.50.30.b)

E.10.50.30.b120

1.280,00001280

74,000074

92.884,4068,601.354,0000Totale m²

Cordoni stradali

(U.05.80.30.b)

U.05.80.30.b110

190,0000cordonature marciapiedi 190

62,4000bordature alberi 39 * (0,5*3,2)

11.827,4646,86252,4000Totale m

Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da grigliato in tondino
di acciaio, diametro 8 mm, con latera.....m, altezza 77, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto
erboso:

(U.06.10.150.10)

U.06.10.150.10180

6,00006

2.590,20431,706,0000Totale Cad

- 2 -

170.662,91A RIPORTARE



Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di
dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezz.....ento ed elementi cernierati per
modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m².
Fornitura e posa

(S.01.10.30.a)

S.01.10.30.a190

170.662,91RIPORTO
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/0001

Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato,
spessore 20 mm, barre di tenuta e poggiapied.....olla con figura interamente in
legno multistrato marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e
poggiapiedi in teflon

(U.06.10.730.a)

U.06.10.730.a170

2,00002

1.031,96515,982,0000Totale Cad

171.694,87Totale VIA N. SAURO Euro

SCIVOLI

Scivoli Tipo ANP.001130

17,6000punto 1 8+9,6

12,2000punto 2 5,5+6,7

4,7000punto 3 4,7

5,4000punto 4 5,4

12,0000punto 5 6+6

18,5000punto 6  8,5+10

19,5000punto 7  9,5+10

16,5000punto 8 6,5+10

17,5000punto 13 9,5+8

22,0000punto 15 11*2

16.049,00110,00145,9000Totale m²

Scivoli Tipo BNP.002140

30,0000punto 20 15*2

21,8000via N. Sauro S1 e S2 9,2+12,6

4.921,0095,0051,8000Totale m²

Scivoli Tipo CNP.003150

3,5000punto 3 3,5

3,5000punto 4 3,5

17,0000punto 9  9+8

18,2000punto 10 9+9,2

12,0000punto 11 6+6

15,5000punto 12 6,5+9

11,0000punto 14 11

9,0000punto 16 4,5+4,5

8,0000punto 17 3,5+4,5

8,0000punto 18 4+4

11,5000punto 19 4+7,5

8,0000punto 21 4,5+3,5

7,0000punto 22 3,5+3,5

7,0000punto 23 3,5+3,5

12,0000punto 24 6*2

6,0000punto 26 6

12,0000punto 27 6+6

13.536,0080,00169,2000Totale m²

Scivoli Tipo DNP.004160

30,0000punto 24 5*2+10*2

5,0000punto 25 5

5,0000punto 26 5

9,0000Via N. Sauro S3 e S4 2*4,5

4.655,0095,0049,0000Totale m²

39.161,00Totale SCIVOLI Euro

SICUREZZA

Oneri speciali
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210.855,87A RIPORTARE



210.855,87RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/0001

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di
dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezz.....ento ed elementi cernierati per
modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m².
Fornitura e posa

(S.01.10.30.a)

166,0000porzioni di cantiere 4 * 20,75 * 2

2.146,3812,93166,0000Totale m²

2.146,38Totale Oneri speciali Euro

2.146,38Totale SICUREZZA Euro

213.002,25Importo Lavori  Euro
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