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Citta di GIULIANOVA

Provincia di TERAMO

AREA 11
AMBIENTE, USO DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E SUAP Ufficio Lavori Pubblici

Progetto definitivo/esecutivo

ai sensi dell'art. 23, commi 7 e 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 _
dicembre 2016

Oggetto: INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

a. rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi di Via Nazario
Sauro - tratto est (ambo i lati)

b. sistemazione degli scivoli di raccordo dei marciapiedi della zona
lido centro sud

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PROGETTISTI
Geom. Fabrizio lacovoni Ing. Riccardo Malatesta
Arch. Lucio Ciriolo
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/0001

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
VIA N. SAURO
30 E.01.20.10.a Scavo a sezione obbligata e/o a sezione ristretta.
(E.01.20.10.a)
superfici lato nord:
lastricato in porfido (6) 267 * 0,20 53,4000
mattonelle rosse (1) 500 * 0,2 100,0000
mattonelle rosse (2) 74 * 0,2 14,8000
superfici lato sud:
lastricato in porfido (6) 156 * 0,2 31,2000
mattonelle rosse (4) 348 * 0,2 69,6000
mattonelle rosse (5) 11 * 0,2 2,2000
sede stradale 190 * 0,5 * 0,30 28,5000
Totale m3 299,7000 11,75 3.521,48
40 E.01.20.30.a Sovrapprezzo allo scavo per I'esecuzione in zone disagiate.
(E.01.20.30.a)
superfici lato nord:
lastricato in porfido (6) 267 * 0,20 53,40
mattonelle rosse (1) 500 * 0,2 100,00
mattonelle rosse (2) 74 * 0,2 14,80
superfici lato sud:
lastricato in porfido (6) 156 * 0,2 31,20
mattonelle rosse (4) 348 * 0,2 69,60
mattonelle rosse (5) 11 * 0,2 2,20
sede stradale 190 * 0,5 * 0,30 28,50
Totale % 299,70 25,00 7.492,50
50 E.01.20.40.a Maggiorazione alle voci di scavi a sezione ristretta per I'esecuzione in presenza di
(E.01.20.40.a) sottoservizi posti parallelamente all'andamento degli scavi
superfici lato nord:
lastricato in porfido (6) 267 * 0,20 53,40
mattonelle rosse (1) 500 * 0,2 100,00
mattonelle rosse (2) 74 * 0,2 14,80
superfici lato sud:
lastricato in porfido (6) 156 * 0,2 31,20
mattonelle rosse (4) 348 * 0,2 69,60
mattonelle rosse (5) 11 * 0,2 2,20
sede stradale 190 * 0,5 * 0,30 28,50
Totale % 299,70 50,00 14.985,00
20 E.01.60.80.a Demolizione strutture in calcestruzzo non armato
(E.01.60.80.a)
superfici lato nord:
lastricato in porfido (6) 267 * 0,10 26,7000
mattonelle rosse (1) 500 * 0,1 50,0000
mattonelle rosse (2) 74 * 0,1 7,4000
superfici lato sud:
lastricato in porfido (6) 156 * 0,1 15,6000
mattonelle rosse (4) 348 * 0,1 34,8000
mattonelle rosse (5) 11 * 0,1 1,1000
Totale m3 135,6000 60,98 8.268,89
25 E.01.190.80.c Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso.
(E.01.190.80.c)
190 * 0,50 95,00
Totale m2 x cm 95,00 1,16 110,20
10 E.01.190.100.c Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste in
A RIPORTARE 34.378,07
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 34.378,07
(E.01.190.100.c) malta o sabbia. Eseguita senza recupero del materiale per spessore oltre i cm 5
posti su malta
superfici lato nord:
lastricato in porfido (6) 267 267,0000
mattonelle rosse (1) 500 500,0000
mattonelle rosse (2) 74 74,0000
superfici lato sud:
lastricato in porfido (6) 156 156,0000
mattonelle rosse (4) 348 348,0000
mattonelle rosse (5) 11 11,0000
Totale m2 1.356,0000 4,08 5.532,48
60 E.01.190.130.a Montaggio o smontaggio cartelli o segnali vari
(E.01.190.130.a)
32 32,0000
Totale Cad 32,0000 4,95 158,40
70 E.01.190.155 Rimozione di sostegni per segnali, compreso il trasporto, la rimozione del blocco
(E.01.190.155) di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido
32 32,0000
Totale Cad 32,0000 16,83 538,56
90 E.01.190.160.a Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici
(E.01.190.160.a)
190 190,0000
Totale m 190,0000 2,11 400,90
80 E.01.190.180.a Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in ferro
(E.01.190.180.a)
500 500,0000
Totale kg 500,0000 2,86 1.430,00
100 E.03.10.10.d Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali.
(E.03.10.10.d)
fondazione cordolo 190 * 0,50 * 0,30 28,5000
sottofondo porzione strada 190 * 0,50 * 0,10 9,5000
sottofondo pavimentazioni marciepiedi:
superficie 1280 * 0,10 128,0000
superficie 74 * 0,10 7,4000
Totale m3 173,4000 120,66 20.922,44
120 E.10.50.30.b Rivestimento formato da piastrelle tranciate di porfido poste in opera con malta
(E.10.50.30.b) cementizia o con idoneo collante su fond..... eseguita a perfetta regola d'arte.
Piastrelle tranciate spessore cm 1,00+4,00 lunghezza a correre di altezza fino a
cm 30
1280 1.280,0000
74 74,0000
Totale m2 1.354,0000 68,60 92.884,40
110 U.05.80.30.b Cordoni stradali
(U.05.80.30.b)
cordonature marciapiedi 190 190,0000
bordature alberi 39 * (0,5*3,2) 62,4000
Totale m 252,4000 46,86 11.827,46
180 U.06.10.150.10 Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da grigliato in tondino
(U.06.10.150.10) di acciaio, diametro 8 mm, con latera.....m, altezza 77, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto
erboso:
6 6,0000
Totale Cad 6,0000 431,70 2.590,20
A RIPORTARE 170.662,91
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 170.662,91
170 U.06.10.730.a Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato,
(U.06.10.730.a) spessore 20 mm, barre di tenuta e poggiapied.....olla con figura interamente in
legno multistrato marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e
poggiapiedi in teflon
2 2,0000
Totale Cad 2,0000 515,98 1.031,96
Totale VIA N. SAURO Euro 171.694,87
SCIVOLI
130 NP.001 Scivoli Tipo A
punto 1 849,6 17,6000
punto 2 5,5+6,7 12,2000
punto 3 4,7 4,7000
punto 4 5,4 5,4000
punto 5 6+6 12,0000
punto 6 8,5+10 18,5000
punto 7 9,5+10 19,5000
punto 8 6,5+10 16,5000
punto 13 9,5+8 17,5000
punto 15 11*2 22,0000
Totale m2 145,9000 110,00 16.049,00
140 NP.002 Scivoli Tipo B
punto 20 15%2 30,0000
via N. Sauro S1 e S2 9,2+12,6 21,8000
Totale m2 51,8000 95,00 4.921,00
150 NP.003 Scivoli Tipo C
punto 3 3,5 3,5000
punto 4 3,5 3,5000
punto 9 9+8 17,0000
punto 10 9+9,2 18,2000
punto 11 6+6 12,0000
punto 12 6,5+9 15,5000
punto 14 11 11,0000
punto 16 4,5+4,5 9,0000
punto 17 3,5+4,5 8,0000
punto 18 4+4 8,0000
punto 19 4+7,5 11,5000
punto 21 4,5+3,5 8,0000
punto 22 3,5+3,5 7,0000
punto 23 3,5+3,5 7,0000
punto 24 6*2 12,0000
punto 26 6 6,0000
punto 27 6+6 12,0000
Totale m2 169,2000 80,00 13.536,00
160 NP.004 Scivoli Tipo D
punto 24 5*2+10*2 30,0000
punto 25 5 5,0000
punto 26 5 5,0000
Via N. Sauro S3 e S4 2*4,5 9,0000
Totale m2 49,0000 95,00 4.655,00
Totale SCIVOLI Euro 39.161,00
SICUREZZA
Oneri speciali
190 S.01.10.30.a Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di
(S.01.10.30.a) dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezz.....ento ed elementi cernierati per
A RIPORTARE 210.855,87
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 210.855,87
modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m2.
Fornitura e posa
porzioni di cantiere 4 * 20,75 * 2 166,0000
Totale m2 166,0000 12,93 2.146,38
Totale Oneri speciali Euro 2.146,38
Totale SICUREZZA Euro 2.146,38
Importo Lavori Euro 213.002,25




01/01/0001
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI

VIA N. SAURO 171.694,87
SCIVOLI 39.161,00
SICUREZZA 2.146,38

IMPORTO LAVORI Euro 213.002,25
Oneri generici Euro 4.073,43
Oneri speciali Euro 2.146,38
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 206.782,44

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 213.002,25
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Pianificatore
Giulianova Ii, 22/12/2016
Architetto Ingegnere
Lucio Ciriolo Riccardo Malatesta
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